

Urząd Zamówień Publicznych
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
<http://www.portal.uzp.gov.pl>

URZĄD MIEJSKI w ELBLĄGU
REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

~~2015~~ -11- 09

EOD: 59333
podpis

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa (firma): Gmina-Miasto Elbląg		
Adres pocztowy: ul. Łączności 1		
Miejscowość: Elbląg	Kod pocztowy: 82-300	Województwo: warmińsko-mazurskie
Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25	Faks: 55 239 33 34	
Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.umelblag.pl		

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

<input type="checkbox"/> Administracja rządowa centralna	<input type="checkbox"/> Uczelnia publiczna
<input type="checkbox"/> Administracja rządowa terenowa	<input type="checkbox"/> Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
<input checked="" type="checkbox"/> Administracja samorządowa	<input type="checkbox"/> Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
<input type="checkbox"/> Podmiot prawa publicznego	<input type="checkbox"/> Inny (proszę określić): _____
<input type="checkbox"/> Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał	

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych dla inwestycji pn. „Odnowa urządzeń dylatacyjnych Mostu nad rzeką Elbląg w ciągu drogi powiatowej 2109N – ulicy trasy Unii Europejskiej w Elblągu wraz z robotami towarzyszącymi oraz konserwacyjno – utrzymaniowymi”		
II.2) Rodzaj zamówienia		
Roboty budowlane	<input checked="" type="checkbox"/>	Dostawy
		<input type="checkbox"/>
Usługi		<input type="checkbox"/>
1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót dodatkowych dla inwestycji pn. „Odnowa urządzeń dylatacyjnych Mostu nad rzeką Elbląg w ciągu drogi powiatowej 2109N – ulicy trasy Unii Europejskiej w Elblągu wraz z robotami towarzyszącymi oraz konserwacyjno – utrzymaniowymi” <u>Przedmiot główny:</u> CPV: 45.22.11.11-3 Nazewnictwo wg CPV: Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie dodatkowe do zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RZP.271.32.2015.PL, w wyniku którego została zawarta umowa Nr DZD/ID-18/2015 w dniu 13.07.2015 r. z MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański z siedzibą w miejscowości Mostki 1b, 87-815 Smólnik na wykonanie robót budowlanych związanych z "Odnową urządzeń dylatacyjnych Mostu nad rzeką Elbląg w ciągu drogi powiatowej 2109N – ulicy trasy Unii Europejskiej w Elblągu wraz z robotami towarzyszącymi oraz konserwacyjno – utrzymaniowymi "		
2. Zakres zamówienia: Zakres robót, będących przedmiotem zamówienia, obejmuje: a. Zwiększenie zakresu rozbiórek, uciągnięcie izolacji z papy termozgrzewalnej na ściankach żwirowych przyczółków b. Odtworzenie konstrukcji i nawierzchni jezdni w obrębie dylatacji. Na powyższe roboty został spisany Protokół Wykonania Robót Koniecznych Nr 1/10/2015 z dnia 07.10.2015 r. ze wstępną wyceną robót: 17 554,09 zł netto tj. 21 591,53 zł brutto, stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zaproszenia do Negocjacji.		
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane,		

<p>stanowiące przedmiot zamówienia, gwarancji jakości na okres 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego wszystkich robót zadania podstawowego, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.</p> <p>4. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych.</p> <p>5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.</p> <p>6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.</p> <p>7. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy: Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy.</p>	
II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)	
	Słownik główny
Główny przedmiot	45.22.11.11-3
Dodatkowe przedmioty	
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)	
<input checked="" type="checkbox"/> jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy <input type="checkbox"/> jest równa lub przekraczająca kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy	

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia	
Negocjacje bez ogłoszenia <input type="checkbox"/>	Zamówienie z wolnej ręki <input checked="" type="checkbox"/>
<p>1. Podstawa prawna Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.</p>	
<p>2. Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Uzasadnienie faktyczne: Udzielenie dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia z wolnej ręki jest możliwe w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Zamówienie podstawowe (Umowa Nr DZD/ID-18/2015 z dnia 13.07.2015 r.) na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Odnowa urządzeń dylatacyjnych Mostu nad rzeką Elbląg w ciągu drogi powiatowej 2109N- ulicy trasy Unii Europejskiej w Elblągu wraz z robotami konserwacyjno- utrzymaniowymi” zostało udzielone Wykonawcy: MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański z siedzibą w miejscowości Mostki 1 b, 87-815 Smólnik. Termin wykonania zamówienia podstawowego ustalony Umową Nr DZD/ID-18/2015 z dnia 13.07.2015 r. upływa dnia 25 listopada 2015 r. Zamówienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. Wykonawcy: MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański z siedzibą w miejscowości Mostki 1 b, 87-815 Smólnik. Wykonawca wykonuje roboty z należytą starannością, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowiązującymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny gwarantujący dobry poziom techniczny i jakościowy wykonanych robót. Wartość robót dodatkowych objętych niniejszym postępowaniem wynika z Protokołu Wykonania Robót Koniecznych Nr 1/10/2015 z dnia 07.10.2015 r. - wstępna wycena robót wynosi: 17 554,09 zł netto tj. 21 591,53 zł brutto. Wartość realizowanego zamówienia podstawowego wynosi 669 381,83 zł brutto, tj. 544 212,20 zł netto. Niniejsze zamówienie stanowi pierwsze zamówienie na roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego. Łączna wartość wszystkich robót dodatkowych dla zamówienia podstawowego Nr RZP.271.32.2015.PL wynosi 17 554,09 zł netto, tj. 21 591,53 zł brutto, co stanowi 3,23 % i nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego. Wykonanie robót budowlanych stanowiących zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego</p>	

wykonania robót wchodzących w zakres zamówienia podstawowego i stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia dodatkowego nie są objęte zamówieniem podstawowym.

W trakcie realizacji Umowy Nr DZD/ID-18/2015 z dnia 13.07.2015 r. zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr RZP.271.32.2015.PL na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Odnowa urządzeń dylatacyjnych Mostu nad rzeką Elbląg w ciągu drogi powiatowej 2109N- ulicy trasy Unii Europejskiej w Elblągu wraz z robotami konserwacyjno- utrzymaniowymi” stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych stanowiących zamówienie dodatkowe. Wykonanie tych robót obejmuje:

A) Zwiększenie zakresu rozbiórek, uciążenie izolacji z papy termozgrzewalnej na ściankach żwirowych przyczółków

Po wykonaniu, zgodnie z projektem, rozbiórki nawierzchni bitumicznej za przyczółkami okazało się, że projektowany zakres rozbiórki istniejącej ściany żwirowej przyczółka kończy się w miejscu uniemożliwiającym uciążenie izolacji bitumicznej nowo wykonywanej z izolacją pionową ścian żwirowych przyczółków. Brak uciążenia izolacji powodowałby zalewanie betonu przyczółka a tym samym jego degradację.

Na etapie wykonywania projektu nie można było dokładnie określić grubości ścian żwirowych przyczółków i ich odpowiedniego zaizolowania.

W celu zabezpieczenia korpusów przyczółków przed ingerencją wód opadowych niezbędnym jest odtworzenie i uciążenie izolacji bitumicznej poprzez zwiększenie zakresu rozbiórki nawierzchni i ścian żwirowych przyczółków.

Zgodnie z opinią Inżyniera budowy, przedmiotowe roboty konieczne należy powierzyć Wykonawcy zamówienia podstawowego, co pozwoli na natychmiastowe rozpoczęcie w/w robót i nie spowoduje opóźnienia w robotach objętych zamówieniem podstawowym (związanych z realizacją inwestycji).

Wykonanie tych robót jest niezbędne, do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia podstawowego tj. w tym przypadku odtworzenie odwodnienia płyty pomostu i nawierzchni jezdni prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z obiektu.

B) Odtworzenie konstrukcji i nawierzchni jezdni w obrębie dylatacji.

W trakcie realizacji prac stwierdzono, że nawierzchnia jezdni od strony ul. Browarnej posiada znaczne zniżenie na odcinku o długości ok. 8 m oraz zapadnięte krawężniki i płyty betonowe opaski pomiędzy krawężnikiem a skrzydłem przyczółka. Po zamontowaniu nowych urządzeń dylatacyjnych, przy zjeździe z obiektu będzie mocno odczuwalne zniżenie nawierzchni jezdni, powodujące dynamiczne uderzenia przyspieszające degradację jezdni i stwarzające zagrożenie uczestników ruchu.

W celu zapewnienia odpowiedniej płynności jazdy pojazdów kołowych przy zjeździe z obiektu, niezbędnym jest sfrezowanie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni i jej odtworzenie z nadaniem właściwego profilu wraz z naprawą krawężników i opaski z płyt betonowych na odcinku 10m.

Zgodnie z opinią Inżyniera budowy, przedmiotowe roboty konieczne należy powierzyć Wykonawcy zamówienia podstawowego, co pozwoli na natychmiastowe rozpoczęcie w/w robót i nie spowoduje opóźnienia w robotach objętych zamówieniem podstawowym (związanych z realizacją inwestycji).

Wykonanie tych robót jest niezbędne, do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia podstawowego i zapewnienia bezpiecznej pracy konstrukcji w trakcie jej eksploatacji.

Na powyższe roboty został spisany Protokół Wykonania Robót Koniecznych Nr 1/10/2015 z dnia 07.10.2015 r., ze wstępną wyceną robót: 17 554,09 zł netto tj. 21 591,53 zł brutto.

Z uwagi na konieczność realizacji inwestycji stanowiącej przedmiot zamówienia podstawowego Nr RZP.271.32.2015.PL koniecznym jest wykonanie już teraz tych robót dodatkowych, ponieważ wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od ich wykonania, zgodnie z zakresem zamówienia dodatkowego. Nie wykonanie tych robót dodatkowych może mieć wpływ na trwałość elementów wykonanych w ramach zamówienia podstawowego i czas udzielonej gwarancji przez Wykonawcę.

Zlecenie wykonania robót dodatkowych objętych ww. protokołem Wykonawcy zamówienia podstawowego Wykonawcy: MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański z siedzibą w miejscowości Mostki 1 b, 87-815 Smólnik, wynika z faktu, iż wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W tej sytuacji bezwzględnie konieczne jest, aby powyższe roboty budowlane były wykonane w trakcie zadania p.n.: „Odnowa urządzeń dylatacyjnych Mostu nad rzeką Elbląg w ciągu drogi powiatowej 2109N- ulicy trasy Unii Europejskiej w Elblągu wraz z robotami konserwacyjno- utrzymaniowymi”. Robót objętych niniejszym zamówieniem nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania inwestycji jw.

W związku z powyższym zamówienie dodatkowe zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5) lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych może być udzielone tylko Wykonawcy zamówienia podstawowego tj. MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański, Mostki 1 b, 87-815 Smólnik.

Uzasadnienie prawne:

art. 67 ust. 1 pkt 5) lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych:

„67.1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- 5) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
- b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy): _____ NAZWA (jeżeli dotyczy): _____

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA		
Nazwa (firma): MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański		
Adres pocztowy: Mostki 1B		
Miejscowość: Smólnik	Kod pocztowy: 87-815	Województwo: kujawsko-pomorskie

----- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -----

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski