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Urzad Zaméwien Publicznych
Zamieszczanie ogloszen on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.pl

podpis

OGLOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA
UMOWY

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa (firma): Gmina-Miasto Elblag

Adres pocztowy: ul. Lacznosci 1

Miejscowosc:

Kod pocztowy: Wojewodztwo:

Elblag 82-300 warminsko-mazurskie
Tek: Faks:
55 235 35 36, 55 239 31 25 55 239 33 34

Adres strony internetowej zamawiajacego (jezeli posiada):
www.umelblag.pl

[.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

[_] Administracja rzadowa centralna
[] Administracja rzadowa terenowa
X Administracja samorzadowa

[] Podmiot prawa publicznego

[_] Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa,
sad lub trybunat

[] Uczelnia publiczna
[] Instytucja ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego
[] Samodzielny publiczny zaktad opieki zdrowotnej

L] Inny (prosze okreslic):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego:

Wykonanie dodatkowych prac projektowych przy wykonywaniu zamiennej dokumentacji projektowo —
kosztorysowej przebudowy i rozbudowy obiektow sportowych przy ul. Agrykola w Elblagu

11.2).Rodzaj zaméwienia

Roboty budowlane L] Dostawy

[ Uslugi X

1/4





	II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie dodatkowych prac projektowych przy wykonywaniu zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i rozbudowy obiektów sportowych przy ul. Agrykola w Elblągu

Przedmiot główny:

CPV:  71.32.00.00-7

Nazewnictwo wg CPV: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Przedmiotem zamówienia jest zamówienie dodatkowe, do Umowy Nr 33/2012/ZP-DZP-28/2012 z dnia 22.05.2012 r. na „Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i rozbudowy obiektów sportowych przy ul. Agrykola w Elblągu”.

2. Zakres zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie projektów dla:

1) dostawy i montażu urządzeń wysiłkowych i rekreacyjnych, 

2) przebudowy toru wrotkarskiego, w tym m.in. w zakresie poszerzenia toru oraz wykonania bezkolizyjnego przejścia podziemnego na płytę boiska,

3) budowy budynku garażowo-magazynowego,

4) wzmocnienia nawierzchni boiska pod scenę i dojazd sprzętu,

5) włączenia elementów infrastruktury teletechnicznej stadionu (telefonii i monitoringu) 
do Miejskiej Sieci Światłowodowej. 

Zakres prac dodatkowych obejmuje również wykonanie dla wyżej wymienionych obiektów przedmiarów robót, specyfikacji technicznych, kosztorysu inwestorskiego i ZZK.

3. Wymagania i warunki wykonania zamówienia:

1. Przy realizacji niniejszego zamówienia będą obowiązywały zasady i zapisy określone w umowie podstawowej.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z zakresem objętym umową, a także zobowiązuje się do uzyskania wszelkich wymaganych dla tego obiektu 
lub robót opinii, sprawdzeń i uzgodnień.
3. Przyjęte rozwiązania muszą odpowiadać zasadom wiedzy technicznej, obowiązującym normom i przepisom techniczno - budowlanym.
4. Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu opracowanie stanowiące przedmiot odbioru. 
5. Potwierdzeniem odbioru dodatkowych opracowań będzie obustronnie podpisany protokół zdawczo - odbiorczy.
4. Zamawiający nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

5. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy i warunkach ich dokonania:

Zamawiający nie przewiduje zmian zawartej umowy.



	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	71.32.00.00-7 
	

	Dodatkowe przedmioty
	((.((.((.((-(
	

	II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) 
   X  jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
   FORMCHECKBOX 
   jest równa lub przekraczająca  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy        


SEKCJA III: PROCEDURA
	Tryb udzielenia zamówienia 

	Negocjacje bez ogłoszenia   FORMCHECKBOX 
   
	    Zamówienie z wolnej ręki  X       

	 Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.


	 2. Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne:
art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

„67.1. 
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:


5)
w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
       b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego” 
Uzasadnienie faktyczne:
Udzielenie dotychczasowemu wykonawcy prac projektowych zamówienia 
z wolnej ręki jest możliwe na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), tj. w przypadku zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP–DZP-28/2012 przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, została w dniu 22.05.2012 r. zawarta z MD Polska Sp. z o.o.   z siedzibą: 70-486 Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 24, Umowa Nr 33/2012/ZP-DZP-28/2012 na „Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i rozbudowy obiektów sportowych przy ul. Agrykola w Elblągu”.

W trakcie realizacji ww. umowy, stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych. 

Zmiana zakresu zamówienia (zwiększenie opracowania) wynika z konieczności zapewnienia wymaganych funkcji rekreacyjnych dla projektu. Z informacji napływających z Urzędu Marszałkowskiego wynika, że projekt może zostać poddany dodatkowej weryfikacji odnośnie spełnienia kryteriów programu operacyjnego, z którego został dofinansowany. W związku z tym niezbędne jest dokonanie zmian w dokumentacji projektowej, gdzie szczególny nacisk został położony na zapewnienie większej różnorodności elementów rekreacyjnych oraz powszechność dostępu do obiektów sportowych dla mieszkańców Elbląga. 

Zmiana wymagań dotyczących projektu niemożliwa była wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego. 

Nowymi elementami są stałe urządzenia do ćwiczeń wysiłkowych i rekreacji, usytuowane na ogólnie dostępnych terenach zielonych obok stadionu, a także dodatkowe elementy związane z rozszerzeniem zadań obiektu o funkcje kulturalne, w tym poprzez zakup składanej sceny, co wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiedniego miejsca do ich przechowywania. 

Kolejną zmianą wprowadzoną do projektu jest poszerzenie toru wrotkarskiego, co wiąże się z koniecznością całkowitej rozbiórki nawierzchni starego toru i wykonania jej od nowa (poprzednio przewidziano tylko renowację starej nawierzchni z zachowaniem dolnych warstw podbudowy). W tym zakresie ujęto także wykonanie bezkolizyjnego przejścia podziemnego pod torem, które prowadzi do boiska treningowego wewnątrz toru. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie funkcjonalności obiektów towarzyszących stadionowi w zakresie funkcji rekreacyjnych. Dzięki temu zwiększy się przepustowość boiska treningowego i toru wrotkarskiego, gdyż poszczególne grupy będą miały swobodny dostęp do 
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dowolnych obiektéw sportowych. Dotyczy to rdwniez urzadzen przeznaczonych do pielegnacii ptyty
stadiony, a przewidziane do zakupu w ramach projektu, wymagaija ochrony przed wptywem warunkaw
atmosferycznych. Dlatego w dodatkowym zakresie zostata przewidziana budowa budynku garazowo-
magazynowego, ktory ma zagwarantowa¢ optymalne warunki dla przechowywania sprzgtu, a tym samym
wydtuzenie okresu jego eksploatacji.

Ostatnim elementem ujetym w zmianach jest wykonanie przytacza $wiattowodowego, ktére wiaczy
monitoring stadionu do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej. Dzieki temu podczas organizowanych imprez
masowych odpowiednie stuzby bedq mialy biezacy podglad sytuacji na stadionie, a takze bedzie mozliwy
zdalny dozor obiektu w godzinach nocnych.

Zakres dodatkowych prac projektowych jest Scisle powigzany z pracami projektowymi realizowanymi w
ramach umowy podstawowej. Wykonanie dodatkowych prac projektowych, z przyczyn technicznych,
nalezy powierzy¢ Wykonawcy zamdwienia podstawowego, poniewaz wykonanie zamowienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego. Wartos¢ zamowienia
dodatkowego, tj. 47 150,00 zt, nie przekracza 50% wartosci realizowanego zamowienia podstawowego,
wynoszacego 337.000,00 zt netto (414.510,00 zf brutto).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
CZESC NR (jezeli dotyczy): e

| NAZWA (jezeli dotyczy):

NAZWA | ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENIA

Nazwa (firma): MD Polska Sp. z o.0.
Adres pocztowy: ul. Krolowej Korony Polskiej 24

Miejscowos¢: SZCZECIN Kod pocztowy: 70-486 Wojewddztwo:
zachodniopomorskie

WICEPREZYDENT

Graz\jna Kltige
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