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Urzad Zamowien Publicznych H
Zamieszczanie ogloszen on-line w BZP: |
http://www.portal.uzp.gov.pl i T
|
H

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY ’
1.1) NAZWA 1 ADRES e

Nazwa (firma): Gmina-Miasto Elblag
Adres pocztow‘y: ul. £acznosei 1

Miejscowosé: Elblgg Kod pocziowy: 82-300 | Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie |
Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25 Faks: 55 239 33 34

Adres strony internetowej zamawiajacego (jezeli posiada): www.umelbiag.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO |

Administracja rzadowa centralna Uczelnia publiczna
Administracja rzadowa terenowa Instytucja ubezpieczenia spolecznego i zdrowotnego
X Administracja samorzadowa Samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej

Podmiot prawa publicznego Inny (prosze okreslic):
bunat

Organ kontroli pafistwowej lub ochrony prawa, sad lub try

_SEKCJA 11: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Wykonanie rob6t dodatkowych dla zadania

Przebudowa ulic oraz drogowych obiektéw inzynierskich stanowiacych ciag drogi wojewddzkiej nr 503 w obszarze miasta

Elblaga — etap I od Placu Stowianskiego do ul. Obroncéw Pokoju

11.2) Rodzaj zaméwienia

Roboty budowlane X Dostawy Uslugi L]

11.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia

1. Przedmiot zamdwienia:

Wykonanie robét dodatkowych dla zadania ,Przebudowa ulic oraz drogowych obiektow inzynierskich stanowiacych ciag
drogi wojewddzkiej nr 503 w obszarze miasta Elblaga — etap I od Placu Slowianskiego do ul. Obroficdw Pokoju”
Przedmiot gtowny:

CPV: 45.23.31.40-2

Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe

Roboty budowlane objete ninigjszym zamdwieniem stanowia zaméwienie dodatkowe do zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-28/2011, ogloszonego w Dzierniku Urzedowym Unii
Europejskiej pod Nr 2011/5 93-152191, w wyniku ktdrego zostata zawarta umowa Nr 32/2011 w dniu 21.10.2011 r. z
Konsorcjum Firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedziba przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce ~
Lider Konsorcjum, 2. EURQVIA SC., a.s. z siedziba przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy — Partner Konsorcjum,
reprezentowane przez Piotra Horsta - Wiceprezesa Zarzadu i Szymona Kedzierskiego —Petnomocnika, na wykonanie
robét budowlanych zwiazanych z: ,Przebudowa ulic oraz drogowych obiektdw inzynierskich stanowiacych ciag drogi
wojewddzkiej nr 503 w obszarze miasta Elblaga - etap I od Placu Stowianiskiego do ul. Obroncéw Pokoju”.

2. Zakres zamowienia:

a) KOLIZIA DODATKOWA T-2/TP SA
Konieczna przebudowa istniejace) studni magistrainej TP S.A.
b) KOLIZIA DODATKOWA T-11
Konieczna rozbudowa istniejacej kanalizacji VECTRA S.A.
¢) KOLIZJA DODATKOWA T-13/TD SA
Konieczna przebudowa istniejacej kanalizacji magistralnej wraz z czynna infrastrukturg
d) Wykonanie dodatkowe] warstwy wzmacniajacej z zastosowaniem kruszywa z recyklingu gr., 35 cm na warstwie
separacyjnej z geowtdkniny.
Na powyzsze roboty zostaly spisane protokoly koniecznosdcl: Nr 18/1/05/2013 z dnia 28.05.2013 r.; Nr 19/1/06/2013 z
dria 03.06.2013 r. 7e wstepna wyceng robdt: 192 537,22 7t netto t). 236 820,78 # brutto,

3. Przedmiot zamowienia | jego szczegGtowy zakres okreslajg PROTOKOLY WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR
18/1/05/2013 z dnia 28.05.2013 r.; Nr 19/1/06/2013 z dnia 03.06.2013 r. Protokoty wykonania robét koniecznych
stanowig ZALACZNIK NR 3 do ZdN.

4, Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zaméwienia przy udziale podwykonawcdw, zobowiazany bedzie do
zawarcia uméw z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zaméwienia przy udziale podwykonawcow, zobowiazany bedzie do
zawarcia umoéw przelewu wierzytelnosci na rzecz podwykonawcdw, naleznych im za wykonane roboty.

6. Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji na okres 36 miesiecy, liczac od daty protokolarnego odbioru zakonhczenia
robdt objetych zamdwieniem.

7. Zamawiajacy nie zastrzega w Zaproszeniu do Negacjacji, ze czes¢ lub cato$¢ zamdwienia nie moze by¢ powierzona
podwykonawcom. Zamawiajacy Zada wskazania przez Wykonawce czesci zamowienia, ktorej wykonanie powierzy

odwykonawcom.
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8. Informacja o przewidywanych zmianach postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
Zamawiajacy dokona wyboru Wykonawcy:
Zamawiajacy nie przewiduje zmian postanowien zawartej umowy.

11.4) WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

T Sk glowny

Glowny przedmiot 45.23.31.40-2
Dodathowe prrmioy | ]

1L5) Szacunkowa warto$¢ zaméwienia (bez VAT)
X jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
jest rowna lub przekraczajaca kwoty okre$lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

SEKCJA 1II: PROCEDURA

Negocjacje bez ogloszenia Zamoéwienie z wolnej reki X

I. Podstawa prawna
Postepowanie wszczete zostato na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ~ Prawo
zamdwien publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie zamowienia jest zgodne 7
przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ zamdwienia z wolnej
reki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robSt budowlanych zamowien dodatkowych, nieobjetych
zamdwieniem podstawowym i nieprzekraczajacych facznie 50 % wartosci realizowanego zamdwienia, niezbednych do jego
prawidiowego wykonania, ktdrych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia,
jezeli wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia dodatkowego.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamdwienie podstawowe (Umowa Nr 32/2011 z dnia 21.10.2011 r.) na wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z
realizacjq zadania pn.: ,Przebudowa ulic oraz drogowych obiektow inzynierskich stanowiacych ciag drogi wojewddzkiej nr
503 w obszarze miasta Elblaga — etap 1 od Placu Stowianskiego do ul. Obroncow Pokoju” zostato udzielone Wykonawcy:
Konsorcjum firm: 1. EURQVIA POLSKA S.A. z siedziba przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce — Lider
Konsorcjum, 2. EUROVIA SC., a.s. z stedziba przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy — Partner Konsorcjum. Termin
wykonania zamdwienia podstawowego ustalony Aneksem Nr 1 z dnia 19.10.2012 r. oraz Aneksem Nr 2 z dnia 5.06.2013 r.
uptywa dnia 31 sierpnia 2014 r.
Zamowienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zamdwienia podstawowego, tj. Konsorcjum firm: 1. EUROVIA
POLSKA S.A. z siedzibg przy ul. Szwedzkiej 5, 44-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce — Lider Konsorcjum, 2. EUROVIA
SC., a.s. z siedziby przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy ~ Partner Konsorcjum. Konsorcjum wykonuje roboty z
nalezytq starannoscia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowiazujacymi normami. Jest to Wykonawca
wiarygodny gwarantujacy dobry poziom techniczny i jakosciowy wykonanych robét.
Wartos¢ robdt dodatkowych objetych niniejszym postepowaniem, wynikajaca z protokotdw koniecznosci Nr 18/1/05/2013 z
dnia 28.05.2013 r., Nr 19/1/06/2013 z dnia 03.06.2013 r. ze wstepng wycena za wykonanie ww. robdt: 192 537,22 zt netto
tj. 236 820,78 zt brutto.
Wartos¢ realizowanego zamowienia podstawowego wynosi 93 990 449,68 zt brutto, tj. 76 414 999,74 zt netto. Niniejsze
zamowienie stanowi kolejne zamdwienie na roboty dodatkowe do zamdwienia podstawowego tj. zawarto umowy na roboty
dodatkowe dla zadania podstawowego Nr ZP-WZP-28/2011 w ramach przeprowadzonego postepowania:
- Nr ZP-DZP-75/2012 na kwote 393 300,02 zt netto tj. 483 759,02 zt brutto,

Nr ZP-DZP-111/2012 na kwote 219 141,40 z# netto tj. 269 543,82 zi brutto,

Nr DON-ZP.271.25.2013.At na kwote 1 312 142,20 zt netto . 1 613 934,91 zt brutto,

Nr DON-ZP.271.40.2013.Ak na kwote 420 825,74 zi netto tj. 517 615,67 zt brutto,

Nr DON-ZP.271.50.2013.At na kwote 1 630 386,38 zt netto tj. 2 005 375,25 zt brutto.
taczna wartosé wszystkich robdt dodatkowych dla zamdwienia podstawowego Nr ZP-WZP-28/2011 (wraz z wartoscia
niniejszych robét dodatkowych) wynosi 4 168 332,97 zt netto tj. 5127 049,55 zt brutto, co stanowi 5,45% wartosci
zamdwienia podstawowego i nie przekracza 50% wartosci realizowanego zamdwienia podstawowego.
Wykonanie robdt budowlanych stanowigcych zamdwienie dodatkowe jest niezbedne do prawidtowego wykonania robdt
wehodzacych w zakres zamowienia podstawowego i stato sie konieczne na skutek sytuagi niemozliwej wczesniej do
przewidzenia. Roboty budowlane stanowiace przedmiot ninigjszego zamdwienia dodatkowego nie sa objete zamdwieniem
podstawowym.
W trakcie realizacji umowy nr 32/2011 z dnia 21.10.2011 r. zawarte] w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-28/2011 na wykonanie robdt budowlanych
2wigzanych z realizacjq zadania pn.: ,Przebudowa ulic oraz drogowych obiektow inzynierskich stanowiacych ciag drogi
wojewddzkiej nr 503 w obszarze miasta Elblaga - etap 1 od Placu Stowianskiego do ul. Obrofcéw Pokoju” stwierdzono
koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych stanowiacych zaméwienie dodatkowe. Wykonanie tych robat abejmuje:
a) KOLIZIA DODATKOWA T-2/TPSA

Usuniecie kolizji wysokosciowej istniejacej studni magistralnej TP S.A. z nowo budowang konstrukgjg uktadu drogowego
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prawo skretu z ul. Pocztowej w kierunku ul. Armii Krajowej, poprzez zmiang lokalizacji studni wraz z wyprowadzeniami
istniejacych ciagéw kanalizacji 4-ro otworowej. Usunigcie tej kolizji nie bylo mozliwe do przewidzenia na etapie
udzielenia zamowienia podstawowego z uwagi na rozbieznoéci lokalizacii sieci na mapach do celéw projektowych z
faktycznym ich przebiegiem w terenie.

b) KOLIZIA DODATKOWA T-11
Usuniecie kolizji istniejacej sieci optotelekomunikacyjnej zasilajacej Stacje Czolowa VECTRA S.A. z nowo budowang
konstrukcig uktadu drogowego w ciagu ul. Browarnej, poprzez rozbudowe istniejacego ciagu kanalizacji kablowej wraz z
posadownemem dodatkowej studni typu SK-2. Usuniecie tej kolizji nie byto mozliwe do przewidzenia na etapie udzielenia
zaméwienia podstawowego z uwagi na rozbieznosci w zakresie inwentaryzacii istniejacych sieci na mapie do celow
projektowych a faktycznego stanu przebiegu istniejacej kanalizacji teletechnicznej. Rzeczywista lokalizacja oraz stan
istniejacej kanalizacji teletechnicznej wraz z jej istniejacym wypetnieniem kablami telekomunikacyjnymi uniemozliwia jej
przebudowe w zakresie wciagniecia dodatkowych kabli teletechnicznych zgodnie z dokumentacjq projektowq celem
usuniecia kolizji z uktadem drogowym.

¢) KOLIZIA DODATKOWA T-13/TDSA
Zaprojektowana do przebudowy kanalizacja DIALOG wraz ze studnig w kolizji 13 jest niemozliwa do wykonania ze
wzgledu na przebiegajaca obok kanalizacje siedmiootworowg TP skladajaca sie z czterech rur PCV i trzech rur
betonowych.
Usuniecie tej kolizji nie bylo mozliwe do przewidzenia na etapie udzielenia zamdwienia podstawowego z uwagi na
rozbieznosci w zakresie inwentaryzacji istniejacych sieci na mapie do celéw projektowych a faktycznego przebiegu
istniejacej kanalizacji teletechnicznej.

d) WYKONANIE DODATKOWE] WARTSWY WZMACNIAJACE) Z ZASTOSOWANIEM KRUSZYWA Z RECYKLINGU GR. 35 CM
NA WARSTWIE SEPARACYINE] Z GEOWEOKNINY
Dokumentacja techniczna zaktada, iz na catym przebudowanym odcinku drogi wojewddzkiej 503 wykonane zostanie
wzmocnienie podioza gruntowego pod konstrukcje nawierzchni poprzez ulozenie materacy z kruszywa tamanego i
stabilizacji cementem. Warunkiem wykonania wzmocnienia podioza jest uzyskanie minimalnej wartosci wtdrnego
modutu odksztatcenia 15MPa dla wzmocnienia typu 1 oraz 25 MPa dla wzmocnienia typu 2. Pomiary nosnosci podtoza
gruntowego wykazaly migjscowo nizsza wartosC wtérnego modutu odksztalcenia niz zakladana w dokumentacii
projektowej tj. 15 MPa. W takich przypadkach dokumentacja projektowa nie okrela sposobu postgpowania w
przypadku  uzyskania nosnoéci podioza ponizej tych wymagan, a wykonanie badania podioza na odcinkach
przedstawionych na szkicach geodezyjnych wykazaty, iz sytuacja taka ma miejsce. W celu uzyskania zatozonych w
projekcie minimalnych wartosci wtérnego modutu odksztatcenia Wykonawca na tych odcinkach musi wykonac
dodatkowe warstwy wzmacniajace z kruszywa z recyklingu gr 35 cm ufozonej w geowtdkninie. Powyzsze spowodowane
jest wystepowaniem miejscowa gruntow o mniejszej nosnosci pomimo wykonywanych na etapie dokumentacji
prO]ektOWE] badan geotechnicznych podioza gruntowego. Bardzo zréznicowane rozmieszczenie warstw geotechnicznych
o rdznej nosnosci (w tym gruntow o wartosci wtdrnego modutu odksztaicenia pomze] 15MPa) stanowi sytuacje, ktorej
nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie dokumentacji projektowej i udzielenia zaméwienia podstawowego.

Z uwagi na koniecznos¢ realizacji inwestycji stanowiacej przedmiot zamdwienia podstawowego ZP-WZP-28/2011

koniecznym jest wykonanie juz teraz tych robdt dodatkowych, poniewaz wykonanie zamdwienia podstawowego jest

uzaleznione od ich wykonania, zgodnie z zakresem zamowienia dodatkowego.

Zlecenie wykonania robét dodatkowych objetych ww. protokotem Wykonawcy zamowienia podstawowego tj. Konsorcjum

firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibg przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroclawskie, Kobierzyce — Lider

Konsorcjum, 2. EUROVIA SC., a.s. z siedziba przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy — Partner Konsorcjum, wynika z

faktu, iz wykonanie zamowienia podstawowego fest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego. W tej sytuacii

bezwzglednie konieczne jest, aby powyzsze roboty budowlane byty wykonane w trakcie zadania p.n.: ,Przebudowa ulic oraz

drogowych obiektéw inzynierskich stanowiacych ciag drogi wojewodzkiej nr 503 w obszarze miasta Elblaga — etap I od

Placu Stowiariskiego do ul. Obroficow Pokoju”. Robdt objetych niniejszym zamdwieniem nie mozna byto przewidzie¢ na

etapie opracowywania dokumentacji projektowej, a ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego i kompletnego

wykonania :nwestyql jw.

Wykonanie zamdwienia dodatkowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy Prawo Zamdwien Publicznych moze by

udzielone tylko Wykonawcy zaméwienia podstawowego, tj. Konsorcjum firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedziba przy ul.

Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce ~ Lider Konsorcjum, 2. EUROVIA SC., a.s. z siedzibg przy ul. Narodni

10, 113 19 Praha 1 Czechy ~ Partner Konsorcjum.

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
CZESC NR (ezeli dotyezy): |11 Nazwa gezeli dotyeay):
NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENIA

Nazwa (firma): 1. EUROVIA POLSKA S.A.
2. EUROVIA SC., a.s.

Adres poeztowy: 1. ul, Szwedzka 5
Kod pocztowy: Wojewodztwo:
1. 55-040 1. dolnoslaskie
2. Czechy

2. ul. Narodni 10

Miejscowos¢:
1. BIELANY WROCLAWSKIE, KOBIERZYCE
2.113 19 Praha 1




