

2008-07-21 13:54:40

**Roboty budowlane w ramach projektu: Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe polegające na: Budowie pierwszego etapu Budynku Centrum Logistycznego wraz z infrastrukturą**

ZP-WZP-82/2008 - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 5 150 000 euro

Gmina - Miasto Elbląg  
ul. Łączności 1  
82-300 Elbląg

Numer: ZP-WZP-82/2008

**ROBOTY BUDOWLANE:**

Roboty budowlane w ramach projektu: "Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe" polegające na: "Budowie pierwszego etapu Budynku Centrum Logistycznego wraz z infrastrukturą"

Termin składania ofert: **08-09-2008 r.**

Treść zamówienia:

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w załączniku.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami od nr 1 do nr 5 w załączniku.

Załączniki Nr 6, Nr 7 i Nr 9 do SIWZ dostępne pod linkiem: [http://www.umelblag.pl/urząd\\_m/wydzialy/wzp\\_pliki/zal\\_nr\\_6\\_7\\_i\\_9\\_do\\_SIWZ\\_82.zip](http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/zal_nr_6_7_i_9_do_SIWZ_82.zip)

Załącznik Nr 8 do SIWZ dostępny pod linkiem: [http://www.umelblag.pl/urząd\\_m/wydzialy/wzp\\_pliki/zal\\_nr\\_8\\_do\\_SIWZ\\_82.zip](http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/zal_nr_8_do_SIWZ_82.zip)

Zawiadomienie o wniesieniu protestu, kopia protestu i wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu w załączniku.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 14 sierpnia 2008 r. w załączniku.

Postanowienie w sprawie rozstrzygnięcia protestu w załączniku.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 22 sierpnia 2008 r. w załączniku.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 25 sierpnia 2008 r. w załączniku.

Modyfikacja Nr 1 SIWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w załączniku.

Będące w posiadaniu Zamawiającego przedmiary w formie plików programów kosztorysowych dostępne są pod linkiem:

[http://www.umelblag.pl/urząd\\_m/wydzialy/wzp\\_pliki/przedmiary\\_modyfikacja\\_1\\_82.zip](http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/przedmiary_modyfikacja_1_82.zip)

Dokumentacja geotechniczna, która uzupełnia dokumentację projektową dostępna jest pod linkiem:

[http://www.umelblag.pl/urząd\\_m/wydzialy/wzp\\_pliki/dokum\\_geotechniczna\\_modyfikacja\\_1\\_82.zip](http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/dokum_geotechniczna_modyfikacja_1_82.zip)

Plik "KLAUZULA\_wszystkie\_roboty\_oprocz\_elektrycznych\_modyfikacja\_1\_82" dostępny jest pod linkiem:

[http://www.umelblag.pl/urząd\\_m/wydzialy/wzp\\_pliki/KLAUZULA\\_wszystkie\\_roboty\\_oprocz\\_elektrycznych\\_modyfikacja\\_1\\_82.zip](http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/KLAUZULA_wszystkie_roboty_oprocz_elektrycznych_modyfikacja_1_82.zip)

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w załączniku.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 29 sierpnia 2008 r. w załączniku.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 9 września 2008 r. w załączniku.

Treść zapytania skierowanego do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 10 września 2008 r. wraz z rysunkiem "Modrzewina Płd. - rys. poglądowy" w załączniku.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 11 września 2008 r. w załączniku.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 12 września 2008 r. w załączniku.

Ogłoszenie (2) dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w załączniku.

Modyfikacja Nr 2 SIWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w załączniku.

Projekt wyposażenia, o którym mowa w pkt 1. Modyfikacji nr 2 SIWZ dostępny jest pod linkiem:  
[http://www.umelblag.pl/urząd\\_m/wydzialy/wzp\\_pliki/projekt\\_wyposazenia.zip](http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/projekt_wyposazenia.zip)

Dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 2. Modyfikacji nr 2 SIWZ dostępna jest pod linkiem:  
[http://www.umelblag.pl/urząd\\_m/wydzialy/wzp\\_pliki/dokumentacja\\_mody\\_2\\_82.zip](http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/dokumentacja_mody_2_82.zip)

Rysunki, o których mowa w pkt 3. Modyfikacji nr 2 SIWZ dostępne są pod linkiem:  
[http://www.umelblag.pl/urząd\\_m/wydzialy/wzp\\_pliki/rys\\_mody\\_2\\_82.zip](http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/rys_mody_2_82.zip)

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 17 września 2008 r. w załączniku.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 17 września 2008 r. (2) w załączniku.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 24 września 2008 r. w załączniku.

Ogłoszenie (3) dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w załączniku.

Modyfikacja Nr 3 SIWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w załączniku.

Załącznik A. do modyfikacji nr 3 dostępne są pod linkiem:  
[http://www.umelblag.pl/urząd\\_m/wydzialy/wzp\\_pliki/przedmiary\\_modyf\\_3\\_82.zip](http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/przedmiary_modyf_3_82.zip)

Załącznik B. do modyfikacji nr 3 dostępne są pod linkiem:  
[http://www.umelblag.pl/urząd\\_m/wydzialy/wzp\\_pliki/rys\\_zamienne\\_modyf\\_3\\_82.zip](http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/rys_zamienne_modyf_3_82.zip)

Ogłoszenie (4) dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w załączniku.

Modyfikacja Nr 4 SIWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w załączniku.

Przedmiary stanowiące załącznik A. do modyfikacji nr 3 w rozszerzeniu ath. dostępne są pod linkiem:  
[http://www.umelblag.pl/urząd\\_m/wydzialy/wzp\\_pliki/przedmiary\\_modyf\\_4\\_82.zip](http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/przedmiary_modyf_4_82.zip)

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 3 października 2008 r. w załączniku.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 9 października 2008 r. w załączniku.

Ogłoszenie (5) dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w załączniku.

Modyfikacja Nr 5 SIWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w załączniku.

rys. nr E-26 dostępny jest pod linkiem:  
[http://www.umelblag.pl/urząd\\_m/wydzialy/wzp\\_pliki/RP2-wc\\_modyf\\_5\\_82.zip](http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/RP2-wc_modyf_5_82.zip)

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 17 października 2008 r. w załączniku.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 28 października 2008 r. (1) w załączniku.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 28 października 2008 r. (2) w załączniku.

Ogłoszenie (6) dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w załączniku.

Zmiana treści SIWZ Nr 6 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w załączniku.

Załącznik graficzny - mapa sytuacyjna okolic Modrzewiny dostępny jest pod linkiem:  
[http://www.umelblag.pl/urząd\\_m/wydzialy/wzp\\_pliki/dokument\\_zmiana\\_6\\_82.zip](http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/dokument_zmiana_6_82.zip)

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 7 listopada 2008 r. w

załączniku.

#### **Informacje o artykule**

**Autor:** Agata Kosiorek

**Zredagował(a):** Agata Kosiorek

**Data udostępniania:** 21.07.2008 13:54

**Data ostatniej modyfikacji:** 07.11.2008 08:54

**Liczba wyświetleń:** 6406

**Artykuł pobrano z serwisu:** [www.um-elblag.samorzady.pl](http://www.um-elblag.samorzady.pl)

**Dane zapisane w dniu:** 2026-05-10 15:55:18