ZP-WZP-56/2009
           







 ZP-403
Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                          ZP-305
ZP-DZP-24/2012
           









	Urząd Zamówień Publicznych

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU 
ZAMÓWIENIA
X
Zamieszczanie obowiązkowe
 FORMCHECKBOX 

Zamieszczanie nieobowiązkowe
	Ogłoszenie dotyczy 

Zamówienia publicznego      X                                    Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów    FORMCHECKBOX 

Zawarcia umowy ramowej    FORMCHECKBOX 
                                  


	Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

   tak  FORMCHECKBOX 

              Numer ogłoszenia w BZP:​​​​​​​​​​​​​​​​​     ……….          nie   X
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

   tak  FORMCHECKBOX 
     
nie    X 


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Nazwa i adres
	Nazwa:

Gmina – Miasto Elbląg

	Adres pocztowy:     

ul. Łączności 1

	Miejscowość:

Elbląg
	Kod pocztowy:

82-300
	Województwo:

warmińsko-mazurskie

	Tel.:

 55 235 35 36, 55 239 31 25
	Faks:

55 239 33 34


I.2) Rodzaj zamawiającego
	   FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa centralna                                     FORMCHECKBOX 
 Uczelnia publiczna
   FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa terenowa                                     FORMCHECKBOX 
 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego   

   X  Administracja samorządowa                                            FORMCHECKBOX 
 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

   FORMCHECKBOX 
 Podmiot prawa publicznego                                             FORMCHECKBOX 
 Inny (proszę określić):      

 FORMTEXT 
     
   FORMCHECKBOX 
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,

        sąd lub trybunał


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

	II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wykonanie robót dodatkowych dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego

	II.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane X                  Dostawy   FORMCHECKBOX 
                        Usługi   FORMCHECKBOX 


	II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót dodatkowych dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego
Przedmiot główny:

CPV: 45.23.31.40-2     

Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe

2. Roboty budowlane objęte przedmiotem niniejszego zamówienia stanowią zamówienie dodatkowe do zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011, w wyniku którego została zawarta umowa Nr 33/2011 w dniu 03.08.2011 r. z EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 44-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce reprezentowaną przez Piotra Horsta – v-ce Prezesa Zarządu i Szymona Kędzierskiego – Kierownika budowy na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego. 
3. Zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót dodatkowych w zakresie:

· Usunięcie kolizji z niezinwentaryzowanym kablem SN 15kV należącym do Spółki MEGA, który koliduje z nowobudowaną jezdnią Al. Armii Krajowej i ul. 12 Lutego,

· Budowa odcinków kanalizacji teletechnicznej,

· Usunięcie kolizji z niezinwentaryzowanym kablem światłowodowym, który koliduje z nowobudowaną jezdnią Al. Armii Krajowej,

· Usunięcie kolizji z niezinwentaryzowaną kanalizacją teletechniczną z bloków betonowych.

Na powyższe roboty zostały spisane protokoły konieczności: Nr 01/II/11/2011, 02/II/11/2011, 03/II/11/2011 z dnia 15.11.2011 r. i Nr 04/I/2/2012 z dnia 22.02.2012 r. ze wstępną wyceną robót 344 195,77 zł netto, tj. 423 360,81 zł brutto. 

Wyżej wymienione protokoły konieczności stanowią ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZdN.

4. Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa:

PRZEDMIARY ROBÓT:

1) Przedmiar robót Nr 1

Kolizje elektroenergetyczne MEGA

2) Przedmiar robót nr 2

Przebudowa ulicy 12 Lutego w Elblągu – Kosztorys ofertowy dla budowy kanalizacji miejskiej sieci szerokopasmowej etap I + II

3) Przedmiar robót Nr 3

Dla trasy zasadniczej i węzłów

Kosztorys ofertowy dla trasy zasadniczej i węzłów

Kosztorys ofertowy Przebudowa ulicy 12 Lutego w Elblągu – Roboty dodatkowe: Przebudowa kabla EM12D

4) Przedmiar robót Nr 4

Roboty dodatkowe – Przebudowa sieci teletechnicznej TP S.A, - Etap I: Torowisko

Przedmiary robót stanowią ZAŁĄCZNIK NR 4 do Zaproszenia do Negocjacji.

5. Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcy gwarancji licząc od daty zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem.

6. Zamawiający nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

7. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:

Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy.

	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	45.23.31.40-2
	

	Dodatkowe przedmioty
	((.((.((.((-(
((.((.((.((-(
	


SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) tryb udzielenia zamówienia
	Przetarg nieograniczony       FORMCHECKBOX 

Przetarg ograniczony            FORMCHECKBOX 

Negocjacje z ogłoszeniem     FORMCHECKBOX 

Dialog konkurencyjny         FORMCHECKBOX 

	
	Negocjacje bez ogłoszenia 
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna
	 FORMCHECKBOX 

X
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 




III.2) Informacje administracyjne
	Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
    tak  FORMCHECKBOX 
  wskazać projekt/program: 
nie X 


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy):1) ((((    Nazwa (jeżeli dotyczy):1)    ______________________________________________
	IV.1) Data udzielenia zamówienia:  29/03/2012 (dd/mm/rrrr)

	IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 1

	IV.3) Liczba odrzuconych ofert: 0

	IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia2) 

	Nazwa: 
EUROVIA POLSKA S.A.

	Adres pocztowy:

ul. Szwedzka 5

	Miejscowość:
BIELANY WROCŁAWSKIE, KOBIERZYCE
	Kod pocztowy:
55-040
	Kraj/województwo:
dolnośląskie

	IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)
Wartość 344 195,78 PLN

	IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O  OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 


[image: image1.jpg]Cena wybranej oferty” 423 360,81
Oferta z najnizsza cena® 423 360,81/ Oferta z najwyzsza cena” 423 360,81

Waluta: PLN

N|e wypetnia¢ w przypadku zawarcia umowy ramowej.
W przypadku gdy wykonawcy wspélnie ubiegajg sig o udzielenie zaméwienia, nalezy podaé wszystkich wykonawcéw
W przypadku skiadania ofert czesciowych szacunkowa warto$é zaméwienia podaje si¢ dla danej cze$ci zaméwienia
VV przypadku sktadania ofert czgsciowych nalezy bra¢ pod uwage cene wybranej oferty dla danej czesci zaméwienia, a w przypadku
cen jednostkowych przemnozy¢ cene jednostkowa wybranej oferty przez zaktadang ilo$¢ lub zakres zaméwienia.

2 Nalezy bra¢ pod uwage wszystkie oferty ztozone w danej czesci zamowienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen
jednostkowych przemnozy¢ cene jednostkowa oferty przez zakiadang ilo$¢ lub zakres zaméwienia.




ZAŁĄCZNIK  I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

	1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	2. Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. a) i b) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;
Uzasadnienie faktyczne:

Zamówienie podstawowe (Umowa Nr 33/2011 z dnia 03.08.2011 r.) na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego zostało udzielone Wykonawcy: EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 44-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce. Termin wykonania zamówienia podstawowego jest ustalony do dnia 31.10.2013 r.

Zamówienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 44-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce. Firma EUROVIA POLSKA S.A. wykonuje roboty z należytą starannością, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowiązującymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny gwarantujący dobry poziom techniczny i jakościowy wykonanych robót.

Wartość robót dodatkowych objętych niniejszym postępowaniem, wynikająca z protokołów konieczności Nr 1, 2 i 3 z dnia 15.11.2011 r. i Nr 4 z dnia 22.02.2012 r. wynosi 344 195,77 zł netto, tj. 423 360,81 zł brutto. Wartość realizowanego zamówienia podstawowego wynosi 17 254 286,15 zł brutto, tj. 14 027 874,92 zł netto. Dotychczas do zamówienia podstawowego nie zostało udzielone żadne zamówienie dodatkowe. Wartość robót objętych przedmiotowym zamówieniem dodatkowym nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego.

Wykonanie robót budowlanych stanowiących zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót wchodzących w zakres zamówienia podstawowego i stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia dodatkowego nie są objęte zamówieniem podstawowym. 

W trakcie realizacji umowy nr 33/2011 z dnia 03.08.2011 r. zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011 na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na:

· Konieczności usunięcia kolizji z niezinwentaryzowanym kablem SN 15kV należącym do spółki MEGA (protokół Nr 01/II/11/2011). Podczas wykonywania robót ziemnych przy Al. Armii Krajowej i ul. 12 Lutego wchodzących w zakres przedmiotowej inwestycji natrafiono na niezinwentaryzowany kabel SN 15kV należący do Spółki Mega. Powyższy kabel koliduje z nowoprojektowaną jezdnią Al. Armii Krajowej i 12 Lutego i należy go przełożyć poza konstrukcję nowobudowanej jezdni.

· Konieczności budowy odcinków nowej kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb sieci miejskiej, 2-otworową z rur RHDPE 110 ze studniami typu SKR-2 oraz Sk-2 (protokół Nr 02/II/11/2011). W ramach zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego należy wybudować ww. sieć, aby uniknąć w późniejszym terminie rozbiórki nowobudowanej jezdni, chodników i ścieżek rowerowych. W mieście została zbudowana sieć światłowodowa. Daje ona możliwość wpięcia sygnalizacji świetlnej w Centrum Sterowania Ruchem Drogowym. Istnieje potrzeba zbudowania tego odcinka, ponieważ Zarządca Drogi planuje w przyszłości wpięcie sygnalizacji świetlnej ulic w Centrum Sterowania Ruchem Drogowym obsługiwane siecią światłowodową. 

· Konieczności usunięcia kolizji z niezinwentaryzowanym kablem światłowodowym (protokół Nr 03/II/11/2011). Podczas prowadzonych robót związanych z przebudową sieci ELMAN odkryto dodatkowy niezinwentaryzowany kabel światłowodowy w studni nasadowej SMO1132 przy ul. Winnej, w studni nasadowej SM01131 przy Al. Armii Krajowej oraz w studni SM01132, która w dokumentacji projektowej była przewidziana do likwidacji. Powyższy kabel koliduje z nowobudowaną jezdnią i należy go przełożyć.

· Konieczności usunięcia kolizji z niezinwentaryzowaną kanalizacją teletechniczną z bloków betonowych (protokół Nr 04/I/2/2012). Podczas wizji lokalnej w dniach 02-05.01.2012 r. dokonano przekopów kontrolnych, na podstawie których stwierdzono iż istniejąca kanalizacja betonowa koliduje wysokościowo na całym ciągu tj. 52 mb z projektowanym torowiskiem tramwajowym. W związku z brakiem możliwości obniżenia istniejącego ciągu kanalizacji z bloków betonowych, należy wybudować po trasie istniejącej nowe odcinki kanalizacji z rur grubościennych RHDPEp 110/3,3 (7 otworów – 20 mb + 8 otworów - 32 mb), co umożliwi przebudowę kabli magistralnych przewidzianych w ramach podstawowego zadania.

Zlecenie wykonania robót dodatkowych objętych protokołem Nr 1, 3 i 4 Wykonawcy zamówienia podstawowego firmie EUROVIA POLSKA S.A. wynika z faktu, że wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Natomiast wykonanie robót dodatkowych objętych protokołem nr 2 wynika z przyczyn technicznych i gospodarczych, polegających na tym, iż roboty dodatkowe zostaną wykonane w trakcie zamówienia podstawowego, co nie spowoduje w późniejszym czasie poniesienia niewspółmiernych kosztów związanych z rozbieraniem nowo wybudowanych nawierzchni. W tej sytuacji najkorzystniejsze jest, aby powyższe roboty budowlane były wykonane w trakcie zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego.
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