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Urzad Zamdwien Publicznych
Zamieszezanie ogloszen on-line w BZP:
hitp:iiwww portal.uzp.gov.pl

SEKCJA It ZAMAWIAJACY
L1) NAZWA T ADRES

Nazwa (firma): Gmina-Miasto Elblqg

Adres pocztowy: Ul L302n08c) 1 T

Mieiscowosc: Elblag

Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25

res strony internetowej zamawiajacego (jezeli posiada): www.umelblag.pl

.2) RODZAT ZAMAWIAJACEGO

] Administracja rzadowa centralna

L] Uczelnia publiczna

Administracja rzadowa terenowa Instytucja ubezpieczenia spolecznego i zdrowotnego
X Administracja samorzadowa Samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej
LI Podmiot prawa publicznego Inny (prosze okrestic):

LJ Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa, sad tub trybunat

SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
11.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:
Wykonanie robdt dodatkowych dla zadania

Przebudowa ulic oraz drogowych obiektéw inzynierskich stanowiacych ciag drogi wojewddzkiej nr 503 w obszarze miasta
Elblaga ~ etap T od Placu Stowiariskiego do ul. Obroficéw Pokoiju

11.2) Rodzaj zamdwienia

11.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosei lub zakresu zamoéwienia
1. Przedmiot zaméwienia:
Wykonanie robét dodatkowych dla zadania Przebudowa ulic oraz drogowych obiektdw inzynierskich stanowigcych ciag
drogi wojewddzkiej nr 503 w obszarze miasta Elblaga - etap I od Placu Stowianskiego do ul. Obroncéw Pokoju
Przedmiot giowny:

CPV: 45.23.31.40-2

Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe

Przedmioty dodatkowe:

CPV: 71.35.17.20-6

Nazewnictwo wg CPV: Geofizyczne pomiary terendw archeologicznych

CPV: 71.35.19.14-3

Nazewnictwo wg CPV: Ustugi archeologiczne

Roboty budowlane ohjete przedmiotern niniejszego zaméwienia stanowia zamowienie dodatkowe do zamdwienia

publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-28/2011, w wyniku kidrego zostala

zawarta umowa Nr 32/2011 w dniu 21.121.2011 r. z Konsorcjum firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedziba przy ul.

Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce ~ Lider Konsorcjum, 2. EUROVIA SC., as. z siedzibg przy ul,

Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy ~ Partner Konsorcjum, reprezentowane przez Piotra Horsta ~ Wiceprezesa Zarzadu i

Szymona Kedzierskiego ~ Petnomocnika, na wykonanie robét budowlanych zwiazanych z Przebudowa ulic oraz

drogowych obiektéw inzynierskich stanowiacych ciag drogi wojewddzkiej nr 503 w obszarze miasta Elblaga — etap I od

Placu Stowiariskiego do ul. Obroncéw Pokoju,

2. Zakres zaméwienia:

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie robét dodatkowych w zakresie:

- przeprowadzenie geoinzynierskich badan radarowych pod katem rozpoznania przebiegu muru obronnego w ul.
Pocztowe] kolidujacego z przebiegiem projektowanej kanalizacji sanitarnej fi 1000, w celu okreélenia nowej trasy tej
analizacji,
przeprowadzenie badan ratowniczych architektoniczno — archeologicznych refiktéw historycznych muréw obronnych
Miasta, zgodnie z Decyzjia Nr 316/2012 z dnia 03.08.2012 r. (znak: 1ZN.5161.53.2012.mm) Warmifisko ~
azurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, w tym; przygotowanie terenu, na ktérym zostaty odstoniete
mury obronne do przeprowadzenia ratowniczych badari architektoniczno - archeologicznych, przeprowadzenie
przedmiotowych badan ratowniczych, zabezpieczenie odstonigtych reliktow historycznych muréw obronnych
nasypem piaskowym wraz z zabezpieczeniem miejsc trudnedostepnych (przestrzeni pod sklepieniem) mieszanka
samozaggszczalng typu Grunton,
przestawienie tablic upamietniajacych dawny cmentarz ziokalizowany przy ul. Bozego Ciata w Elblagu,
wykonanie robét budowlanych zwiazanych z usunigciem kolizji istniejacych kabli elektroenergetycznych Sn i nn w
obrebie ul. Chmurnej i 1 Maja z projektowanym ukiadem drogowym.

Na powyzsze roboty zostaly spisane protokoty koniecznosci: Nr 7/1/10/2012 z dnia 18.10.2012 r., 8/1/10/2012 z dnia
02.10.2012 r. oraz 9/1/10/2012 z dnia 26.10.2012 . ze wstepna wyceng za wykonanie w/w robét: 219 141,40 netto, tj.
269 543,92 7t brutto.




[image: image2.png]- Przedmiot zaméwienia i jego szczegblowy zakres okreslajg protokoty wykonania robét koniecznych:
1) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 7/1/10/2012 z 18.10.2012 1.
2) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 8/1/10/2012 2 02.10.2012 r.
3) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 9/1/10/2012 z 26.10.2012 r.
Protokoty wykonania robét koniecznych stanowia ZALACZNIK NR 3 do ZdN.

4. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zaméwienia przy udziale podwykonawcéw, zobowigzany bedzie do
zawarcia uméw z podwykonawcanmi, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego.

5. Wykanawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zaméwienia przy udziale podwykonawcéw, zobowigzany bedzie do
zawarcia umow przelewu wierzytelnodei na rzecz podwykenawcdw, naleznych im za wykonane roboty,

6. Zamawiajacy wymaga udzielenia 36 miesiecy gwarancji ficzac od daty protokolarnego adbioru zakofczenia robot
objetych zamdwieniem.

7. Zemawiajacy nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, ze cze$¢ lub catode zaméwienia nie moze by¢ powierzona
pocdwykonawcom. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamowienia, ktérej wykonanie powierzy
podwykonawcom.

8. Informagja o przewidywanych zmianach postanowier: zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej
Zamawiajacy dokona wyboru Wykonawcy:

Zamawiajacy nie przewiduje zmian postanowier Zawartej umowy.

11.4) WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIER (CPV)

Glowny przedmiot 45.23.31.40-2
71.35.17.20-6

Dodatkowe przedmioty
71.35.19.14-3

11.5) Szacunkowa wartosé zamowienia (be- 14 Tj
X jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. § ustawy
Jest réwna lub przekraczajgca kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust. § ustawy
SEKCJA HI: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamowicenia
Negocjacje bez ogloszenia [
I. Podstawa prawna

Postepowanie wszczete zostalo na podstawie art. 67 ust, 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych,

Zamowienie z wolnej reki X

2. Uzasadnicnie wyboru trybu

Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnic, dlaczego udzielenie zaméwienia Jest zgodne ;
przepisami.

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ zamdwienia z wolnej
reki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robot budowianych zaméwier dodatkowych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym i nieprzekraczajacych facznie 50 % wartoéci realizowanego zaméwienia, niezbednych do jego
prawidiowego wykonania, ktdrych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezeéniej do przewidzenia,
jezeli wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamowienie podstawowe (Umowa Nr 32/2011 z dnia 21.10.2011 r.) na wykonanie robét budowlanych zwigzanych z
realizacja zadania pn.: ,Przebudowa ulic oraz drogowych obiektéw inzynierskich stanowiacych ciag drogi wojewddzkiej nr
503 w obszarze miasta Elblaga — etap T od Placu Stowiariskiego do ul. Obroncdéw Pokoju” zostato udzielone Wyl onawcy:
Konsorcjum firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A, 2 siedziba przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bietany Wroctawskie, Kobierzyce ~ Lider
Konsorcjum, 2. EUROVIA SC., a.s. z siedzibg przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy ~ Partner Konsorcjum. Termin
wykonania zamdwienia podstawowego ustalony Aneksem Nr 1 z dnia 19.10.2012 r. uptywa dnia 30.06.2012 r.
Zamowienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zamdwienia podstawowego, tj. Konsorcjum firm: 1. EUROVIA
POLSKA S.A. z siedzibg przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce - Lider Konsarcjum, 2. EUROVIA
SC., a.s. z siedziba przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy - Partner Konsorcjum, wykonuje roboty z nalezyta
starannoécia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i chowigzujacymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny
gwarantujacy dobry poziom techniczny i jakosciowy wykonanych robt.

Warto$¢ robét dodatkowych objetych Niniejszym postepowaniem, wynikajaca z protokotow koniecznosci Nr Nr 7/1/10/2012 7
dnia 18.10.2012 r., Nr 8/1/10/2012 z dnia 02.10.2012 r. i 9/1/10/2012 z dnia 26.10.2012 r. wynosi; 219 141,40 zf netto tj.
269 543,92 zt brutto.

Wartoé¢ realizowanego zaméwienia podstawowego wynosi 93 990 449,68 zi brutto, tj. 76 414 999,74 7 netto. Niniejsze
zamowienie  stanowi kolejne zamdwienie na roboty dodatkowe do zamédwienia podstawowego tj. w ramach
przeprowadzonego postepowania przetargowego Nr ZP-DZP-75/2012 zawarto umowe na roboty dodatkowe dla zadania
podstawowego Nr ZP-WZP-28/2011 na kwotg 393 300,02 2t netto tj. 483 759,02 zt brutto. taczna wartosé wszystkich robot
dodatkowych dla zamdwienia podstawowego Nr ZP-WZP-28/2011 Wynosi 612 441,42 zt netto tj. 753 302,95 zt brutto, co
nie przekracza 50% wartosci realizowanego zaméwienia podstawowego,
Wykananie robdt budowlanych stanowiacych zaméwienie dodatkowe jest niezby

dne do prawidlowego wykonania robét
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[image: image3.png]wehodzacych w zakres zamdwienia podstawowego i stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwe; wczesniej do

przewidzenia. Roboty budowfane stanowiace przedmiot niniejszego zamdwienia dodatkowego nie sg objete zamowieniem

podstawowym.

W trakcie realizacji umowy nr 32/2011 w dniu 21.10.2011 r. zawartej w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia

publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-28/2011 na wykonanie rob6t budowlanych

zwigzanych z realizacja zadania pn.: ,Przebudowa ulic oraz drogowych obiektow inzynierskich stanowiacych ciag drogi
wojewddzkiej nr 503 w obszarze miasta Elblaga - etap I od Placu Stowiarskiega do ul. Obrofcow Pol oju” stwierdzono
koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych stanowiacych zaméwienie dodatkowe. Wykonanie tych robot obejmuje:

- przeprowadzenie geoinzynierskich badan radarowych pod katem rozpoznania przebiegu muru obronnego w ul.
Pocztowej kolidujacego z przebiegiem projektowanej kanalizacji sanitarnej fi 1000, w celu okreslenia nowej trasy tej
kanalizacji,

- Pprzeprowadzenie badan ratowniczych architektoniczne ~ archeologicznych reliktéw historycznych muréw obronnych

Miasta, zgodnie z Decyzja Nr 316/2012 z dnia 03.08.2012 r. (znak: 1ZN.5161.53.2012.mm) Warmiisko — Mazurskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, w tym; przygotowanie terenu, na ktdrym zostaly odstoniete mury ebronne do
przeprowadzenia ratowniczych badan architektoniczng — archeologicznych, przeprowadzenie przedmiotowych badan
ratowniczych, zabezpieczenie odstonietych reliktéw historycznych muréw obronnych nasypem piaskowym wraz z
zabezpieczeniem miejsc trudnodostepnych (przestrzeni pod sklepieniem) mieszanka samozaggszczalng typu ,Grunton”.
W trakcie wykonywania prac, zwigzanych z budowa kanatu sanitarnego fi 1000 mm w ul. Pacztowej, natrafiono na
relikty historycznych murdw obronnych. We wstepnej opinii rzeczoznawcy Ministra Kultury, dotyczacej odstonietych w/w
reliktéw, we wnioskach konserwatorskich zawarto zapis o koniecznosci zmiany przebiegu sieci sanitarnej, kolidujacej z
zabytkiem. Przeprowadzenie geoinzynierskich badan radarowych jest konieczne, aby okregli¢ przebieg i zasieg odkrytych
czesciowo murdw, co pozwoli na zaprojektowanie zmiany przebiegu kanalizacji sanitarnej fi 1000,
Ponadto, ze wzgledu na unikatowy charakter w/w muréw Warmidsko — Mazurski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw
Decyzia Nr 316/2012 z dnia 03.08.2012 r. (znak: 1ZN.5161.53.2012.mm) wstrzymat prace, zwigzane z realizacjq
inwestycji, prowadzonej w ul. Pocztowej i nakazat przeprowadzenie - na koszt Inwestora, ratowniczych badan
architektoniczno ~ archeologicznych, a po ich przeprowadzeniu zabezpieczenie reliktéw Zageszczonym nasypem
piaskowym, Ze wzgledu na brak mozliwoéci zageszczenia piasku w ciasnych korytarzach ze sklepieniem (poternach),
niezbedne jest uzycie w tych miejscach mieszanki samozageszczaine] typu ,Grunton”,

- Pprzestawienie tablic upamietniajacych dawny cmentarz zlokalizowany przy ul. Bozego Ciata w Elblagu,

Z uwagi na lokalizacje plyt pamiatkowych upamietniajacych dawny cmentarz przy ul. Bozego Ciata (zlokalizowanych
wzdhiz ciagu pieszego przez teren tego cmentarza) z projektowanym uktadem drogowym zachodzi koniecznoéé Zmiany
miejsca wiw tablic. Aby umozliwi¢ realizacje uktadu drogowego zgodnie z dokumentacja projektowa, tablice nalezy
przesuna¢ wzdtuz istniejacego ciagu pieszego w kierunku budynku kosciota Bozego Ciata.

- wykonanie robdt budowlanych zwiazanych z usunieciem kolizji istniejacych kabli energetycznych Sn i nn w obrebie ul.
Chmurnej i 1 Maja z projektowanym uktadem drogowym.

W trakcie wykonywania prac ziemnych na ul. 1 Maja i Chmurnej odkryto niezinwentaryzowane kable energetyczne,
Kabile te kolidujg z konstrukcja projektowanej ulicy. Powyzsza kolizja nie byta ujeta w dokumentacji projektowej a jej
wykonanie jest niezbedne do reafizacji zamdwienia podstawowego.

Wystapienie w/w robdt nie byto mozliwe do przewidzenia na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej. Z uwagi na
koniecznosé realizacji inwestycji stanowiacej przedmiot zamdwienia podstawowego  ZP-WZP-28/2011 koniecznym  jest
wykonanie juz teraz tych robdt dodatkowych, poniewaz wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od ich
wykanania, zgodnie z zakresem zamdwienia dodatkowego.

Zlecenie wykonania robét dodatkowych objetych w/w protokotami Wykonawcy zamdwienia podstawowego tj. Konsorcjum
firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedziba przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroclawskie, Kobierzyce — Lider
Konsorcjum, 2. EUROVIA SC,, a.s. z siedziba przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy — Partner Konsorcjum, wynika z
faktu, iz wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdéwienia dodatkowego. W tej sytuacji
bezwzglednie konieczne jest, aby powyzsze roboty budowlane byty wykonane w trakcie zadania p.n.: .Przebudowa ulic oraz
drogowych obiektow inzynierskich stanowiacych ciag drogi wojewddzkiej nr 503 w abszarze miasta Elblaga ~ etap I od
Placu Stowianiskiego do ul. Obroncéw Pokoju”. Rabdt objetych niniejszym zaméwieniem nie mozna bylo przewidzie¢ na
etapie opracowywania dokumentacji projektowej, a ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego i kompletnego
wykonania inwestycji jw.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

CZESC NR (jezeli dopreny): CIETT Nazwa tjezeli dotvezy):

NAZWA TADRES WY KONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJACY ZAMIERZA U DZIELIC ZAMOWIENIA
Nazwa (firma): 1. EUROVIA POLSKA S.A.
2. EUROVIA SC., a.s.

Adres poeztowy: 1. ul. Szwedzka 5
2. ul. Narodni 10

Miejscowosé:
1. BIELANY WROCLAWSKIE, KOBIERZYCE
2. Praha 1 Czech

Kod pocztowy:
1. 55-040
2.11319

Wojewodztwo:
1. dolnodlgskie
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