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DZIELENIU ZAMOWIENIA

Gmina — Miasto Elblag

77777 Ul Lacznosci 1
Miejscowosc: Elblag
el.: 55 235 35 36, 55 239 31 25

Kod pocztowy:82-300 | Wojewodziwo: warminsko-mazurskie

Faks: 55 239 33 34

1.23 RODZAT ZAMAWLAIACEGO
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[ Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa. sad lub trybuna

SEKCJA I1: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego
Wykonanie robdt dodatkowych dia zadania przebudowa ulic oraz drogowych obiektéw inzynierskich stanowiacych ciag drogi
woiewddzkiel nr 503 w obszarze miasta Elblaga ~ etap I od Placu Stowiariskiego do ul. Obroficéw Pokoju

11.2) Rodzaj zamowienia: Roboty budowlane X Dostawy D

11.3y Okreslenie przedmiotu zamowienia
1. Przedmiot zamoéwienia:
Wykonanie robdt dodatkowych dla zadania przebudowa ulic oraz drogowych obiektéw inzynierskich stanowigcych ciag drogi
wojewddzkiej nr 503 w obszarze miasta Elblaga — etap I od Placu Slowianskiego do ul. Obroficéw Pokoju
Przedmiot gidwny:
CPV: 45.23.31.40-2
Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe
CPV: 71.35.17.20-6
Nazewnictwo wg CPV: Geofizyczne pomiary terendw archeologicznych
CPV: 71.35.19.14-3
Nazewnictwo wg CPV: Ustugi archeologiczne
Roboty budowlane objete przedmiotem ninigjszego zamdwienia stanowia zamowienie dodatkowe do zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-28/2011, w wyniku ktdrego zostata zawarta umowa Nr 32/2011
w odniy 21.121.2011 r. 7z Konsorcjum firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedziba przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany
Wroctawskie, Kobierzyce ~ Lider Konsorcjum, 2. EUROVIA SC., a.s, z siedziba przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy -
Partner Konsorcjum, reprezentowane przez Piotra Horsta ~ Wiceprezesa Zarzadu i Szymona Kedzierskiego ~ Peinomocnika, na
wykonanie robdt budowlanych zwiazanych z Przebudowa ulic oraz drogowych obiektéw inzynierskich stanowiacych ciag drogi
wojewddzkiej nr 503 w obszarze miasta Elblaga ~ etap I od Placu Stowianskiego do ul. Obrofcéw Pokoju.
2. 7akres zamowienia:
Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie robét dodatkowych w zakresie:
przeprowadzenie geoinzynierskich bada radarowych pod katem rozpoznania przeblegu muru obronnego w ul, Pocztowe]
kolidujacego z przebiegiem projektowane] kanalizaci sanitarnej fi 1000, w celu okreglenia nowej trasy tej kanatizacji,
przeprowadzenie badan ratowniczych architektoniczno ~ archeologicznych reliktow historycznych murdw obronnych Miasta,
zgodnie 7 Decyzia Nr 316/2012 z dnia 03.08.2012 r. (znak: 1ZN.5161.53.2012.mm) Warminsko - Mazurskiego
Wojewddzkiego Konserwatora ZabytkSw, w tym; przygotowanie terenu, na ktorym zostaly odstonigte mury obronne do
przeprowadzenia ratowniczych badad  architektoniczno —  archeologicznych, przeprowadzenie przedmiotowych badan
ratowniczych, zabezpieczenie odstonigtych reliktéw historycznych  murdw obronnych nasypem piaskowym wraz z
zabezpieczeniem migjsc trudnodostepnych (przestrzeni pod sklepieniem) mieszanka samozageszczalng typu Grunton,
przestawienie tablic upamietniajacych dawny cmentarz ziokalizowany przy ul. Bozego Ciata w Elblagu,
wykonanie robdt budowlanych zwiazanych z usunigciem kolizji istniejacych kabli elektroenergetycznych Sn i nn w obrebie ul.
Chmurnej 1 1 Maja z projektowanym ukladem drogowym.
zostaty spisane protokoly koniecznogci: Nr 7/1/10/2012 z dnia 18.10.2012 r., 8/1/10/2012 z dnia 02.10.2012 |
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v, oraz 9/1/10/2012 z dnia 26.10.2012 r. ze wstgpna wycenq za wykonani

brutto.

3. Przedmiot zamoéwienia i jego szczegStowy zakres okredlaja protokoty wykonania robdt koniecznych:

1) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 7/1/10/2012 z 18.10.2012 1.
2y PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 8/1/10/2012 7 02.10.2012 r.
3) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 9/1/10/2012 7 26.10.2012 1.
Protokoly wykonania robét koniecznych stanowia ZALACZNIK NR 3 do ZdN.

4. wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamdwienia przy udziale podwykonawcdw, zobowigzany bedzie do zawarcia
uméw z podwykonawcami, zgodnie 2 postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zaméwienia przy udziale podwykonawcdw, zobowigzany bedzie do zawarcia
umow przelewu wierzytelnosci na rzecz podwykonawcow, naleznych im za wykonane roboty.

6. Zamawiajacy wymaga udzielenia 36 miesiecy gwarancji liczac od daty protokolarnego odhioru zakonczenia robot obijetych
ramowieniem.

7. Zamawiajacy nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacii, ze czes¢ lub calos¢ zaméwienia nie moze by¢ powierzona
podwykonawcom, Zamawiajacy zada  wskazania przez Wykonawce czesci  zamdwienia, ktorej wykonanie powierzy
podwykonawcom.

8. Informacja o przewidywanych zmianach postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

Zamawiajacy dokona wyboru Wykonawcey: Zamawiajacy nie przewidule zmian postanowien zawarte] umowy.

11.4) WsPOLNY SLOWNIK ZAMOWIES (CPV)
Glowny przedmiot 45.23.31.40-2

Dodatkowe przedmioty gizggigg

SEKCJA 1iI: PROCEDURA

1H.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENEA
Przetarg nieograniczony Negocjacje bez ogloszenia
Przetarg ograniczony Zamowienie z wolnej reki
Negocjacje z ogloszeniem || Zapytanie o ceng
Dialog konkurencyjny Licytacja elektroniczna

e w/w robdt; 219 141,40 netto, tj. 269 543,92 zt

F11.2) INFORMACIE ADMINISTRACYINE
Zamawienie dotyezy projektw/programu finansowanego ze Srodkéw Unii Eurepejskiej
tak [ ] wskaza¢ projekt/program:

nie X
SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
CrESC NR (ezeli dotveny): NAZWA (jezeli dorvezy):"

1V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1
1V.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: O
WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
LSKAS.A., 2. EUROVIASC,as. -
“Adres pocziowy: L. ul. Szwedzka 5, 2. ul. Narodni 10
Miejscowosé: 1. BIELANY WROCKLAWSKIE, KOBIERZYCE | Kod pocztowy: Kraj/wojewédztwo:
2. Praha 1 Czech 1. Polska/doinoslaskie, 2. Czech

Cena wybranej oiertyf‘ 269 543,92
Oferta 7 najnizsza ceng”’ 269 543,92/ Oferta z najwyzsza ceng” 269 543,92
Waluta: PLN

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (Hakorzystaé powy:

) sekoje formularza tvle razy. ile jest t0 koniecznes —§emreanmmnmznemnan
' Nie wypelniac w przypadku zawarcia umowy ramowej

W przypadku gdy wykonawey wspoinie ubiegaja sig o udzielenie zamowienia, nalezy podac wszystkich wykonawcow.
"W przypadku skladania ofert czgéciowych szacunkowa wartoss zamowienta podaje sie dla danej czesci zamdwienia
W przypadku sktadania ofert czedéciowych nalezy brac pod uwage cene wybrane] oferty dia danej czesci zamowienia. a w pr; \}‘padku cen jednostkowych
przemnozy¢ ceng jednostkowa wybrane] oferty przez zakiadang ilosc lub zakres zaméwienia b
¥ Nalezy brac pod uwage wszystkie oferly ziozone w danej czeéci zamowienia (w tym oferty odrzucone). a w przypadku cen ;edm%ikowych przemnozy¢ ceng
}

jednostkows oferty przez zakladang iloéé lub zakres zamowienia.

2/4




[image: image3.png]ZP - DZP ~ 111/2012
ZALACZNIK 1

Uzasadnienie udzielenia zamowienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zaméwienia z wolnej reki
albo zapytania o ceng

1. Podstawa prawna

Postepowanie prowadzono w trybie zamowienia z wolnej reki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt § lit. b} ustawy z dnia
20 styeznia 2004 r. - Prawo zamowief publiczny ch,

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne 1 prawne w yboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie zamowienia jest zgodne z
przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art, 67 ust. 1, pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ zaméwienia z wolnej
reki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robdt budowlanych zamdwieh dodatkowych, nieobjetych
zaméwieniem podstawowym i nieprzekraczajacych tacznie 50 % wartosci realizowanego zamdwienia, niezbednych do jego
prawidtowego wykonania, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwe] wezesniej do przewidzenia,
jezeli wykonanie zamoéwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamdwienie podstawowe (Umowa Nr 32/2011 z dnia 21.10.2011 r.) na wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z
realizacja zadania pn.: ,Przebudowa ulic oraz drogowych obiektow inzynierskich stanowiacych ciag drogi wojewadzkiej nr
503 w obszarze miasta Elblaga — etap I od Placu Stowianskiego do ul. Obroficow Pokoju” zostato udzielone Wykonawcy:
Kansorcjum firm: 1, EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibg przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroclawskie, Kobierzyce —
Lider Konsorcjum, 2. EUROVIA SC., a.s. z siedziba przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy — Partner Konsorcjum.
Termin wykonania zamdwienia podstawowego ustalony Aneksem Nr 1z dnia 19.10.2012 r. uplywa dnia 30.06.2012 1,
Zaméwienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zamowienia podstawowego, tf. Konsorcjum firm: 1. EUROVIA
POLSKA S.A. 7 siedziba przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce ~ Lider Konsorcjum, 2. EUROVIA
SC., a.s. z siedzibq przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy — Partner Konsorcjum, wykonuje roboty z nalezyta
staranno$cia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowiazujacymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny
gwarantujacy dobry poziom techniczny i jakosciowy wykonanych robét.

Wartodé robot dodatkowych objetych niniejszym postepowaniem, wynikajaca 2 protokotdw koniecznosc Nr Nr 7/1/10/2012
7 dnia 18.10.2012 r., Nr 8/1/10/2012 z dnia 02.10.2012 r. i 9/1/10/2012 z dnia 26.10.2012 r. wynosi: 219 141,40 zt netto &,
269 543,92 z} brutto.

Wartodé realizowanego zaméwienia podstawowego wynosi 93 990 449,68 z¢ brutto, tj. 76 414 999,74 zi netto. Niniejsze
zamowienie stanowi kolejne zamowienie na roboty dodatkowe do zaméwienia podstawowego . w ramach
przeprowadzonego postepowania przetargowego Nr ZP-DZP-75/2012 zawarto umowe na roboty dodatkowe dla zadania
podstawowego Nr ZP-WZP-28/2011 na kwote 393 300,02 zt netto tj. 483 759,02 zt brutto. kaczna wartos¢ wszystkich robot
dodatkowych dia zaméwienia podstawowego Nr ZP-WZP-28/2011 wynost 612 441,42 z+ netto tj. 753 302,95 zt brutto, co
nie przekracza 50% wartoscl realizowanego zamowienia podstawowego.

Wykonanie robot budowlanych stanowiacych zamdwienie dodatkowe jest niezbedne do prawidiowego wykonania robét
wechodzacych w zakres zaméwienia podstawowego i stalo sig konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do
przewidzenia. Roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszego zamdwienia dodatkowego nie sg objete zamowieniem
podstawowym.

W trakcie realizacji umowy nr 32/2011 w dniu 21.10.2011 r. zawartej w wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia

publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-28/2011 na wykonanie robot budowlanych

zwiazanych z realizacja zadania pn.: ,Przebudowa ulic oraz drogowych obiektdw inzynierskich stanowiacych ciag drogi
wojewddzkiej nr 503 w obszarze miasta Elblaga - etap I od Placu Stowianskiego do ul. Obroncow Pokoju” stwierdzono
koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych stanowiacych zaméwienie dodatkowe. Wykonanie tych robot obejmuje:

- przeprowadzenie geoinzynierskich badan radarowych pod katem rozpoznania przebiegu muru abronnego w ul.
Pocztowej kolidujacego z przebiegiem projektowanej kanalizacji sanitarnej fi 1000, w celu okreslenia nowej trasy tej
kanalizacji,

- przeprowadzenie badan ratowniczych architektoniczno — archeologicznyc reliktéw historycznych murdéw obronnych
Miasta, zgodnie z Decyzjg Nr 316/2012 z dnia 03.08.2012 r. (znak: IZN.5161.53.2012.mm) Warminsko ~ Mazurskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, w tym; przygotowanie terenu, na ktorym zostaty odstoniete mury obronne do
przeprowadzenia ratowniczych badant architektoniczno - archeologicznych, przeprowadzenie przedmiotowych badan
ratowniczych, zabezpieczenie odstonigtych reliktow historycznych muréw obronnych nasypem piaskowym wraz z
zabezpieczeniem miejsc trudnodostepnych (przestrzeni pod sklepieniem) mieszanka samozageszczalng typu ,Grunton”.
W trakcie wykonywania prac, zwigzanych z budowa kanatu sanitarnego fi 1000 mm w ul. Pocztowej, natrafiono na
relikty historycznych muréw obronnych. We wstepnej opinii rzeczoznawcy Ministra Kultury, dotyczace] odstonigtych w/w
reliktéw, we wnioskach konserwatorskich zawarto zapis o koniecznosci zmiany przebiegu sieci sanitarnei, kolidujacej z
zabytkiem. Przeprowadzenie geoinzynierskich badan radarowych jest konieczne, aby okresli¢ przebieg i zasieg odkrytych
czesciowo murdw, co pozwoli na zaprojektowanie zmiany przebiegu kanalizacji sanitarnej fi 1000.

Ponadto, ze wzgledu na unikatowy charakter w/w muréw Warminisko — Mazurski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw
Decyzig Nr 316/2012 2z dnia 03.08.2012 r. (znak: 1ZN.5161.53.2012.mm) wstrzymal prace, zwigzane z realizacjg
inwestycji, prowadzonej w ul. Pocztowej i nakazal przeprowadzenie — na koszt Inwestora, ratowniczych badan
architektoniczno - archeologicznych, a po ich przeprowadzeniu zabezpieczenie reliktéw zageszczonym nasypem
piaskowym. Ze wzgledu na brak mozliwosci zageszczenia piasku w clasnych korytarzach ze skiepieniem (poternach),
niezbedne jest uzycie w tych miejscach mieszanki samozageszczainej typu ,Grunton”.
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