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OGLOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
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SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
I.1) NAZWA 1 ADRES

Nazwa (firma): Gmina-Miasto Elblag
Adres pocztowy: ul. tacznosci 1

Miejscowosc: Elblag Kod pocztowy: 82-300
Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25 Faks: 55 239 33 34

Adres strony internetowej zamawiajacego (fezeli posiada): www.umelblag.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

[ ] Administracja rzadowa centralna
|| Administracja rzagdowa terenowa
Administracja samorzadowa

Uczelnia publiczna
Instytucja ubezpieczenia spolecznego i zdrowotnego
Samodzielny publiczny zaktad opieki zdrowotnej

Podmiot prawa publicznego
Organ kontroli pafistwowej lub ochrony prawa, sad lub trybunal

gEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

IL.1) Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego:
Wykonanie robdt dodatkowych dia zadania
Przebudowa ulic oraz drogowych obiektdw inzynierskich stanowigcych ciag drogi wojewodzkiej nr 503 w obszarze miasta
Elblaga ~ etap I od Placu Stowianskiego do ul. Obroficéw Pokoju
11.2) Rodzaj zaméwienia
Roboty budowlane X Dostaw
I1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia
1. Przedmiot zaméwienia:
Wykonanie robot dodatkowych dla zadania ,Przebudowa ulic oraz drogowych obiektdw inZynierskich stanowigcych ciag
drogi wojewddzkiej nr 503 w obszarze miasta Elblaga — etap T od Placu Stowianskiego do ul. Obrofcdw Pokoju”
Przedmiot gidwny:
CPV: 45.23.31.40-2
Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe
Roboty budowlane objete ninigjszym zamowieniem stanowia zaméwienie dodatkowe do zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-28/2011, ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej pod Nr 2011/S 93-152191, w wyniku ktdrego zostata zawarta umowa Nr 32/2011 w dniu 21.10.2011 r. z
Konsorcjum Firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibg przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce -
Lider Konsorcjum, 2. EUROVIA SC., a.s. z siedzibg przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy ~ Partner Konsorcjum,
reprezentowane przez Piotra Horsta - Wiceprezesa Zarzadu i Szymona Kedzierskiego ~Petnomocnika, na wykonanie
robdt budowlanych zwiagzanych z: ,Przebudowa ulic oraz drogowych obiektdw inzynierskich stanowiacych cigg drogi
wojewddzkiej nr 503 w obszarze miasta Elblaga - etap I od Placu Stowianskiego do ul. Obroficéw Pokoju”.
Zakres zamdwienia:
- KOLIZIA T-1

Konieczno$¢ przebudowy kabl
- KOLIZIA T-2

Konieczno$¢ przebudowy kabl
- KOLIZIA T-3

Konieczno$¢ przebudowy kabl
- KOLIZIA T-4

Konieczno$¢ przebudowy kabl
- KOLIZIA T-5

Konieczno$¢ przebudowy kabl
- KOL]

Inny (prosze okreslié):

Uslugi

i Swiattowodowych wiasnosci MSSz ,ELMAN”,
i Swiattowodowych wiasnosci: MSSz ELMAN”, INFOPOWER,
i Swiattowodowych wlasnosci: MSSz , ELMAN”, INFOPOWER,
i Swiattowodowych wiasnosci: MSSz ,ELMAN”,

i Swiattowodowych wiasnosci: MSSz , ELMAN,

ZIAT-6
Konieczno$¢ przebudowy kab
Na powyZsze roboty zostat spi

i Swiattowodowych wiasnosci:

MSSz ,ELMAN”,

sany protokét koniecznosci: Nr 14/1/04/2013 z dnia 17.04.2013 r. ze wstepng wyceng

robdt: 420 825,74 2t zt netto, &

. 517 615,67 2t brutto.

Przedmiot zaméwienia i jego szczegSlowy zakres okreSla PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR

14/1/04/2013 z 17.04.2013 .

Protokét wykonania robét koniecznych stanowi ZALACZNIK NR 3 do ZdN.

. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamowienia przy udziale podwykonawcdw, zobowigzany bedzie do
zawarcia uméw z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego.

. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zaméwienia przy udziale podwykonawcdw, zobowigzany bedzie do
zawarcia umow przelewu wierzytelnosci na rzecz podwykonawcdw, naleznych im za wykonane roboty.

._Zamawiaj maga udzielenia gwarancji na okres 36 miesi liczac od daty protokolarnego odbioru zakoficzenia
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. Zamawiajacy nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjaci, ze czeS¢ lub calo$C zamdwienia nie moze by¢ powierzona
podwykonawcom. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czeSci zamowienia, kidrej wykonanie powierzy
podwykonawcom.

. Informacia o przewidywanych zmianach postanowier zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktrej
Zamawiajacy dokona wyboru Wykonawcy:

Zamawiajacy nie przewiduje zmian postanowien zawartej umo

1E.4) WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

] Stownik gléwny
Glowny przedmiot 45.23.31.40-2
Dodatkowe prrsdmiory |

11.5) Szacunkowa warto$¢ zamowienia (bez VAT)
X jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
jest rowna lub przekraczajaca kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

SEKCJA 1II: PROCEDURA
Tryb udzielenia zaméwienia
Negocjacje bez ogloszenia Zaméwienie z wolnej reki X

1. Podstawa prawna
Postepowanie wszczete zostato na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ~ Prawo
zamdwien publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaéni¢, dlaczego udzielenie zaméwienia jest zgodne
przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ zamowienia z woinej
reki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy rob6t budowlanych zamdwien dodatkowych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym i nieprzekraczajacych facznie 50 % wartosci realizowanego zaméwienia, niezbednych do jege
prawidtowego wykonania, kidrych wykonanie stato sig konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia,
jezeli wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamdwienie podstawowe (Umowa Nr 32/2011 z dnia 21.10.2011 r.) na wykonanie robot budowlanych zwigzanych z
realizacjq zadania pn.: ,Przebudowa ulic oraz drogowych obiektdw inzynierskich stanowiacych ciag drogi wojewddzkiej nr
503 w obszarze miasta Elblaga — etap I od Placu Stowianskiego do ul. Obroncow Pokoju” zostalo udzielone Wykonawcy:
Konsorcjum firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedziba przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce — Lider
Konsorcjum, 2. EUROVIA SC., a.s. z siedzibg przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy - Partner Konsorcjum. Termin
wykonania zaméwienia podstawowego ustalony Aneksem Nr 1 z dnia 19.10.2012 r. uplywa dnia 30 czerwca 2014 r,
Zamowienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zamdwienia podstawowego, tj. Konsorcjum firm: 1. EUROVIA
POLSKA S.A. z siedziba przy ul. Szwedzkiej 5, 44-040 Bielany Wroclawskie, Kobierzyce — Lider Konsorcjum, 2. EUROVIA
SC., a.s. z siedzibg przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy — Partner Konsorcjum. Konsorcjum wykonuje roboty z
nalezyta starannoscia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowigzujacymi normami. Jest to Wykonawca
wiarygodny gwarantujacy dobry poziom techniczny i jakosciowy wykonanych robot.
Wartos¢ robdt dodatkowych objetych niniejszym postepowaniem, wynikajaca z protokotu koniecznoéci Nr 14/1/04/2013 z
dnia 17.04.2013 r. ze wstepng wyceng za wykonanie ww. robdt: 420 825,74 zt netto tj. 517 615,67 zt brutto.
Warto$¢ realizowanego zamdwienia podstawowego wynosi 93 990 449,68 zt brutto, tj. 76 414 999,74 zt netto. Niniejsze
zamowienie stanowi kolejne zamdwienie na roboty dodatkowe do zaméwienia podstawowego tj. zawarto umowy na roboty
dodatkowe dla zadania podstawowego Nr ZP-WZP-28/2011 w ramach przeprowadzonego postepowania:
- Nr ZP-DZP-75/2012 na kwote 393 300,02 zi netto tj. 483 759,02 z brutto,
- Nr ZP-DZP-111/2012 na kwote 219 141,40 zi netto tj. 269 543,92 zt brutto,
- Nr DON-ZP.271.25.2013.At na kwote 1 312 142,20 zi netto tj. 1 613 934,91 z brutto.
kaczna wartos¢ wszystkich robdt dodatkowych dla zamdwienia podstawowego Nr ZP-WZP-28/2011 wynosi 2 345 409,36 zt
netto tj. 2 884 853,53 # brutto, o nie przekracza 50% wartosci realizowanego zamdwienia podstawowego.
Wykonanie robdt budowlanych stanowigcych zamowienie dodatkowe jest niezbedne do prawidtowego wykonania robdt
wchodzacych w zakres zamdwienia podstawowego i stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczedniej do
przewidzenia. Roboty budowlane stanowiace przedmiot niniejszego zamdwienia dodatkowego nie sa objete zaméwieniem
podstawowyrn.
W trakcie realizacji umowy nr 32/2011 z dnia 21.10.2011 r. zawartej w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-28/2011 na wykonanie robét budowlanych
zwigzanych z realizacjg zadania pn.: ,Przebudowa ulic oraz drogowych obiektéw inzynierskich stanowigcych ciag drogi
wojewddzkiej nr 503 w obszarze miasta Elblaga - etap I od Placu Stowianskiego do ul. Obroficéw Pokoju” stwierdzano
koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych stanowiacych zamdwienie dodatkowe. Wykonanie tych robét obejmuje;
- KOLIZIAT-1

Usuniecie kolizji istniejacej 4-otworowej telekomunikacyjnej kanalizacji pierwotnej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej
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[image: image3.png]LELMAN" z nowobudowang konstrukcjg ukiadu drogowego w ciggu ul. Browarnej, poprzez jej przebudowe pomigdzy
studniami SM05103 — SM05104.
- KOUZIAT-2
Usuniecie kolizji istniejacej 2-otworowej telekomunikacyjnej kanalizacji pierwotnej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej
LELMAN" z nowobudowang konstrukeja ukladu drogowego w ciagu ul. Browarnej, poprzez jej przebudowe pomiedzy
studniami SM04025 — SM0425B.
- KOUIZIAT-3
Usuniecie kolizji istniejacej kanalizacji pierwotnej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej ,ELMAN” z nowobudowang
konstrukcjg uktadu drogowego w ciggu ul. Browarnej, poprzez jej przebudowe pomiedzy studniami SM04013D -
SM04014 | SM07020 — SM 04014 (2-otworowej kanalizacji pierwotnej) oraz miedzy studniami SM04014-SM04017 (4-
otworowe] kanalizacji pierwotnej)>
- KOUZIA T4
Usuniecie kolizji istniejacej 2-otworowej telekomunikacyinej kanalizacji pierwotnej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej
LELMAN" z nowobudowang konstrukcja uktadu drogowego w ciagu ul. Browarnej-Robotniczej, poprzez jej przebudowe
pomigdzy studniami SM05004 —~ SMOS004A.
- KOLIZIAT-5
Usuniecie kolizji istniejacej 2-otworowej telekomunikacyjnej kanalizacji pierwotnej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej
LELMAN” z nowobudowang konstrukcjg uktadu drogowego w ciagu ul. Krdlewieckiej, poprzez jej przebudowe pomiedzy
studniami SM05011 - SMD12010. Przebudowa trasy kanalizacji pierwotnej przy ul. Pocztowej w okolicy Liceum
Ogodlnoksztatcacego pomiedzy studniami SM05013-SM05016.
- KOLIZIAT-6
usuniecie kolizji istniejacej 4-otworowe]j telekomunikacyjnej kanalizacji pierwotnej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej
ELMAN" z nowobudowana konstrukcja uktadu drogowego w ciagu ul. Pocztowej, poprzez jej przebudowe pomiedzy
studniami  SM05016-SM05019. Przebudowa trasy kanalizagji pierwotnej przy ul. Pocztowej w okolicy Liceum
Ogdlnoksztatcacego pomiedzy studniami SM05013-SM05016.
Konieczno$¢ usunigcia ww. kolizji wynikta z tego, ze projekt budowy kanalizacji teletechnicznej dla MSSz ,ELMAN" byt
opracowywany w tym samym czasie, co dokumentacja projektowa przedmiotowej inwestycji, i dokumentacja przebudowy
DW 503 obejmowala usuniecie kolizji kanalizacji teletechnicznej MSSz ,ELMAN”. Pozostata dokumentacja dla MSSz ,ELMAN”
dotyczaca zaprojektowania w ww. kanalizacji kabli telekomunikacyjnych i swiattowoddw zostata opracowana w pozniejszym
terminie. Przedmiotowych kolizji nie moina byto przewidzie¢ na etapie opracowywania dokumentacji projektowej
przebudowy DW 503, poniewa? nie bylto jeszcze zaprojektowanych w kanalizacji MSSz kabli i swiattowoddw.
Z uwagi na konieczno$é realizacji inwestycji stanowiacej przedmiot zamdwienia podstawowego ZP-WZP-28/2011
koniecznym jest wykonanie juz teraz tych robdt dodatkowych, poniewaz wykonanie zamdwienia podstawowego jest
uzaleznione od ich wykonania, zgodnie z zakresem zamdwienia dodatkowego.
Zlecenie wykonania robdt dodatkowych objetych ww. protokotem Wykonawcy zamdwienia podstawowego tj. Konsorcjum
firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedziba przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce - Lider
Konsorcjum, 2. EUROVIA SC., a.s. z siedzibg przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy — Partner Konsorcjum, wynika z
faktu, iz wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego. W tej sytuacji
bezwzglednie konieczne jest, aby powyzsze roboty budowlane byly wykonane w trakcie zadania p.n.: ,Przebudowa ulic oraz
drogowych obiektéw inzynierskich stanowiacych ciag drogi wojewodzkiej nr 503 w obszarze miasta Elblaga — etap I od
Placu Stowianskiego do ul. Obrofncéw Pokoju”. Robdt objetych niniejszym zaméwieniem nie mozna bylo przewidzie¢ na
etapie opracowywania dokumentacji projektowej, a ich wykonanie jest niezbedne do prawidiowego i kompletnego
konania inwestycji jw.

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
CZESC NR (jezeli dotyczy):

L) Nazwa (jezeli dotyeczy):

NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENIA

Nazwa (firma): 1. EUROVIA POLSKA S.A.
2. EUROVIA SC,, a.s.

Adres pocztowy: 1. ul. Szwedzka 5
2. ul. Narodni 10

Miejscowosé: Kod pocztowy: Wojewodztwo:
1. BIELANY WROCLAWSKIE, KOBIERZYCE 1. 55-040 1. dolnoslaskie
2.113 19 Praha 1 2. Czechy
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