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 ZP-403
Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                          ZP-305
ZP-DZP-116/2012

	Urząd Zamówień Publicznych

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU 
ZAMÓWIENIA

X
Zamieszczanie obowiązkowe
 FORMCHECKBOX 

Zamieszczanie nieobowiązkowe
	Ogłoszenie dotyczy 

Zamówienia publicznego      X                                    Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów    FORMCHECKBOX 

Zawarcia umowy ramowej    FORMCHECKBOX 
                                  


	Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

   tak X             Numer ogłoszenia w BZP:   477982-2012                                   nie  FORMCHECKBOX 


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

   tak   FORMCHECKBOX 
    
nie  x 
   


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
  I.1) Nazwa i adres

	Nazwa:

Gmina – Miasto Elbląg

	Adres pocztowy:     

ul. Łączności 1

	Miejscowość:

Elbląg
	Kod pocztowy:

82-300
	Województwo:

warmińsko-mazurskie

	Tel.:

 55 235 35 36, 55 239 31 25
	Faks:

55 239-33-34


I.2) Rodzaj zamawiającego
	   FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa centralna                                     FORMCHECKBOX 
 Uczelnia publiczna
   FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa terenowa                                     FORMCHECKBOX 
 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego   

   X  Administracja samorządowa                                            FORMCHECKBOX 
 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

   FORMCHECKBOX 
 Podmiot prawa publicznego                                             FORMCHECKBOX 
 Inny (proszę określić):      

 FORMTEXT 
     
   FORMCHECKBOX 
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,

        sąd lub trybunał


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego     

       Wykonanie dodatkowych prac projektowych przy wykonywaniu zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i rozbudowy obiektów sportowych przy ul. Agrykola w Elblągu



	II.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane  FORMCHECKBOX 
                Dostawy  FORMCHECKBOX 
                     Usługi  X

	II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie dodatkowych prac projektowych przy wykonywaniu zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i rozbudowy obiektów sportowych przy ul. Agrykola w Elblągu

Przedmiot główny:

CPV:  71.32.00.00-7

Nazewnictwo wg CPV: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Przedmiotem zamówienia jest zamówienie dodatkowe, do Umowy Nr 33/2012/ZP-DZP-28/2012 z dnia 22.05.2012 r. na „Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i rozbudowy obiektów sportowych przy ul. Agrykola w Elblągu”.

2. Zakres zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie projektów dla:

1) dostawy i montażu urządzeń wysiłkowych i rekreacyjnych, 

2) przebudowy toru wrotkarskiego, w tym m.in. w zakresie poszerzenia toru oraz wykonania bezkolizyjnego przejścia podziemnego na płytę boiska,

3) budowy budynku garażowo-magazynowego,

4) wzmocnienia nawierzchni boiska pod scenę i dojazd sprzętu,

5) włączenia elementów infrastruktury teletechnicznej stadionu (telefonii i monitoringu) 
do Miejskiej Sieci Światłowodowej. 

Zakres prac dodatkowych obejmuje również wykonanie dla wyżej wymienionych obiektów przedmiarów robót, specyfikacji technicznych, kosztorysu inwestorskiego i ZZK.

3. Wymagania i warunki wykonania zamówienia:

1. Przy realizacji niniejszego zamówienia będą obowiązywały zasady i zapisy określone w umowie podstawowej.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z zakresem objętym umową, a także zobowiązuje się do uzyskania wszelkich wymaganych dla tego obiektu 
lub robót opinii, sprawdzeń i uzgodnień.
3. Przyjęte rozwiązania muszą odpowiadać zasadom wiedzy technicznej, obowiązującym normom i przepisom techniczno - budowlanym.
4. Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu opracowanie stanowiące przedmiot odbioru. 
5. Potwierdzeniem odbioru dodatkowych opracowań będzie obustronnie podpisany protokół zdawczo - odbiorczy.
4. Zamawiający nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

5. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy i warunkach ich dokonania:

Zamawiający nie przewiduje zmian zawartej umowy.


	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	71.32.00.00-7  
	

	Dodatkowe przedmioty
	 □□.□□.□□.□□-□
 □□.□□.□□.□□-□ 
	


SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) tryb udzielenia zamówienia
	Przetarg nieograniczony       FORMCHECKBOX 

Przetarg ograniczony            FORMCHECKBOX 

Negocjacje z ogłoszeniem     FORMCHECKBOX 

Dialog konkurencyjny         FORMCHECKBOX 

	
	Negocjacje bez ogłoszenia 
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna
	 FORMCHECKBOX 

 X
  FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 



III.2) Informacje administracyjne
	Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak X wskazać projekt/program: 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
nie  FORMCHECKBOX 



 SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy):1) ((((    Nazwa (jeżeli dotyczy):1)    ______________________________________________
	IV.1) Data udzielenia zamówienia:     30 /11 /2012 (dd/mm/rrrr)

	IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 1

	IV.3) Liczba odrzuconych ofert: 0

	IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia2) 

	Nazwa:  MD Polska Sp. z o.o.   
          

	Adres pocztowy: ul. Królowej Korony Polskiej 24

	Miejscowość: SZCZECIN

	Kod pocztowy: 70-486

	Kraj/województwo: zachodniopomorskie

	IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)

Wartość   47 150,00 PLN

	IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O  OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

	Cena wybranej oferty​​​​​​​​​​​​​​4)  53 505,00 
Oferta z najniższą ceną5)  53 505,00 / Oferta z najwyższą ceną5)  53 505,00  
Waluta: PLN     


--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

) Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej.

2) W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców.

3) W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia.

4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia.
5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia. 

ZAŁĄCZNIK  I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

	1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	2. Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie faktyczne:

Udzielenie dotychczasowemu wykonawcy prac projektowych zamówienia z wolnej ręki jest możliwe na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), tj. w przypadku zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP–DZP-28/2012 przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, została w dniu 22.05.2012 r. zawarta z MD Polska Sp. z o.o.   z siedzibą: 70-486 Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 24, Umowa Nr 33/2012/ZP-DZP-28/2012 na „Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i rozbudowy obiektów sportowych przy ul. Agrykola w Elblągu”.

W trakcie realizacji ww. umowy, stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych. 

Zmiana zakresu zamówienia (zwiększenie opracowania) wynika z konieczności zapewnienia wymaganych funkcji rekreacyjnych dla projektu. Z informacji napływających z Urzędu Marszałkowskiego wynika, że projekt może zostać poddany dodatkowej weryfikacji odnośnie spełnienia kryteriów programu operacyjnego, z którego został dofinansowany. W związku z tym niezbędne jest dokonanie zmian w dokumentacji projektowej, gdzie szczególny nacisk został położony na zapewnienie większej różnorodności elementów rekreacyjnych oraz powszechność dostępu do obiektów sportowych dla mieszkańców Elbląga. 

Zmiana wymagań dotyczących projektu niemożliwa była wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego. 

Nowymi elementami są stałe urządzenia do ćwiczeń wysiłkowych i rekreacji, usytuowane na ogólnie dostępnych terenach zielonych obok stadionu, a także dodatkowe elementy związane z rozszerzeniem zadań obiektu o funkcje kulturalne, w tym poprzez zakup składanej sceny, co wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiedniego miejsca do ich przechowywania. 

Kolejną zmianą wprowadzoną do projektu jest poszerzenie toru wrotkarskiego, co wiąże się z koniecznością całkowitej rozbiórki nawierzchni starego toru i wykonania jej od nowa (poprzednio przewidziano tylko renowację starej nawierzchni z zachowaniem dolnych warstw podbudowy). W tym zakresie ujęto także wykonanie bezkolizyjnego przejścia podziemnego pod torem, które prowadzi do boiska treningowego wewnątrz toru. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie funkcjonalności obiektów towarzyszących stadionowi w zakresie funkcji rekreacyjnych. Dzięki temu zwiększy się przepustowość boiska treningowego i toru wrotkarskiego, gdyż poszczególne grupy będą miały swobodny dostęp do dowolnych obiektów sportowych. Dotyczy to również urządzeń przeznaczonych do pielęgnacji płyty stadionu, a przewidziane do zakupu w ramach projektu, wymagają ochrony przed wpływem warunków atmosferycznych. Dlatego w dodatkowym zakresie została przewidziana budowa budynku garażowo-magazynowego, który ma zagwarantować optymalne warunki dla przechowywania sprzętu, a tym samym wydłużenie okresu jego eksploatacji. 

Ostatnim elementem ujętym w zmianach jest wykonanie przyłącza światłowodowego, które włączy monitoring stadionu do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej. Dzięki temu podczas organizowanych imprez masowych odpowiednie służby będą miały bieżący podgląd sytuacji na stadionie, a także będzie możliwy zdalny dozór obiektu w godzinach nocnych.

Zakres dodatkowych prac projektowych jest ściśle powiązany z pracami projektowymi realizowanymi w 
ramach umowy podstawowej. Wykonanie dodatkowych prac projektowych, z przyczyn technicznych, należy powierzyć Wykonawcy zamówienia podstawowego, ponieważ wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość zamówienia dodatkowego, tj. 47 150,00 zł, nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, wynoszącego 337.000,00 zł netto (414.510,00 zł brutto).  
Uzasadnienie prawne:
art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

„67.1. 
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:


5)
w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
       b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego” 
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