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podpis
OGLO
ZAMOWIENIA
X Zamieszczanie obowigzkowe
Zamieszczanie nieobowigzkowe

OGLOSZENIE DOTYCZY

Zamowienia publicznego X Zamowien objetych dynamicznym systemem zakupow

Zawarcia umowy ramowe;

Czy zaméwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zam6wien Publicznych?

tak X Numer ogloszenia w BZP: 55538 - 2016 nie

Czy w Biuletynie Zaméwien Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie o zmianie ogloszenia?

tak X nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I.1) NAZWA 1 ADRES

Nazwa:

Gmina — Miasto Elblag

Adres pocztowy: 1
ul. Lacznosci 1

Miejscowosc: Kod pocziowy: ‘ Wojewodztwo: l
Elblag 82-300 | warminsko-mazurskie
Tel: Faks:
552353536,55 2393125 55239 33 34
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO
__| Administracja rzadowa centralna [ | Uczelnia publiczna
Administracja rzadowa terenowa Instytucja ubezpieczenia spolecznego i zdrowotnego
X Administracja samorzadowa Samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotne;
Podmiot prawa publicznego Inny (prosze okreslic):
Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa,
sad lub trybunat

SEKCJA I1: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

«Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Elblagu od skrzyzowania z ulicg Niepodlegtosci do skrzyzowania z

- Alejg Jozefa Pitsudskiego — etap 1"
I1.2) Rodzaj zaméwienia:  Roboty budowlane X Dostawy Uslugi

[1.3) Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiot zamowienia:

~Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Elblagu od skrzyzowania z ulica Niepodlegtosci do
skrzyzowania z Alejg Jozefa Pitsudskiego — etap 1”

Przedmiot gtéwny:
CPV: 45.23.00.00-8
Nazewnictwo wg CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i I
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kolei; wyrownywanie terenu

Przedmiotem zamowienia sa roboty budowlane polegajgce na: ,Przebudowie ulicy Marii
Konopnickiej w Elblagu od skrzyzowania z ulica Niepodlegtosci do skrzyzowania z Alejg Jozefa
Pitsudskiego — etap I".

2. Zakres zamowienia.

Na zakres robot, bedacych przedmiotem zamdwienia, sktada sie miedzy innymi:

1) Wykonanie ronda czterowylotowego z wyspa srodkowa wraz z przebudowa wlotéw na rondo
oraz przebudowg i budowa chodnikow i sciezek rowerowych.

2) Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Marii Konopnickiej wraz z zatokami autobusowymi,
peronami przystankowymi odwodnieniem, azylem na przejsciu dla pieszych przy ul. Pawiej,
niezbedna regulacjg nawierzchni w obrebie zjazdow i skrzyzowan.

3) Przebudowe sieci elektroenergetycznej zwigzanej z usunieciem kolizji z uktadem drogowym w
obrebie skrzyzowania ul. Konopnickiej i Niepodlegtosci.

4) Przebudowe sieci gazowej, niskiego cisnienia zwigzanej z usunieciem kolizji z uktadem
drogowym w obrebie skrzyzowania ul. Konopnickiej i Niepodlegtosci.

5) Przebudowe sieci wod- kan zwigzanej z usunieciem kolizji z uktadem drogowym oraz budowe
odwodnienia terenu drogowego w obrebie skrzyzowania ul. Konopnickiej i Niepodlegtosci.

6) Przebudowe sieci teletechnicznej zwigzanej z usunieciem kolizji z uktadem drogowym w
obrebie skrzyzowania ul. Konopnickiej i Niepodlegtosci.

/) Przebudowe i budowe oswietlenia drogowego w obrebie skrzyzowania ul. Konopnickiej i
Niepodlegtosci oraz przejscia dla pieszych przy ulicy Pawiej.

Szczegotowy zakres zamowienia i technologie  wykonania okreélaja  przedmiary robdt,
specyfikacje techniczne oraz projekty budowlane pn.: ,Przebudowa skrzyzowania ulic
Konopnickiej i Niepodlegtosci w Elblagu” oraz ,Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Elblagu od
skrzyzowania z ulica Niepodlegtosci do skrzyzowania z Alejg Jozefa Pitsudskiego - etap I”
opracowane przez Zaktad Ustug Inwestycyjnych Tomasz Raczkowski, ul. Gwiezdna 18/14. 82-300
Elblag.

A. DOKUMENTACIA PROJEKTOWA

1. PRZEDMIARY ROBOT
1) PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCII: Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Elblagu od skrzyzowania
z ulica Niepodlegtosci do skrzyzowania z Alejg Jozefa
Pitsudskiego
ETAP I. Wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Marii Konopnickiej wraz z zatokami
autobusowymi, odwodnieniem, azylem na przejsciu dla pieszych przy ulicy
Pawiej
BRANZA: DROGI
2) PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCII: Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Elblagu od skrzyzowania
z ulica Niepodlegtosci do skrzyzowania z Alejg Jozefa
Pitsudskiego
ETAP I. Wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Marii Konopnickiej wraz z zatokami
autobusowymi, odwodnieniem, azylem na przejsciu dla pieszych przy ulicy
Pawiej
BRANZA: ODWODNIENIE
KATEGORIA: XXVI — sieci kanalizacyjne
3) PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCII: Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Elblagu od skrzyzowania
z ulica Niepodlegtosci do skrzyzowania z Alejg Jozefa
Pitsudskiego
ETAP I: Wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Marii Konopnickiej wraz z zatokami
autobusowymi, odwodnieniem, azylem na przejsciu dla pieszych przy ulicy
Pawiej
BRANZA: OSWIETLENIE
4) PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCII: Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Elblagu od skrzyzowania
z ulicg Niepodlegtosci do skrzyzowania z Alejg Jozefa

I Pitsudskiego
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ETAP I: Wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Marii Konopnickiej wraz z zatokami
autobusowymi, odwodnieniem, azylem na przejsciu dla pieszych przy ulicy
Pawiej

BRANZA: TELETECHNIKA
" 5) PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa skrzyzowania ulic Konopnickiej — Niepodlegtosci w
Elblagu
BRANZA: DROGI
6) PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa skrzyzowania ulic Konopnickiej — Niepodlegtosci w
Elblagu
BRANZA: SANITARNA - dz. nr 595/2; 687/2; 619 ob. 4 Elblag
7) PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCIIL: Przebudowa skrzyzowania ulic Konopnickiej — Niepodlegtosci w
| Elblagu
BRANZA: GAZ
8) PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCIIL: Przebudowa skrzyzowania ulic Konopnickiej — Niepodlegtosci w
Elblagu
BRANZA: ELEKTROENERGETYKA - dz. nr 595/2, 619 obr. 4 m. Elblag
9) PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCII: Przebudowa skrzyzowania ulic Konopnickiej — Niepodlegtosci w
Elblagu
BRANZA: OSWIETLENIE - dz. nr 595/2, 619, 687/2 obr. 4 m. Elblag
10) PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCII: Przebudowa skrzyzowania ulic Konopnickiej — Niepodlegtosci w
Elblagu
BRANZA: TELETECHNIKA — dz.dr.nr 595/2, 687/2 i 619 obreb 4

Zamawiajacy informuje, ze przedmiary robot stanowig ZALACZNIK NR 5 do SIWZ.

2. PROJEKTY:
1) PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY
NAZWA INWESTYCII: Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Elblagu od skrzyzowania
z ulica Niepodleglosci do skrzyzowania z Aleja Jozefa
Pitsudskiego
ETAP I: Wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Marii Konopnickiej wraz z zatokami
autobusowymi, odwodnieniem, azylem na przejsciu dla
pieszych przy ulicy Pawiej
BRANZA: DROGI
2) PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY
NAZWA INWESTYCII: Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Elblagu od skrzyzowania
z ulica Niepodlegtosci do skrzyzowania z Aleja Jozefa
Pitsudskiego
ETAP I. Wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Marii Konopnickiej wraz z zatokami
autobusowymi, odwodnieniem, azylem na przejsciu dla
pieszych przy ulicy Pawiej
BRANZA: ODWODNIENIE
KATEGORIA: XXVI — sieci kanalizacyjne
3) PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY
NAZWA INWESTYCII: Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Elblagu od skrzyzowania
z ulica Niepodlegtosci do skrzyzowania z Alejg Jozefa
Pitsudskiego
ETAP I: Wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Marii Konopnickiej wraz z zatokami
autobusowymi, odwodnieniem, azylem na przejsciu dla
| * pieszych przy ulicy Pawiej
BRANZA: OSWIETLENIE
4) PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY
NAZWA INWESTYCII: Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Elblggu od skrzyzowania
z ulica Niepodlegiosci do skrzyzowania z Alejg Jozefa
Pitsudskiego
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ETAP I. Wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Marii Konopnickie] wraz z zatokami
autobusowymi, odwodnieniem, azylem na przejsciu dla
pieszych przy ulicy Pawiej

BRANZA: TELETECHNIKA

- 5) DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Elblagu od skrzyzowania
z ulica Niepodlegtosci do skrzyzowania z Alejg Jozefa
Pitsudskiego

ETAP I: Wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Marii Konopnickiej wraz z zatokami
autobusowymi, odwodnieniem, azylem na przejsciu dla

pieszych przy ulicy Pawiej

BRANZA: DROGI
6) PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa skrzyzowania ulic Konopnickiej — Niepodlegtosci w
| Elblagu
BRANZA: DROGI
7) PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY
NAZWA INWESTYCII: Przebudowa skrzyzowania ulic Konopnickiej — Niepodlegtosci w
Elblagu
BRANZA: SANITARNA — dz. nr 595/2; 687/2; 619 ob. 4 Elblag
8) PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY
NAZWA INWESTYCII: Przebudowa skrzyzowania ulic Konopnickiej — Niepodlegtosci w
Elblagu

BRANZA: GAZ
9) PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY
NAZWA INWESTYCII: Przebudowa skrzyzowania ulic Konopnickiej — Niepodlegtosci w
Elblagu
BRANZA: ELEKTROENERGETYKA — dz. nr 595/2, 619 obr. 4 m. Elblag
10) PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY
NAZWA INWESTYCII: Przebudowa skrzyzowania ulic Konopnickiej — Niepodlegtosci w
Elblagu
BRANZA: OSWIETLENIE - dz. nr 595/2, 619, 687/2 obr. 4 m. Elblag
11) PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY
NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa skrzyzowania ulic Konopnickiej — Niepodlegiosci w
Elblagu
BRANZA: TELETECHNIKA - dz.dr.nr 595/2, 687/2 i 619 obreb 4
12) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACII RUCHU
NAZWA INWESTYCII: Przebudowa skrzyzowania ulic Konopnickiej — Niepodlegtosci w
Elblagu
BRANZA: DROGI

B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1) SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE
NAZWA INWESTYCII: Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Elblagu od skrzyzowania z
ulicg Niepodlegtosci do skrzyzowania z Alejg Jozefa Pitsudskiego
ETAP I: Wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Marii Konopnickiej wraz z zatokami
autobusowymi, odwodnieniem, azylem na przejsciu dla pieszych

przy ulicy Pawiej

BRANZA: DROGI
2) SZCZEGOtOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE
NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Elblaggu od skrzyzowania z
ulica Niepodlegtosci do skrzyzowania z Alejg Jozefa Pitsudskiego
ETAP I. Wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Marii Konopnickiej wraz z zatokami
autobusowymi, odwodnieniem, azylem na przejsciu dla pieszych
przy ulicy Pawiej
BRANZA: ODWODNIENIE
KATEGORIA: XXVI - sieci kanalizacyjne
3) SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE
NAZWA INWESTYCII: Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Elblagu od skrzyzowania z

ulicg Niepodlegtosci do skrzyzowania z Alejg Jozefa Pitsudskiego
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ETAP I: Wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Marii Konopnickie] wraz z zatokami
autobusowymi, odwodnieniem, azylem na przejsciu dla pieszych
) przy ulicy Pawiej
BRANZA: OSWIETLENIE
4) SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE
NAZWA INWESTYCII: Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Elblagu od skrzyzowania z
ulica Niepodlegtosci do skrzyzowania z Alejg Jozefa Pitsudskiego
ETAP I. Wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Marii Konopnickiej wraz z zatokami
autobusowymi, odwodnieniem, azylem na przejsciu dla pieszych
przy ulicy Pawiej
BRANZA: TELETECHNIKA
5) SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE
NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa skrzyzowania ulic Konopnickiej — Niepodiegtosci w
Elblagu
BRANZAI: DROGI
6) SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE
NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa skrzyzowania ulic Konopnickiej — Niepodlegtosci w
Elblagu
BRANZA: SANITARNA — dz. nr 595/2; 687/2; 619 ob. 4 Elblag
7) SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE
NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa skrzyzowania ulic Konopnickiej — Niepodlegtosci w
Elblagu
BRANZA: GAZ
8) SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE
NAZWA INWESTYCII: Przebudowa skrzyzowania ulic Konopnickiej — Niepodlegtosci w
Elblagu
BRANZA_: ELEKTROENERGETYKA — dz. nr 595/2, 619 obr. 4 m. Elblag
9) SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE
NAZWA INWESTYCII: Przebudowa skrzyzowania ulic Konopnickiej — Niepodlegtosci w
Elblagu
BRANZA: OSWIETLENIE — dz. nr 595/2, 619, 687/2 obr. 4 m. Elblag
10) SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE
NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa skrzyzowania ulic Konopnickiej — Niepodlegtosci w
Elblagu
BRANZA: TELETECHNIKA — dz.dr.nr 595/2, 687/2 i 619 obreb 4

Zamawiajacy informuje, ze dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w pkt A. ppkt 2. oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, o ktorych mowa w pkt B.,
stanowig ZALACZNIK NR 6 do SIWZ.

3. Zamawiajacy informuje, ze:

1) Dokonat zgtoszenia do wiasciwego organu o zamiarze wykonania robot budowlanych
polegajacych na przebudowie ulicy Marii Konopnickiej na odcinku od skrzyzowania z ulica
Niepodlegtosci do skrzyzowania z Al. Jozefa Pitsudskiego oraz polegajacych na przebudowie
skrzyzowania ulicy Niepodlegtosci z ulica Marii Konopnickiej. Wiasciwy organ nie wnidst
sprzeciwu.

2) Powota Inzyniera Budowy do zarzadzania i nadzoru nad robotami obejmujacymi wykonanie
przedmiotu umowy. Zamawiajgcy mocg podpisanej umowy z Inzynierem Budowy przekazat
odpowiedzialnos¢ oraz petnomocnictwa do bezposredniego monitorowania i nadzorowania
realizacji robot w zakresie okreSlonym dokumentacja projektowa, warunkami oddzielnie
Zawartej umowy.

3) Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim
zaakceptowaniu przez Inzyniera Budowy i zaopiniowaniu przez Policje musza zostac
zatwierdzone przez organ zarzgdzajacy ruchem drogowym.

4) Ustalenie i uzgodnienie zmian w funkcjonowaniu publicznej komunikacji zbiorowej w
okresach zmiany organizacji ruchu, Wykonawca musi wykonac i uzgodnic w porozumieniu z
Zarzadem Komunikacji Miejskiej w Elblagu Sp. z 0.0.

5) Przedmiot zamowienia realizowany bedzie przy udziale srodkow z programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowe;.

4. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng inwestycji, w tym m.in.:
1) Wykonanie szkicu topograficznego z czeniem obiektu i naniesieniem granicy pasa
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9.

10.

11.

12.

drogowego - w ilosci 6 egzemplarzy.

2) Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej - w ilosci 6 egzemplarzy.

3) Opracowanie zestawien danych na potrzeby zatozenia dokumentow ewidencji drog - dla
nowo wybudowanych odcinkow drég oraz na potrzeby zaktualizowania tych dokumentow -
dla drog przebudowanych w ramach inwestycji. Powyzsze zestawienia nalezy wykonac¢ wg
wzoru zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 16
lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektow
mostowych, tuneli, przepustow i promow oraz rejestru numerdw nadanych drogom,
obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. z 2005 r. Nr 67 poz.582) — zatacznik Nr 1
rozporzadzenia, dziat VIII Tabela Nr 8-11 - w ilosci 2 egzemplarzy.

4) Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej Srodkow organizacji ruchu z zestawieniem
informacji dotyczacych poszczegolnych elementdéw oznakowania zawartych w ich metrykach
(wielkosc znaku, data produkcji, producent) — w ilosci 2 egzemplarzy.

Wykonawca w czasie trwania budowy bedzie musiat zapewnic¢ na terenie budowy w granicach

przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie przepisow BHP,

ochrone znajdujgcych sie na terenie obiektow i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i

utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzadkowac teren.

. Materialy drogowe pozyskane z rozbiorki w trakcie prowadzenia robot, nadajace sie do

ponownego wbudowania, Wykonawca odwiezie i protokolarnie przekaze do magazynu
Zamawiajgcego, mieszczgcego sie na terenie bazy Przedsiebiorstwa Drog i Mostow Sp. z 0.0. w
Nowinie k/Elblgga lub inne wskazane miejsce w granicach administracyjnych miasta Elblaga.
Przekazane materiaty jw. musza zostaC zinwentaryzowane, oraz posortowane i ztozone na
paletach zakupionych przez Wykonawce we wskazanym miejscu. Pozostate materialy pozyskane
z rozbiorek oraz odpady stanowig wiasnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do ubezpieczenia budowy realizowanej w ramach zamowienia w
obrebie przejetego terenu budowy, od mogacych wystapi¢ szkdd, nagtych zdarzen losowych i od
odpowiedzialnosci cywilnej oraz ponosi odpowiedzialnoS¢ w stosunku do osdb trzecich za
wypadki i awarie spowodowane nienalezytym wykonaniem obowigzkow umowy, z suma
ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa brutto. Wykonawca musi byc tez ubezpieczony z
tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Dowody ubezpieczenia — kopie polis Wykonawca
musi dostarczy¢ w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy.

. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za oznakowanie i zabezpieczenie tej czesci robodt,

ktore prowadzone bedg w pasie drogowym pod ruchem. Wykonawca wykona oznakowanie drogi
w miejscu wykonywanych robot i na objazdach, musi by¢ ono zgodne z projektem organizacji
ruchu wykonanym wiasnym staraniem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Projekty czasowej
organizacji ruchu na czas realizacji przebudowy wykonane przez Wykonawce muszg zawierac
niezbedne ustalenia, uzgodnienia oraz zatwierdzenia niezbedne dla tego typu projektéw zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim
zaakceptowaniu i zaopiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu, Policje muszg zosta¢ zatwierdzone
przez organ zarzadzajacy ruchem.
Wykonawca robot zobowigzany jest w czasie prowadzonych robdt zapewnié przejezdnosé ulic,
dojazdow i dojsc do posesii.
Wykonawca zobowigzany bedzie wykonac¢ przedmiot zamowienia z materiatéw, ktore beda
spetniac wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (Art.10) tj. beda zgodne z kryteriami
technicznymi okreSlonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych Iub europejskich
aprobatach, posiada¢ bedg odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia
spetnienia jw. dla wszystkich materiatdw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskac
akceptacje Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Budowy | Zamawiajacemu, do zaakceptowania

harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy — w terminie 14 dni od

podpisania umowy oraz aktualizacje harmonogramu na kazde zadanie Zamawiajgcego.

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby:

1) zminimalizowac czas wytaczenia poszczegolnych jezdni z ruchu

2) zminimalizowac utrudnienia w ruchu drogowym,

3) zminimalizowac utrudnienia wynikle ze zmian organizacji ruchu w obrebie stanowiacym
zakres inwestycji oraz w rejonach jego wplywu na pozostata czesc¢ ukiadu komunikacyjnego
Elblaga,

4) zapewnic dojazdy do przylegajgcych nieruchomosci

5) unikngc kosztow dodatkowej komunikacji publicznej itp.
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13. Podczas realizacji robot stanowiacych przedmiot zamowienia, Wykonawca zobowigzany bedzie

do wykonywania zalecen i uwag ujetych w warunkach technicznych i uzgodnien wydanych przez
firmy branzowe, zawartych w projektach budowlanych i wykonawczych a takze zalecen i polecen
Inzyniera Budowy.

14. Wykonawca w terminie 10 dni od daty podpisania umowy wskaze, do zaakceptowania
Inzynierowi Budowy, bedacemu przedstawicielem Zamawiajacego, laboratorium w ktorym
bedzie wykonywat stosowne badania laboratoryjne w trakcie realizacji przedmiotowego zadania.
Laboratorium musi spetniaCc wymagania ,PN-EN ISO/IEC 17025 Ogolne wymagania dotyczace
kompetenciji laboratoriow badawczych i wzorcujacych” oraz posiadac akredytacje PCA.

15. Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego (data podpisania
protokotu odbioru catosci robot) bedzie odpowiedzialny za utrzymanie wiasciwego stanu
nawierzchni wszystkich odcinkow ulic objetych zakresem inwestycji, o ktorej mowa w §1 ust.1
wzoru umowy i dopuszczonych do ruchu zgodnie z zatwierdzonymi na czas robdt tymczasowymi
projektami organizacji ruchu. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezeC bedzie biezace usuwanie
wybojow, zapadnie¢, przetomow i innych uszkodzen nawierzchni jezdni i chodnikow
powodujagcych zagrozenie bezpieczenstwa uczestnikow ruchu oraz mogacych powodowac
uszkodzenia pojazdow.

16. Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia terenu budowy w okresie zimowym w
sposob umozliwiajacy wykonywanie obowigzkow zarzadcy drogi zwigzanych z utrzymaniem
zimowym jezdni i chodnikdw.

17. Wspotpraca z firmami branzowymi, ktore majg swoje urzadzenia w obszarze inwestycji i beda
sitami wiasnymi realizowac ich remonty lub wymieniac w trakcie realizacji inwestycji oraz z
wiascicielami sagsiadujacych posesiji.

18. Wspotpraca z firmami zewnetrznymi, ktore zglosza zamiar realizacji robot budowlanych w
obszarze inwestycji, uzgadnianie warunkow wykonania tych robét z robotami budowlanymi w
ramach realizacji inwestycji. W przypadku gdy konieczne bedzie przekazanie firmie zewnetrznej
fragmentu terenu budowy, nalezy ustalic z Inzynierem Kontraktu w uzgodnieniu 2z
Zamawiajacym sposob postepowania w tym zakresie, w tym okreSlenie zasad, warunkow,
termindw oraz innych wytycznych zwigzanych z przejeciem/oddaniem terenu budowy przez
firme zewnetrzng i ponownym przekazaniem dla Wykonawcy.

19. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielit Zamawiajgcemu na wykonane roboty
budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, gwarancji jakosci na okres minimum 36
miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego robot, na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Po uptywie okresu gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany bedzie do zgtoszenia robot do
odbioru ostatecznego.

20. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy. Zamawiajacy nie
zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia
na ustugi.

21. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamowienia, ktorej wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcy. Zamawiajacy zada podania przez Wykonawce w ofercie
nazw (firm) podwykonawcéw, na ktorych zasoby Wykonawca powotuje sie na zasadach
okreslonych
w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1.

I1.4) WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Stownik glowny

Gléwny przedmiot 45.23.00.00-8

Dodatkowe przedmioty

779
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SEKCJA III: PROCEDURA
I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony X

Przetarg ograniczony

Negocjacje z ogloszeniem

Dialog konkurencyjny

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

tak || wskaza¢ projekt/program

Negocjacje bez ogloszenia
Zamoéwienie z wolnej reki
Zapytanie o cene

Licytacja elektroniczna

nie X

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

CZESC NR (jezeli dotyczy):"

NAZWA (jezeli dotyczy):"

Zamowienie DOTYCZY projektu/programu finansowanego ze sSrodkow Unii Europejskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA:  (Jo/C5 / ?o{é (dd/mm/rrrr)

. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA®

Nazwa: Skanska S.A.

Adres pocztowy:
ul. Gen. J. Zajaczka S

Wartos¢ 2 683 163.95 PLN

CENA

Miejscowosc: Kod pocztowy:
Warszawa 01-518

IV.5) Szacunkowa warto$é zaméwienia (bez VAT)”

Kraj/wojewddztwo:
Polska/mazowieckie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA I NAJWYZSZA

Cena wybranej oferty” 1 183 024,90 z

Oferta z najnizsza cena™ 1 183 024,90/ Oferta z najwyzsza cena” 1 693 643,21

Waluta: PLLN

§ - (Wykorzysta¢ powyziszq sekcje formularza tyle razy, ile jest to konieczne)

' Nie wypelnia¢ w przypadku zawarcia umowy ramowej.

2w przypadku gdy wykonawcy wspolnie ubiegaja si¢ o udzielenie zamowienia, nalezy podac wszystkich wykonawcow,

3w przypadku skladania ofert czesciowych szacunkowa wartos¢ zamowienia podaje si¢ dla danej czgsci zamoOwienia,

K W przypadku skladania ofert czeSciowych nalezy braé pod uwage cene wybranej oferty dla danej czgsci zamodwienia, a w przypadku cen
jednostkowych przemnozy¢ ceng jednostkowa wybrane) oferty przez zakladang 1los¢ lub zakres zamowienia.

- Nalezy bra¢ pod uwage wszystkie oferty zlozone w danej czesci zamowienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych
przemnozyc cene jednostkowa oferty przez zakladang 1los¢ lub zakres zamoéwiema,
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ZALACZNIK 1

Uzasadnienie udzielenia zamoéwienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zamowienia z wolnej reki
albo zapytania o ceng

1. Podstawa prawna

Postepowanie prowadzono W BYDIR aamisanamninni s na podstawie art. ...... ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie zamoéwienia jest
zgodne z przepisami.
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