
Ogłoszenie nr 550020278-N-2019 z dnia 31-01-2019 r.

Elbląg: „Wykonanie odcinka drogi ul. Stanisława Sulima w Elblągu” OGŁOSZENIE O

ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina - Miasto Elbląg, Krajowy numer identyfikacyjny 170747715, ul.

Łączności  1, 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 552353536, e-mail

rzp@umelblag.pl, faks 552393334.

Adres strony internetowej (url): www.umelblag.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  „Wykonanie odcinka drogi ul.

Stanisława Sulima w Elblągu”

Numer referencyjny  RZP.271.4.2019.AD

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu

technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia: „Wykonanie odcinka

drogi ul. Stanisława Sulima w Elblągu” Przedmiot główny: CPV: 45.23.31.40-2 Nazewnictwo wg

CPV: Roboty drogowe Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odcinka drogi ul. Stanisława

Sulima w Elblągu. 2. Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa

i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: A. DOKUMENTACJA

PROJEKTOWA 1) Przedmiary robót a) KOSZTORYS OFERTOWY / PRZEDMIAR ROBÓT A.

BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ 05KDG 1/2 - długość 50mb b) KOSZTORYS

OFERTOWY / PRZEDMIAR ROBÓT B. BUDOWA I etapu tymczasowej drogi z płyt

betonowych szer. 6m i dł. 38 m C) KOSZTORYS OFERTOWY / PRZEDMIAR ROBÓT C.

BUDOWA II etapu tymczasowej drogi z płyt betonowych szer. 3 m i dł. 70 m 2) PROJEKTY a)

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Obiekt budowlany: Budowa drogi gminnej 05KDL 1/2

Nazwa opracowania: Plan zagospodarowania terenu Branża: Wielobranżowa b) Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt budowlany: Budowa drogi gminnej05KDL 1/2 Nazwa

opracowania: Układ drogowywraz z technologią konstrukcji nawierzchni Branża: Drogowa B.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt budowlany: Budowa drogi

gminnej05KDL 1/2 Nazwa opracowania: Specyfikacja techniczna Branża: Drogowa

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/4e6516bf-9e20-4555-b899-dde...

2 z 14 31.01.2019 14:18



Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa wymieniona w pkt A. oraz specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w pkt B. stanowią

ZAŁĄCZNIK NR 6 do ZdN. 3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym

przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych

i systemów referencji technicznych. 4. Lokalizację elementów składowych przedmiotu

zamówienia opisuję rysunek stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 7 do ZdN. 5. Zakres zamówienia

obejmuje: a) wykonanie I etapu tymczasowej drogi z płyt betonowych szer. 6 m i dł. 38 m, b)

obniżenie i po zakończeniu robót ponowne ustawienie 40 m istniejących krawężników

drogowych, c) wykonanie odcinka ul. Stanisława Sulima z nawierzchni bitumicznej dł. 50 m,

d) wykonanie II etapu tymczasowej drogi z płyt betonowych szer. 3 m i dł. 70 m. Szczegółowy

zakres zamówienia i technologię wykonania przedmiotu zamówienia określają projekty

wykonawcze, przedmiary oraz specyfikacja techniczna będąca częścią dokumentacji

projektowej stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 6 do ZdN. 6. Zamawiający informuje, że: a) posiada

ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 3/2014 z dnia 03.10.2014

r. wydaną na podstawie dokumentacji projektowej pt. ”Budowa drogi gminnej 05KDL 1/2”

opracowanej przez ZNAK Drogowa Pracownia Projektowa 80-174 Gdańsk ul. Potęgowska 12

lok. 66, b) w 2018 r. dokonał rejestracji dziennika budowy i zgłoszenia rozpoczęcia prac we

właściwym organie, c) zlecił wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zamiennej

etap I kanalizacji deszczowej w ulicy Stanisława Sulimy w Elblągu Prywatnej Pracowni

Projektowej mgr inż. Grażyna Skowrońska ul. Szkolna 4/2, 82-300 Elbląg z terminem

wykonania do 10.03.2019 r. Po opracowaniu dokumentacji projektowej zamiennej etap I

kanalizacji deszczowej w ulicy Stanisława Sulimy Zamawiający zleci wykonanie tej

kanalizacji firmie wykonującej roboty wod.-kan. Wykonawca będzie musiał skoordynować

roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia z wykonaniem etapu I kanalizacji

deszczowej w ulicy Stanisława Sulimy z firmą wykonującą roboty wod.-kan., d) Zamawiający

nie przewiduje całkowitego zamknięcia ulicy Stanisława Sulimy. Roboty należy prowadzić w

taki sposób, aby umożliwić wykonawcy robót „Magazynu wyrobów gotowych – GRUPA

ŻYWIEC SA” dojazd do placu budowy, e) wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na

czas realizacji inwestycji po uprzednim zaopiniowaniu przez Policję muszą zostać

zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem drogowym, f) przedstawicielem

Zamawiającego przy realizacji przedmiotu zamówienia jest Kierownik Referatu Inwestycji

Drogowych w Departamencie Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu. 7. Wykonawca musi

zapewnić obsługę geodezyjną inwestycji, w tym m.in.: sporządzenie inwentaryzacji
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powykonawczej zgłoszonej do państwowych zasobów geodezyjnych - w ilości 2

egzemplarzy. 8. Przyjęte materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami, Prawem

Budowlanym i dyrektywami Unii Europejskiej oraz obowiązującymi przepisami w zakresie

realizacji przedmiotu zamówienia. 9. Wykonawca musi ustanowić Kierownika Budowy

branży drogowej. 10. Wykonawca zobowiązany będzie w czasie trwania budowy do

zapewnienia na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należytego

ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie

obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywania ich w należytym stanie

technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkowania terenu. 11. Wykonawca

zobowiązany będzie do: a) wykonania całego zakresu zleconych robót stanowiących

kluczowe części zamówienia siłami własnymi, b) ochrony urządzeń podziemnych

zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiada za ich uszkodzenie. 12.

Materiały drogowe pozyskane z rozbiórki w trakcie prowadzenia robót, nadające się do

ponownego wbudowania, Wykonawca odwiezie i protokolarnie przekaże do magazynu

Zamawiającego, mieszczącego się w Elblągu przy ul. Kwiatkowskiego lub w inne wskazane

miejsce wskazane przez Zamawiającego w granicach administracyjnych miasta Elbląga.

Przekazane materiały muszą zostać zinwentaryzowane, oraz posortowane i złożone we

wskazanym miejscu na paletach zakupionych przez Wykonawcę. Pozostałe materiały

pozyskane z rozbiórek oraz odpady stanowią własność Wykonawcy. 13. Wykonawca musi

być ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dowód ubezpieczenia –

kopię polis Wykonawca musi dostarczyć na żądanie Zamawiającego. 14. Wykonawca

ponosić będzie pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie tej części robót,

które prowadzone będą w pasie drogowym pod ruchem. Wykonawca wykona oznakowanie

drogi w miejscu wykonywanych robót i na objazdach, musi być ono zgodne z projektem

organizacji ruchu wykonanym własnym staraniem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

Projekty czasowej organizacji ruchu na czas realizacji przebudowy wykonane przez

Wykonawcę muszą zawierać niezbędne ustalenia, uzgodnienia oraz zatwierdzenia niezbędne

dla tego typu projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie projekty

czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu i

zaopiniowaniu przez Policję muszą zostać zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem.

15. Wykonawca robót zobowiązany będzie realizować roboty zgodnie z decyzją o

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 3/2014 z dnia 03.10.2014 r. W czasie

prowadzonych robót Wykonawca musi zapewnić przejezdność ulic, dojazdów i dojść do
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nieruchomości. 16. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia z

materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (Art.10), tj.

będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, w

zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i

znaki CE lub B. 17. Podczas realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia,

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania zaleceń i uwag ujętych w

dokumentacji, a także zaleceń i poleceń Zamawiającego. 18. Wykonanie I etapu

tymczasowej drogi z płyt betonowych szer. 6 m i dł. 38 m, Wykonawca wykona z

wykorzystaniem 40 szt. nowych płyt drogowych zakupionych i złożonych przez

Zamawiającego na ul. Stanisława Sulima oraz używanych płyt drogowych

przywiezionych przez Wykonawcę z magazynu Zamawiającego. 19. Wykonanie II etapu

tymczasowej drogi z płyt betonowych szer. 3 m i dł. 70 m Wykonawca wykona z płyt

pozyskanych z rozbiórki przez Wykonawcę I etapu drogi z płyt betonowych. 20.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, do zaakceptowania harmonogram rzeczowo-

finansowy realizacji przedmiotu zamówienia – w terminie 14 dni od podpisania umowy

oraz aktualizację harmonogramu na każde żądanie Zamawiającego. 21. W przypadku

opóźnień w postępie robót w stosunku do harmonogramu, o którym mowa w Sekcji II.4)

pkt 20 ogłoszenia o zamówieniu: 1) powyżej 10% terminu wskazanego w

harmonogramie, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu program naprawy opóźnień w

terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku przekroczenia wskazanego

terminu, Zamawiający ma prawo do naliczenie kar zgodnie z § 10 ust.1 pkt. 1 ppkt 1

wzoru Umowy, 2) powyżej 20% terminu wskazanego w harmonogramie Wykonawca jest

zobowiązany przedstawić nowy harmonogram z niezmienionym terminem umownego

zakończenia robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku

przekroczenia wskazanego terminu, Zamawiającego ma prawo do naliczenie kar zgodnie

z § 10 ust. 1 pkt. 1 ppkt 1 wzoru Umowy, 22. Wykonawca zobowiązany będzie do

wykonywania poleceń Zamawiającego związanych z nadzorem nad realizacją robót. W

przypadku nie wykonania polecenia lub przekroczenia wskazanego terminu, Zamawiający

ma prawo do złożenia wniosku o naliczenie kar zgodnie z § 10 ust.1 pkt. 1 ppkt 4 wzoru

umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 2 do ZdN. 23. Wykonawca od dnia przekazania

terenu budowy do dnia odbioru końcowego (data podpisania protokołu odbioru całości

robót) będzie odpowiedzialny za utrzymanie właściwego stanu nawierzchni dróg

dopuszczonych do ruchu zgodnie z zatwierdzonymi na czas robót tymczasowymi
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projektami organizacji ruchu. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie bieżące

usuwanie wybojów, zapadnięć, przełomów i innych uszkodzeń nawierzchni jezdni i

chodników powodujących zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz

mogących powodować uszkodzenia pojazdów. 24. Po upływie okresu gwarancji i

rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie zgłosić roboty do odbioru ostatecznego. 25.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca współpracował z firmami branżowymi, które

mają swoje urządzenia w obszarze inwestycji i będą siłami własnymi realizować ich

remonty lub wymianę w trakcie realizacji inwestycji oraz z właścicielami sąsiadujących

posesji. 26. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca współpracował z firmami

zewnętrznymi, które zgłoszą zamiar realizacji robót budowlanych w obszarze

inwestycji, uzgadniał warunki wykonania tych robót z robotami budowlanymi w

ramach realizacji inwestycji. W przypadku gdy konieczne będzie przekazanie firmie

zewnętrznej fragmentu terenu budowy, należy ustalić z Zamawiającym sposób

postępowania w tym zakresie, w tym określenie zasad, warunków, terminów oraz

innych wytycznych związanych z przejęciem/oddaniem terenu budowy przez firmę

zewnętrzną i ponownym przekazaniem dla Wykonawcy. 27. Zamawiający wymaga

udzielenia 36 miesięcy gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, licząc od

daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 28.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie

umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji

zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: a) obsługa urządzeń,

maszyn i sprzętu budowlanego, b) wykonywanie pozostałych prac budowlanych

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową

i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót przez cały okres wykonywania

tych czynności w ramach zamówienia. 29. Zakres, o którym mowa w pkt I. ppkt 5. lit.

a) - d) ZdN stanowi kluczowe części zamówienia. 30. Zamawiający żąda wskazania

przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć

podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 31. Zamawiający

żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i

osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca

zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o
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których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także

przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym

okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 32. Informacja o

przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy. Zamawiający określa

zakres przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian: 1)

zmiana wynagrodzenia: a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w § 2 ust. 1 umowy, -

zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu

zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia, - do określonego w

ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia

zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od

towarów i usług, - zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy

między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług. b) na skutek

konieczności zwiększenia ilości jednostek przedmiarowych ujętych w kosztorysie

ofertowym, zgodnie z opisem § 6 ust. 6. pkt. 3. umowy: - zwiększeniu ulegnie kwota

wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w § 2 ust. 1

umowy, - zmiana nastąpi o kwotę wyliczoną w sposób określony w § 6 ust. 6. pkt. 3

umowy, tj.: dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość

wykonanych jednostek przedmiarowych zwiększyła się w stosunku do pierwotnie

ujętych w kosztorysie ofertowym – zgodnie z obmiarem, z zastosowaniem cen

jednostkowych z kosztorysu ofertowego, z zastrzeżeniem, że Wykonawca może

przystąpić do wykonania zwiększonej ponad kosztorys ofertowy ilości robót po

wystąpieniu Wykonawcy z wnioskiem popartym wyliczeniem i uzasadnieniem

potrzeby wykonania robót ujętych w dokumentacji projektowej, ale w ilościach

ponad ilości określone w przedmiarze i po uzyskaniu pisemnego polecenia

Zamawiającego. c) na skutek zmiany zakresu prac, wynikającej z wprowadzenia w

dokumentacji istotnych lub nieistotnych zmian w rozumieniu ustawy Prawo

budowlane: - zwiększeniu ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i

wartość podatku VAT, określone w § 2 ust. 1 umowy, - zmiana nastąpi o kwotę

wyliczoną w sposób określony w § 6 ust. 8 umowy, d) w przypadku robót

budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są

konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem budowlanym: -

zwiększeniu ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku
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VAT, określone w § 2 ust. 1 umowy, - zmiana nastąpi o kwotę wyliczoną w sposób

określony w § 6 ust. 8 umowy. e) gdy w przypadku realizacji robót zamiennych w

stosunku do robót budowlanych opisanych w projekcie budowlanym i

zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu

budowlanego, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej, a ich wartość wyliczona w oparciu o zasady

określone w § 6 ust. 8 umowy spowoduje wzrost wynagrodzenia określonego w §

2 ust. 1. umowy: - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i

wartość podatku VAT, określone w § 2 ust. 1. umowy, - zmiana nastąpi o kwotę

wyliczoną w sposób określony w § 6 ust. 8. umowy, f) w przypadku wystąpienia

robót budowlanych nie objętych umową, w szczególności nie ujętych w projekcie

budowlanym, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł

przewidzieć, a ich wartość wyliczona w oparciu o zasady określone w § 6 ust. 8.

umowy spowoduje wzrost wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1. umowy: -

zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT,

określone w § 2 ust. 1. umowy, - zmiana nastąpi o kwotę stanowiącą wartość tych

robót wyliczoną w sposób określony w § 6 ust. 8. umowy, g) w przypadku zmiany

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę: - jeżeli zmiany te

będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy,

każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów

dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę

wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność, - obowiązek

wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej

wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę

wynagrodzenia, - wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach

ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części

zamówienia jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osób, które

bezpośrednio wykonują zamówienie (o kwotę różnicy między kwotą minimalnego

wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w dniu

złożenia oferty, a kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej

stawki godzinowej wynikającej ze zmienionych przepisów). h) W przypadku
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zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne: - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez

Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od

dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do

drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną

okoliczność, - obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych

kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która

wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, - wartość wynagrodzenia

ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w

odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między

kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu podlegania ubezpieczeniom

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne dotychczas i po zmianie przepisów. i)

W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.

o pracowniczych planach kapitałowych: - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na

koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron

umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących

tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z

uwagi na wyżej wymienioną okoliczność, - obowiązek wykazania zmiany

rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność

należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, - wartość

wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez

Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o

różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu gromadzenia

i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dotychczas i po

zmianie, 2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w

następujących sytuacjach: a) gdy wystąpi konieczność wykonania robót

zamiennych, dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania

przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub

technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających

ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, zmian zawnioskowanych przez
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Zamawiającego lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który przygotowano

dokumentację, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy: - zmiana

terminu nastąpi o czas niezbędny na wykonanie przedmiotowych robót,

ustalony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, ale nie dłuższy niż 50%

terminu wykonania zamówienia, określonego w § 3 umowy, b) działania

„Siły Wyższej”, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; wystąpienie

tych zdarzeń lub okoliczności uniemożliwia wykonanie robót w sposób

zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robót w terminie wykonania zamówienia, określonym w

§ 3 umowy oraz jednocześnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie

uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie lub

powoduje konieczność wstrzymania innych robót, co uniemożliwia

wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie: - udowodnienie

spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania

zamówienia, - zmiana terminu nastąpi o czas występowania tych zdarzeń lub

okoliczności, a w uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na

usunięcie skutków tych zdarzeń lub okoliczności, ale nie dłuższy niż 20%

terminu wykonania zamówienia, określonego w § 3 umowy, c) wystąpienia

przeszkód atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie robót w

terminie wykonania zamówienia, określonym w § 3 – wystąpienie tych

przeszkód uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny z dokumentacją

projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz

jednocześnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia

wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie lub powoduje

konieczność wstrzymania innych robót, co uniemożliwia wykonanie całego

przedmiotu zamówienia w terminie: - udowodnienie spoczywa na stronie,

która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia, - zmiana terminu

nastąpi o czas występowania przeszkód atmosferycznych, a w uzasadnionych

przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych przeszkód,

ale nie dłuższy niż 20% terminu wykonania zamówienia, określonego w § 3

umowy, d) wystąpienia znalezisk archeologicznych, które mogą skutkować w

świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym
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wykonaniem przedmiotu umowy: - zmiana terminu nastąpi o czas

wstrzymania wykonywania robót budowlanych na podstawie decyzji

właściwego konserwatora zabytków, (pod warunkiem, że wstrzymanie

wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania

innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w

terminie – o tą konieczność występuje Wykonawca robót), e) wystąpienia

na terenie budowy niewybuchów, które mogą skutkować w świetle

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem

przedmiotu umowy: - zmiana terminu nastąpi o czas ich usunięcia z terenu

budowy przez odpowiednie służby, (pod warunkiem, że wstrzymanie

wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania

innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w

terminie – o tą konieczność występuje Wykonawca robót), f) nie

wykonania przez Zamawiającego do 10.03.2019 r. zamiennej dokumentacji

projektowej etapu I kanalizacji deszczowej w ulicy Stanisława Sulimy, -

zmiana terminu nastąpi o czas niezbędny na wykonanie przedmiotowych

robót, ustalony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, g) W przypadku

zmiany terminu umowy, z przyczyn wyżej wskazanych Zamawiający nie

będzie domagał się kar z tytułu niedotrzymania terminu przez Wykonawcę,

a Wykonawca nie będzie ubiegał się od Zamawiającego zwrotu kosztów

ogólnych poniesionych przez Wykonawcę, a wynikających z przedłużenia

terminu.

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje

informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
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Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 12 ustawy

Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz

wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień

publicznych: 67.1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej

ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

12) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa

w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie

następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną

kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi

jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele

strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej

osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę

sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w

taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby

prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez

zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną,

nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału

kapitału prywatnego; Uzasadnienie faktyczne: Ustawą z dnia 22

czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.

U. z 2016 r. poz. 1020) poprzez dodanie pkt 12 w art. 67 ust. 1

ustawy Prawo zamówień publicznych wdrożono do prawa polskiego

regulacje z art. 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr

2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r., które umożliwiają

bezprzetargowe powierzenie wykonania usług, dostaw lub robót

budowlanych na rzecz podmiotu wewnętrznego, tj. udzielanie

zamówień wewnętrznych (in-house) pomiędzy podmiotami sektora

publicznego przy zastosowaniu trybu z wolnej ręki. Zgodnie z

przepisami znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych

dopuszczono obok trybu przetargowego możliwość udzielenia
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zamówienia publicznego na wykonywanie robót budowlanych w

zakresie zadań własnych jednostek samorządowych w innym

trybie, pod warunkiem zajścia odpowiednich okoliczności, w

trybie z wolnej ręki. Mając na uwadze powyższe możliwe jest

powierzenie wykonywania przedmiotowych zadań Elbląskiemu

Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością 82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1, ponieważ

spełnia ona zawarte warunki, tj.: a. Zamawiający, tj. Gmina Miasto

Elbląg, sprawuje kontrolę nad spółką, odpowiadającą kontroli

sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na

dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje

dotyczące zarządzania sprawami tej spółki, b. ponad 90%

działalności Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 82-300 Elbląg, ul.

Szańcowa 1 dotyczyć będzie wykonywania zadań powierzonych

jej przez Zamawiającego, tj. Gminę Miasto Elbląg sprawującego

nad spółką bezpośrednią kontrolę; przedmiotowy procent

działalności został obliczony na podstawie art. 67 ust. 9 ustawy

Prawo zamówień publicznych, tj. został ustalony za pomocą

wiarygodnych prognoz handlowych, c. w kontrolowanej osobie

prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego

Mając na uwadze powyższe regulacje możliwe jest powierzenie

wykonywania zadań w/w spółce, gdyż spełnia ona przytoczone

okoliczności umożliwiające udzielenie tego zamówienia w trybie

in-house.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU

ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością ,  ,  ul. Szańcowa 1,  82-300, 
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Elbląg,  kraj/woj. warmińsko - mazurskie
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