
Ogłoszenie nr 550260255-N-2019 z dnia 29-11-2019 r.

Elbląg: „Przebudowa ul. Rybackiej w Elblągu - odwodnienie drogi” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE

ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina - Miasto Elbląg, Krajowy numer identyfikacyjny 17074771500000, ul. Łączności  1, 82-300  Elbląg, woj.

warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 552353536, e-mail dzp@umelblag.pl, faks 552393334.

Adres strony internetowej (url): www.umelblag.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  „Przebudowa ul. Rybackiej w Elblągu - odwodnienie drogi”

Numer referencyjny  DZP.271.88.2019.AS

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia: „Przebudowa ul. Rybackiej w Elblągu - odwodnienie drogi” Przedmiot

główny: CPV: 45.23.24.52 - 5 Nazewnictwo wg CPV: Roboty odwadniające Miejsce wykonania robót budowlanych: Elbląg ul. Rybacka

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Rybackiej w Elblągu - odwodnienie drogi. 2. Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniona

dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowane przez Biuro Projektów Budownictwa

Komunalnego Sp. z o.o.: A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1) PRZEDMIAR ROBÓT: Nazwa zadania: Przebudowa ulic

Studziennej,Wieżowej,Rybackiej Adres: Elbląg,ul.Rybacka na Starym Mieście Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg Rodzaj robót: kanal.deszczowa z
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usunięciem kolizji z sieciami wod.-kan. 2) PROJEKTY: a) PROJEKT BUDOWLANY Rodzaj opracowania: KANALIZACJA DESZCZOWA Z USUNIĘCIEM

KOLIZJI Z SIECIAMI WOD.-KAN. Nazwa inwestycji: Przebudowa ulic Studziennej, Wieżowej, Rybackiej Adres inwestycji: Elbląg, ul. Rybacka na

Starym Mieście b) PROJEKT WYKONAWCZY Rodzaj opracowania: KANALIZACJA DESZCZOWA Z USUNIĘCIEM KOLIZJI Z SIECIAMI WOD.-KAN.

Nazwa inwestycji: Przebudowa ulic Studziennej, Wieżowej, Rybackiej Adres inwestycji: Elbląg, ul. Rybacka na Starym Mieście B. SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: Rodzaj opracowania: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT Nazwa inwestycji: Przebudowa ulic Studziennej, Wieżowej, Rybackiej Adres inwestycji: Elbląg, ul. Rybacka na Starym Mieście

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa wymieniona w pkt A. oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

o której mowa w pkt B. stanowią ZAŁĄCZNIK NR 7 do ZdN dostępny pod linkiem: www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki

/ZAŁĄCZNIK_NR_8_69_AS.zip 3. Zakres zamówienia. Na zakres robót będących przedmiotem zamówienia, składa się wykonanie odwodnienia

drogi ul. Rybackiej poprzez istniejącą kanalizację deszczową. Szczegółowy zakres zamówienia i technologię wykonania określają przedmiar robót,

specyfikacja techniczna oraz projekt budowlany i wykonawczy stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 7 do ZdN. 4. Zamawiający wymaga udzielenia co

najmniej 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego robót, na

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 5. Zamawiający informuje, że: a) ubiega się o dofinansowanie na wykonanie przedmiotowego

zadania z Funduszu Dróg Samorządowych (Ustawa z dnia 23 października 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 2161), b) posiada ostateczną decyzję o

pozwoleniu na budowę oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz miejsc postojowych w ramach „Przebudowy ulicy Rybackiej” oraz

dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na przebudowie ulicy Rybackiej w Elblągu, c) powoła inspektora nadzoru do zarządzania i

nadzoru nad robotami obejmującymi wykonanie przedmiotu zamówienia, d) wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji

inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru musza zostać zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem drogowym,

którego funkcje w imieniu Prezydenta Miasta Elbląga realizuje Departament Zarząd Dróg, e) inwestycja zlokalizowana jest na terenie objętym

ochroną konserwatora zabytków. Wykonawca robót drogowych musi zapewnić nadzór archeologiczny nad całością robót związanych z

przebudową ul. Rybackiej, f) przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu zamówienia jest Kierownik Referatu Inwestycji

Drogowych w Departamencie Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu, g) zleci wykonanie budowy drogi, oświetlenia i usunięcie kolizji z sieciami

energetycznymi i teletechnicznymi ul. Rybackiej firmom wybranym w osobnym zamówieniu. Wykonawca będzie podlegał Kierownikowi Budowy,

który wykona roboty drogowe. Wykonawca musi skoordynować roboty będące przedmiotem zamówienia z wykonaniem przez firmy jw. budujące

drogę oraz oświetlenie i usunięcie kolizji z sieciami energetycznymi i teletechnicznymi ul. Rybackiej oraz z robotami firmy Zakład Usług

Budowlanych "MYTYCH" Spółka z o.o. wykonującą budynek wraz z przyłączami przy ul. Rybackiej. 6. Wykonawca musi zapewnić obsługę

geodezyjną inwestycji, w tym m. in.: a) wykonanie szkicu topograficznego z wytyczeniem obiektu, b) wykonywanie na bieżąco pomiarów,

obliczeń, szkiców umożliwiających określenie ilości jednostek wykonanych robót dla poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego i ich wycenę,

c) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej i zgłoszenie jej do państwowych zasobów geodezyjnych. 7. Wykonawca musi ustanowić

Kierownika Robót w branży wod.-kan. 8. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę Kierownika

Robót. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie wraz z: a) oświadczeniem o przyjęciu obowiązku Kierownika

Robót, b) decyzją o nadaniu uprawnień, c) zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, d) oświadczeniem Kierownika

Robót potwierdzonym przez przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu dla osoby pełniącej tę funkcję. 9.

Wykonawca będzie zobowiązany, w czasie trwania budowy do zapewnienia na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego

należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i

utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy do uporządkowania terenu. 10. Wykonawca zobowiązany będzie

do: a) wykonania całego zakresu zleconych robót siłami własnymi lub siłami własnymi i podwykonawców, b) ochrony urządzeń podziemnych

zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie, c) zawarcia umowy z podwykonawcami,

zgodnie z postanowieniami § 11 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 2 do ZdN - w przypadku powierzenia części zakresu robót

podwykonawcom. 11. Materiały drogowe pozyskane z rozbiórki w trakcie prowadzenia robót, nadające się do ponownego wbudowania,

Wykonawca odwiezie i protokolarnie przekaże do magazynu Zamawiającego, mieszczącego się w Elblągu przy ul. Kwiatkowskiego lub w inne

wskazane miejsce przez Zamawiającego w granicach administracyjnych miasta Elbląg. Przekazane materiały muszą zostać zinwentaryzowane,

oraz posortowane i złożone na paletach we wskazanym miejscu. Pozostałe materiały pozyskane z rozbiórek oraz odpady stanowią własność

Wykonawcy. 12. Wykonawca musi być ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dowody ubezpieczenia – kopię polis

Wykonawca musi dostarczyć w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. 13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i

zabezpieczenie tej części robót, które prowadzone będą w pasie drogowym pod ruchem. Wykonawca wykona oznakowanie drogi w miejscu

wykonywanych robót i na objazdach, musi być ono zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu wykonanym własnym staraniem

Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Projekty czasowej organizacji ruchu na czas realizacji przebudowy wykonane przez Wykonawcę muszą

zawierać niezbędne ustalenia, uzgodnienia oraz zatwierdzenia niezbędne dla tego typu projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie

projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu i zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru, Policję

muszą zostać zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem. 14. Wykonawca robót zobowiązany będzie realizować roboty zgodnie z decyzją
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pozwolenia na budowę. 15. W czasie prowadzonych robót wykonawca musi zapewnić przejezdność ulic, dojazdów i dojść do przyległych

nieruchomości oraz w sposób zapewniający funkcjonowanie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. 16. Wykonawca zobowiązuje się

wykonać przedmiot umowy z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (Art.10), tj. będą zgodne z kryteriami

technicznymi określonymi w Polskich Normach w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki

CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia wymogów dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać akceptację

inspektora nadzoru. 17. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu, do zaakceptowania harmonogram rzeczowo-finansowy

realizacji przedmiotu umowy – w terminie 8 dni od podpisania umowy oraz aktualizację harmonogramu na każde żądanie Zamawiającego.

Harmonogram musi być dostosowany i skoordynowany z robotami drogowymi i robotami związanymi z budowa oświetlenia i usunięcia kolizji z

sieciami energetycznymi. 18. Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby: a) zminimalizować czas wyłączenia chodników i jezdni z ruchu, b)

zminimalizować utrudnienia w ruchu, c) zminimalizować utrudnienia obrębie stanowiącym zakres inwestycji oraz w rejonach jego wpływu na

pozostałą część układu komunikacyjnego Elbląga, d) zapewnić dojazdy do przylegających nieruchomości, e) zabezpieczyć teren budowy w okresie

zimowym w sposób umożliwiający wykonywanie obowiązków zarządcy drogi związanych z utrzymaniem zimowym jezdni i chodników. 19. Podczas

realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania zaleceń i uwag ujętych w warunkach

technicznych i uzgodnień wydanych przez firmy branżowe, zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym, specyfikacji technicznej, a także

zaleceń i poleceń inspektora nadzoru oraz Wykonawca musi zapewnić i pokryć koszty nadzorów i odbiorów wymaganych przez gestorów sieci i

właścicieli urządzeń budowanych i przebudowywanych. 20. Wykonawca będzie wystawiał oddzielne faktury według polecenia inspektora nadzoru

na podstawie Przejściowych Świadectw Płatności. 21. W przypadku opóźnień w postępie robót w stosunku do harmonogramu, o którym mowa w

ust. 11 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 2 do ZdN: 1) powyżej 10% terminu wskazanego w harmonogramie, Wykonawca przedstawi

inspektorowi nadzoru program naprawy opóźnień w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru. W przypadku przekroczenia wskazanego

terminu, inspektor nadzoru ma prawo złożenia wniosku do Zamawiającego o naliczenie kar zgodnie z § 12 ust.1 pkt. 1 ppkt 4 wzoru umowy

stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 2 do ZdN, 2) powyżej 20% terminu wskazanego w harmonogramie Wykonawca jest zobowiązany przedstawić nowy

harmonogram z niezmienionym terminem umownego zakończenia robót w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru. W przypadku

przekroczenia wskazanego terminu, inspektor nadzoru ma prawo złożenia wniosku do Zamawiającego o naliczenie kar zgodnie z § 12 ust.1 pkt. 1

ppkt 5 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 2 do ZdN. 22. Wykonawca musi powiadomić gestorów sieci o rozpoczęciu i zakończeniu robót

oraz wykonywać roboty zgodnie z warunkami technicznymi gestorów. 23. Wykonawca musi zapewnić obsługę geodezyjną powykonawczą o której

mowa w § 1, ust. 4 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 2 do ZdN. 24. Po upływie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany

będzie zgłosić roboty do odbioru ostatecznego. 25. Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z firmami branżowymi, które mają swoje

urządzenia w obszarze inwestycji i będą siłami własnymi realizować ich remonty lub wymieniać w trakcie realizacji inwestycji oraz z właścicielami

sąsiadujących nieruchomości. 26. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym przez odniesienie do norm, europejskich ocen

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. 27. W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy

udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d

ustawy Prawo zamówień publicznych. 28. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę

osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: a) obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, b) wykonywanie

pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną

wykonania i odbioru robót przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia. 29. Wykonawca może powierzyć wykonanie

części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części

zamówienia. 30. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i

podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 31. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty

budowlane. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza

powierzyć realizację robót budowlanych. 32. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia na roboty budowlane

podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.

1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego

podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie

będą miały zastosowania wobec dalszych podwykonawców. 33. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt

1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 33.1. Zamawiający określa zakres przewidywanych zmian umowy i charakter oraz warunki wprowadzenia

zmian: 1) zmiana wynagrodzenia: a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług: - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto
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określona w § 2 ust. 1 umowy, - zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od

towarów i usług części zamówienia, - do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie

zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od towarów i usług, - zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą

z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług, b) na skutek konieczności zwiększenia ilości jednostek

przedmiarowych ujętych w kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem § 6 ust. 6. pkt. 3. umowy: - zwiększeniu ulegnie kwota wynagrodzenia

brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w § 2 ust. 1 umowy, - zmiana nastąpi o kwotę wyliczoną w sposób określony w § 6 ust. 6.

pkt. 3. umowy, tj.: dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość wykonanych jednostek przedmiarowych zwiększyła się w

stosunku do pierwotnie ujętych w kosztorysie ofertowym – zgodnie z obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, z

zastrzeżeniem, że Wykonawca może przystąpić do wykonania zwiększonej ponad kosztorys ofertowy ilości robót po wystąpieniu Wykonawcy z

wnioskiem popartym wyliczeniem i uzasadnieniem potrzeby wykonania robót ujętych w dokumentacji projektowej, ale w ilościach ponad ilości

określone w przedmiarze i po uzyskaniu pisemnego polecenia inspektora nadzoru zatwierdzonego przez Zamawiającego. c) na skutek zmiany

zakresu prac, wynikającej z wprowadzenia w dokumentacji istotnych lub nieistotnych zmian w rozumieniu ustawy Prawo budowlane - zwiększeniu

ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w § 2 ust. 1 umowy, - zmiana nastąpi o kwotę wyliczoną w

sposób określony w § 6 ust. 8 umowy, d) w przypadku robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są

konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem budowlanym: - zwiększeniu ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota

netto i wartość podatku VAT, określone w § 2 ust. 1 umowy, - zmiana nastąpi o kwotę wyliczoną w sposób określony w § 6 ust. 8 umowy, e) gdy

w przypadku realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych w projekcie budowlanym i zatwierdzonych przez

projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu budowlanego, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej, a ich wartość wyliczona w oparciu o zasady określone w § 6 ust. 8 umowy spowoduje wzrost wynagrodzenia

określonego w § 2 ust. 1. umowy: - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w § 2 ust. 1.

umowy, - zmiana nastąpi o kwotę wyliczoną w sposób określony w § 6 ust. 8. umowy, f) w przypadku wystąpienia robót budowlanych nie

objętych umową, w szczególności nie ujętych w projekcie budowlanym, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł

przewidzieć, a ich wartość wyliczona w oparciu o zasady określone w § 6 ust. 8. umowy spowoduje wzrost wynagrodzenia określonego w § 2 ust.

1. umowy: - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w § 2 ust. 1. umowy, - zmiana nastąpi o

kwotę stanowiącą wartość tych robót wyliczoną w sposób określony w § 6 ust. 8. umowy, g) w przypadku zmiany wysokości minimalnego

wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę: - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda

ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę

wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność, - obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej

wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, - wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o

różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie w przypadku zmiany

wynagrodzenia osób, które bezpośrednio wykonują zamówienie (o kwotę różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo

minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w dniu złożenia oferty, a kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki

godzinowej wynikającej ze zmienionych przepisów), h) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne: - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania

przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian,

może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność, - obowiązek wykazania zmiany

rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę

wynagrodzenia, - wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej

części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne dotychczas i po zmianie przepisów, i) w

przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych: - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy,

każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o

zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność, - obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na

wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, - wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o

różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami

ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dotychczas i po zmianie, 2)

zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w następujących sytuacjach: a) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych,

dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub

technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, zmian zawnioskowanych
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przez Zamawiającego lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który przygotowano dokumentację, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań

groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy: - zmiana terminu nastąpi o czas niezbędny na wykonanie

przedmiotowych robót, ustalony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, ale nie dłuższy niż 50% terminu wykonania zamówienia, określonego w

§ 3 umowy, b) działania „Siły Wyższej”, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników

atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody

atmosferyczne o charakterze katastrof), - wystąpienie tych zdarzeń lub okoliczności uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny z

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w terminie zaplanowanym w harmonogramie wykonania

robót, o którym mowa w § 5 ust. 11. oraz jednocześnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu

zamówienia w terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych robót, co uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w

terminie: - udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia, - zmiana terminu nastąpi o czas

występowania tych zdarzeń lub okoliczności, a w uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń lub

okoliczności, ale nie dłuższy niż 50% terminu wykonania zamówienia, określonego w § 3 umowy, c) wystąpienia przeszkód atmosferycznych,

które uniemożliwiają wykonanie robót w terminie zaplanowanym w harmonogramie wykonania robót, o którym mowa w § 5. ust. 11. –

wystąpienie tych przeszkód uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania

i odbioru robót oraz jednocześnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie

lub powoduje konieczność wstrzymania innych robót, co uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie: - udowodnienie

spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia, - zmiana terminu nastąpi o czas występowania przeszkód

atmosferycznych, a w uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych przeszkód, ale nie dłuższy niż 50%

terminu wykonania zamówienia, określonego w § 3 wzoru umowy, powyższe nie będzie miało wpływu na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, d)

wystąpienia znalezisk archeologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem

przedmiotu umowy: - zmiana terminu nastąpi o czas wstrzymania wykonywania robót budowlanych na podstawie decyzji właściwego

konserwatora zabytków, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych robót i

uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie – o tą konieczność występuje Wykonawca robót), e) wystąpienia na terenie

budowy niewybuchów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu

umowy: - zmiana terminu nastąpi o czas ich usunięcia z terenu budowy przez odpowiednie służby, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania

robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie – o tą

konieczność występuje Wykonawca robót), f) W przypadku zmiany terminu umowy, z przyczyn wyżej wskazanych Zamawiający nie będzie

domagał się kar z tytułu niedotrzymania terminu przez Wykonawcę, a Wykonawca nie będzie ubiegał się od Zamawiającego zwrotu kosztów

ogólnych poniesionych przez Wykonawcę, a wynikających z przedłużenia terminu. 33.2. W przypadku żądania zmian umowy ustala się

następujący sposób postępowania: 1) Strona wnioskująca o zmianę jest zobowiązana przesłać projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co

najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem, 2) druga ze Stron jest zobowiązana do

udzielenia pisemnej odpowiedzi lub odesłania podpisanego aneksu do umowy przed terminem wykonania umowy. 33.3. Zmiana Kierownika Robót

Wykonawcy nie wymagają zmiany umowy, lecz tylko powiadomienia o nich Zamawiającego. 33.4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego,

wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o zmianach dotyczących określonych w umowie adresów, bez konieczności sporządzania aneksu do

umowy. Korespondencję doręczoną na adresy do korespondencji wskazane w §13 ust. 6 umowy, każda ze stron uzna za prawidłowo doręczoną w

przypadku nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Każda ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie

negatywne skutki wynikłe z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

II.5) Główny Kod CPV: 45232452-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego DZP.271.69.2019.AS nie zostały
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złożone żadne oferty. Z uwagi na wystąpienie powyższej okoliczności Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki. Uzasadnienie

prawne: art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: 67.1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi

co najmniej jedna z następujących okoliczności: 4) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo

przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub

wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub

wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Urban Construction Sp. z o.o. ,  ,  ul. 1 Maja 30,  82-300,  Elbląg,  kraj/woj. warmińsko - mazurskie

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY http://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/b00049d5-becc-4293-a3c9-a139...

6 z 6 29.11.2019 13:55


