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. OGLOSZENIE O UDZIELENIU
; " ZAMOWIENIA

X Zamieszczanie obowigzkowe

Zamieszczanie nieobowigzkowe| oo

OGLOSZENIE DOTYCZY

Zamowienia publicznego X Zamowien objetych dynamicznym systemem zakupow

Zawarcia umowy ramowej

Czy zaméwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych?

tak X Numer ogloszenia w BZP:  148951-2010 nie

Czy w Biuletynie Zaméwieii Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie o zmianie ogloszenia?

tak nie X

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Gmina — Miasto Elblag

Adres pocztowy:
ul. tgcznoscei 1
Miejscowosé: Kod pocztowy: Wojewddztwo:
Elblag 82-300 warminsko-mazurskie
Faks:
55 235 35 36, 55239 31 25 55239 33 34

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

Administracja rzadowa centralna Uczelnia publiczna

Administracja rzadowa terenowa Instytucja ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego
X Administracja samorzadowa Samodzielny publiczny zaktad opieki zdrowotnej

Podmiot prawa publicznego Inny (prosze okreslic):

Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa,
sad lub trybunat





SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

	II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Pełnienie funkcji Inżyniera (Inżyniera Kontraktu) przy realizacji Projektu Wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt – dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw

	II.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane  FORMCHECKBOX 
                 Dostawy   FORMCHECKBOX 
                        Usługi   X

	II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:

Pełnienie funkcji Inżyniera (Inżyniera Kontraktu) przy realizacji Projektu: Wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt – dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.

Przedmiot główny:

CPV: 71.70.00.00-5

Nazewnictwo wg CPV: Usługi nadzoru i kontroli

Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie i nadzór nad dostawami, montażem oraz uruchomieniem specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego w nowo powstających trzech Centrach badawczo – naukowych (laboratoriach), które rozpoczną działalność w budynku Centrum Logistycznego, zlokalizowanym na Modrzewinie Południe w Elblągu:

· Centrum Jakości Środowiska,

· Centrum Technologii Drewna,

· Centrum Informatyki Stosowanej.

Niniejsze zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013; Priorytet I: Nowoczesna gospodarka; Działanie I.3. Wspieranie innowacji.

2. Zakres zamówienia:

A. Do obowiązków Inżyniera należy:

1) sporządzenie opinii, dotyczącej rodzaju zakupionego w projekcie wyposażenia oraz dokonanie oceny jego przydatności dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych Centrów, 

2) uczestnictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargów na dostawy,

3) kierowanie realizacją kontraktów na dostawy,

4) zapewnienie dyspozycyjności nadzoru w trakcie realizacji dostaw, tj. obecności Inżyniera lub Pełnomocnika (osoby uprawnionej), zdolnego do podejmowania decyzji,

5) rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w czasie realizacji kontraktów na dostawy,

6) kontrola i aprobata dokumentów roszczeniowych Wykonawców dostaw,    

7) informowanie na piśmie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizacji kontraktu, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach terminów zakończenia dostaw,

8) zorganizowanie i prowadzenie biura Inżyniera,

9) obsługa okresów gwarancyjnych z tytułu gwarancji jakości i rękojmi,

10) przygotowanie dokumentacji do ewentualnego arbitrażu.

B. Zakres działania Inżyniera:

1) Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Inżynier zobowiązany jest do sporządzenia opinii dotyczącej rodzaju zakupionego w projekcie wyposażenia oraz dokonania oceny jego  przydatności dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych Centrów.
2) W terminie 20 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego Specyfikacji wyposażenia zakupionego w projekcie, Inżynier przedstawi Zamawiającemu opinię oraz ocenę, o których mowa w ppkt 1) wraz z wnioskami w zakresie ewentualnej korekty rodzaju zakupionego wyposażenia.
3) Inżynier w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy uzgodni z Zamawiającym wzory wszystkich dokumentów mających być w użyciu w ramach realizacji Projektu.
4) W ciągu 10 dni od otrzymania od Wykonawców dostaw harmonogramów rzeczowego i finansowego, Inżynier przedłoży Zamawiającemu swoją ocenę ww. harmonogramów.
5) Inżynier będzie monitorował postępy w realizacji Projektu zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami. Zidentyfikuje także potencjalne obszary problemów oraz zarekomenduje odpowiednie środki zaradcze.
6) Inżynier będzie odpowiedzialny za sprawdzanie i uaktualnianie harmonogramów finansowego i rzeczowego całego Projektu, jak również kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramami dostaw.
7) Inżynier będzie kontrolował postęp wykonania dostaw (w stosunku do zatwierdzonych harmonogramów) .
8) Inżynier ma obowiązek sporządzania raportów z przebiegu realizacji projektu zgodnie 
z procedurą obowiązującą przy realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013; Priorytet I: Nowoczesna gospodarka; Działanie I.3. Wspieranie innowacji.
9) Inżynier jest odpowiedzialny za przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawców dostaw.
10) Inżynier jest odpowiedzialny za organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, które będą prowadzone w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. W spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w Projekt. Inżynier będzie brał udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego.
11) Inżynier jest zobligowany do udzielania regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu.
12) Inżynier inicjuje zmiany do zakresu dostaw objętych kontraktem przez wydanie polecenia lub żądanie, skierowane do Wykonawcy dostaw, aby przedłożył ofertę na zmianę. Wszystkie zmiany powinny pozostawać w ścisłym związku z zakresem kontraktu na dostawy, a ich wprowadzenie powinno być konieczne dla prawidłowej realizacji projektu i uzyskania założonego efektu w zakresie wyposażenia Centrów badawczo – naukowych.
13) Inżynier jest odpowiedzialny za ocenę, aprobatę bądź odrzucenie wniosków Wykonawcy dostaw. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres umowy (kontraktu), czas trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego.
14) Inżynier kontroluje i potwierdza, że Wykonawcy dostarczają sprzęt, wyposażenie wyszczególnione w kontraktach. 
15) Inżynier opiniuje proponowanych przez Wykonawcę dostaw podwykonawców i w porozumieniu z Zamawiającym wydaje zgodę na ich zatrudnienie. W przypadku opinii negatywnej Inżynier przedstawi Wykonawcy dostaw pisemne uzasadnienie.
16) Inżynier sprawdza jakość dostarczonego sprzętu i urządzeń.
17) Inżynier jest zobowiązany do sprawdzenia i odbioru sprzętu i urządzeń. Uczestniczy w odbiorach częściowych i końcowym.
18) Inżynier ma obowiązek zawiesić realizację kontraktu, w przypadku gdyby jego kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bądź spowodować znaczne straty materialne.
19) Inżynier wystawia świadectwa przeprowadzonych prób lub uznaje świadectwa wystawione przez Wykonawcę dostaw.
20) Inżynier jest odpowiedzialny za otrzymywanie od Wykonawców dostaw rozliczeń, do których otrzymania Inżynier uważa się za uprawnionego, łącznie z dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia oraz weryfikowanie tych rozliczeń.
21) Na każdą płatność dla Wykonawcy dostaw, Inżynier wystawia Zamawiającemu odpowiednie Świadectwo Płatności: dla ostatniej płatności – Ostateczne Świadectwo Płatności, dla wszystkich pozostałych płatności – Przejściowe Świadectwo Płatności.
22) Inżynier weryfikuje, analizuje i zatwierdza do zapłaty faktury wystawione przez Wykonawców dostaw w związku z realizacją umowy (kontraktu) na dostawy.
23) Inżynier ściśle współpracuje z Wydziałem Finansowo - Budżetowym Zamawiającego i dostarcza wszystkie niezbędne, żądane dokumenty dotyczące rozliczeń.
24) Inżynier uzgadnia z Wykonawcami dostaw rodzaj dokumentacji powykonawczej, sprawdza ją i zatwierdza w porozumieniu z Zamawiającym.
25) Inżynier odbiera dostawy od Wykonawców protokołami odbioru częściowego i końcowego.
26) Inżynier będzie nadzorował wszystkie próby. Wszystkie koszty prób będą pokryte przez Wykonawcę dostaw.
27) Inżynier dokona końcowego rozliczenia Projektu z uwzględnieniem rozliczenia i przekazania środków trwałych.
28) Inżynier, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona wszystkie inne czynności niewymienione w Umowie lub w Umowach na dostawy, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu.
29) Inżynier w ramach swojego budżetu uwzględni koszty osobowe, koszty prowadzenia biura, zakwaterowania dla członków zespołu, koszty delegacji i inne konieczne do prawidłowego działania Inżyniera.
30) Inżynier jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobór zespołu. Podczas nieobecności któregokolwiek ze specjalistów, wynikającej z urlopu, zwolnienia lekarskiego lub innej przyczyny, Inżynier zapewni czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców, by uniknąć zwłoki w realizacji projektu. Takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone z wyprzedzeniem na piśmie (łącznie z CV proponowanych osób), do aprobaty Zamawiającego.
31) Inżynier musi posiadać zdolności osobowe i techniczne rozliczania kosztów realizowanych prac oraz dokonanych płatności, gwarancji, ubezpieczeń.
32) Inżynier zobowiązany jest do prowadzenia Rejestru dostaw zawierającego m.in.:
a) polecenia dla Wykonawców dostaw,

b) szczegółowe raporty dotyczące elementów wykonanych dostaw pod względem ilości i jakości, nadających się do sprawdzenia na miejscu i stosowanych przy naliczaniu płatności należnych Wykonawcom dostaw.

33) Inżynier będzie zarządzał i nadzorował realizację Projektu w przedstawionym zakresie. Będzie niezależny, aczkolwiek w zakresie wszystkich swoich zadań i obowiązków wyszczególnionych wyżej będzie podlegał Zamawiającemu. Inżynier za realizację swoich zadań odpowiedzialny będzie bezpośrednio przed Zamawiającym. Inżynier – jako podmiot – dysponować będzie kadrą wysokokwalifikowanych specjalistów, którymi kierować będzie bezpośrednio Inżynier. Wewnętrzny regulamin zespołu określi Inżynier. Zamawiający zatwierdzać będzie wszelkie raporty i oceny przygotowane przez Inżyniera. Ponadto Inżynier konsultować będzie istotne z punktu widzenia realizacji Projektu decyzje z wydelegowanymi w danej branży członkami Zamawiającego, jeżeli wymagać tego będzie waga problemu – z całym zespołem Zamawiającego na nadzwyczajnych zebraniach. Zebrania Zespołu Zamawiającego i Inżyniera w celu omówienia bieżących spraw związanych z Projektem odbywać się będą minimum raz na dwa tygodnie.
34) Inżynier będzie opiniował, opracowywał materiały dla Zamawiającego, jak np.: informacje dla prasy i władz lokalnych, opiniowanie dokumentacji przedkładanej Zamawiającemu do uzgodnienia, uczestniczenie w spotkaniach i naradach organizowanych przez różne instytucje w sprawie nowo tworzonych Centrów badawczo - naukowych. Na czas nieobecności Inżynier zobowiązany jest wyznaczyć zastępstwo z powiadomieniem Zamawiającego na piśmie, z odpowiednim wyprzedzeniem.
35) Działalność Inżyniera obejmuje również okres gwarancji jakości i rękojmi wynikających z zapisów zawartych w umowie na realizację dostaw. Inżynier zorganizuje przeglądy gwarancyjne i będzie nadzorował usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek.

36) Inżynier nie ma prawa zaciągać zobowiązań finansowych, w stosunku do Wykonawcy dostaw, oraz innych uczestników projektu, wykraczających poza kwoty zawarte w umowach, bez zatwierdzenia Zamawiającego.
3. Zamawiający informuje, że mocą podpisanej umowy z Inżynierem przekaże odpowiedzialność oraz pełnomocnictwa do bezpośredniego monitorowania i nadzorowania realizacji dostaw, montażu, uruchomienia, przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi sprzętu laboratoryjnego zgodnie ze specyfikacją zakupów wyposażenia, stanowiącą załącznik do umowy, oraz procedurą obowiązującą przy realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.

4. Zamawiający informuje, że Inżynier będzie administrował kontraktami na dostawy wyposażenia do:

· Centrum Jakości Środowiska,

· Centrum Technologii Drewna,

· Centrum Informatyki Stosowanej

w imieniu własnym, na rachunek Zamawiającego, tj. Gminy – Miasto Elbląg.

5. Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

6. Zamawiający informuje, że w przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji winny być one zgodne ze wzorami stanowiącymi ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ.

	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	71.70.00.00-5
	

	Dodatkowe przedmioty
	((.((.((.((-(
((.((.((.((-(
	


SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) tryb udzielenia zamówienia
	Przetarg nieograniczony      X 
Przetarg ograniczony            FORMCHECKBOX 

Negocjacje z ogłoszeniem     FORMCHECKBOX 

Dialog konkurencyjny         FORMCHECKBOX 

	
	Negocjacje bez ogłoszenia 
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 



III.2) Informacje administracyjne
	Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
    tak X   wskazać projekt/program: 
Niniejsze zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013; Priorytet I : Nowoczesna gospodarka; Działanie I.3. Wspieranie innowacji.
nie  FORMCHECKBOX 



[image: image2.jpg]SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
CZESC NR (jezeli dotyezy):" L] Nazwa gezeli dotyezy):”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: /Z l{ N @} . 12010 (dd/mm/rrrr)

1V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

1V.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA®

Nazwa:

PRZEDSIEBIORSTWO ELPROJEKT SP. Z O0.0.

Adres pocztowy:

ul. Junakéw 3

Miejscowosé: Kod pocztowy: Kraj/wojewédztwo:
Elblag 82-300 warminsko-mazurskie

IV.5) Szacunkowa warto$¢ zaméwienia (bez VAT)”

Wartos¢ 65 573,77 PLN

1V.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA I NAJWYZSZA CENA

Cena wybranej oferty” 237 900,00
Oferta z najnizsza cena® 237 900,00/ Oferta z najwyzsza cena” 237 900,00
Waluta: PLN

——————————————————————————— (Wykorzystac powyzszq sekcje formularza tyle razy, ile jest to konieczne) ---------====-==----

n Nie wypetnia¢ w przypadku zawarcia umowy ramowej.
2w przypadku gdy wykonawcy wspélnie ubiegaja sie o udzielenie zaméwienia, nalezy poda¢ wszystkich wykonawcow.
W przypadku sktadania ofert cze$ciowych szacunkowa warto$¢ zamowienia podaje sig dla danej czesci zaméwienia.

W przypadku sktadania ofert cze$ciowych nalezy bra¢ pod uwage cene wybranej oferty dla danej czesci zamoéwienia, a w przypadku
cen jednostkowych przemnozyé cene jednostkowa wybranej oferty przez zaktadang ilos¢ lub zakres zamowienia.

) Nalezy bra¢ pod uwage wszystkie oferty ztozone w danej czesci zamowienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen
jednostkowych przemnozy¢ cene jednostkowa oferty przez zaktadana ilo$¢ lub zakres zamowienia.





ZAŁĄCZNIK  I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

	1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzono w trybie …………..……………....…….. na podstawie art. ……. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	2. Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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