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ZAWIADOMIENIE O‘UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych jako
Zamawiajacy zawiadamiam, ze postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego ZP-WZP-2/2011:

»Petnienie funkcji Inzyniera (Inzyniera Kontraktu) przy realizacji Projektu pn. Modrzewina Potudnie
- budowa drég udostepniajacych tereny pod rozwdj wraz z infrastruktura techniczna w Elblagu”

zostato uniewaznione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

UZASADNIENIE UNIEWAZNIENIA

Podstawa prawna:
art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamowien publicznych:

» 93.1. Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zaméwienia, jezeli:
6) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze prowadzenie postepowania lub
wykonanie zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto wczesniej
przewidzie¢;”

Uzasadnienie faktyczne:
Przedmiotowe postgpowanie dotyczy petnienia funkcji Inzyniera (Inzyniera Kontraktu) przy realizacji
Projektu pn. ,Modrzewina Pofudnie — budowa drog udostepniajacych tereny pod rozwéj wraz z
infrastrukturg techniczng w Elblagu”. Jednakze z uwagi na wystagpienie istotnej zmiany okolicznosci,
czego nie mozna byto wczesniej przewidzie¢, prowadzenie przedmiotowego postepowania i wykonanie
tego zamowienia nie lezy w interesie publicznym.

Inwestycja, dla ktérej miata byé petniona funkcja Inzyniera, dotyczy budowy drogi 02 KD G1 1/2
zlokalizowanej od Alei Jana Pawta Il w kierunku zachodnim, pomiedzy dzielnicami Modrzewina Potnoc i
Modrzewina Potudnie w Elblagu. Celem przedmiotowej inwestycji miato by¢ potaczenie komunikacyjne
centrum Elblaga z projektowang zabudowa,

Po wszczeciu przedmiotowego postepowania nastgpita istotna zmiana okolicznosci. W trakcie ustalania
zmian budzetu miasta na rok 2011 priorytety i kierunki rozwoju spoteczno — gospodarczego Elblaga
ulegty znacznej reorientacji. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wpisuje sie w nowy plan rozwoju
miasta, a tym samym nie lezy obecnie w interesie publicznym wspélnoty samorzadowej, jakg stanowi
Gmina — Miasto Elblag. Realizacja przedmiotowej drogi przewidywana jest w dalszej perspektywie.
Decyzja o zaniechaniu realizacji budownictwa wielorodzinnego na terenie Modrzewiny Péinoc,
bezposrednio przylegajacej do planowanej drogi spowodowata, ze powstataby droga, ktéra nie stuzytaby
mieszkancom, a to oznacza, ze budowa takiej drogi jest niecelowa.

Wobec powyzszego srodki przewidziane na wykonanie przedmiotowe] inwestycji zostaly przesuniete na
realizacje innych celow. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy wystapi do Instytucji Zarzadzajgcej RPO
WiM z wnioskiem o rozwigzanie umowy o dofinansowanie projektu: ,Modrzewina Potudnie — budowa
drog udostepniajacych tereny pod rozwoj wraz z infrastruktura techniczng w Elblagu”.

W zwigzku z tym, ze inwestycja nie bedzie wykonana, nie ma potrzeby powotywac¢ Inzyniera Kontraktu.
W zwigzku z powyzszym w interesie publicznym nie lezy kontynuowanie postepowania na wybor
Inzyniera, do ktérego zadan bedzie nalezata analiza prawidtowosci dokumentacji projektowej oraz
kierowanie realizacjg kontraktu dla inwestycji, ktora nie bedzie wykonana.





