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URZAD MIEJSK!I w ELBLAGU
Urzad Zamowien Publicznych DEPARTAMENT ORGANIZACJI | NADZORU

S . 5 s REFERAT ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
Zamieszczanie ogloszen on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl wpt sz _08_ 1 3
OGLOSZENIE O ZAMIARZE Z,#\WARCIA UMOWY
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY RITE

1.1) NAZWA 1 ADRES

Nazwa (firma): Gmina-Miasto Elblag

Adres pocztowy: ul. Lacznosci 1

Miejscowos¢: Kod pocztowy: Wojewoddztwo:

Elbl. 82-300 Warminsko-Mazurskie
Tel.; Faks:
55 235 35 36, 55 239 31 25 55 239 33 34

Adres strony internetowej zamawiajacego (jezeli posiada):
www.umelblag.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

Administracja rzadowa centralna Uczelnia publiczna
Administracja rzadowa terenowa Instytucja ubezpieczenia spolecznego i zdrowotnego
Administracja samorzadowa Samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej

Podmiot prawa publicznego Inny (prosze okreslic):
Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa,
sad lub trybunal

SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
Wykonanie robot dodatkowych dla zadania Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 504 w Elblagu — ul. 12 Lutego

11.2) Rodzaj zamowienia
Roboty budowlane X

11.3) OkreSlenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zam6éwienia

1. Przedmiot zaméwienia:
Wykonanie robét dodatkowych dla zadania Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 504 w Elblagu — ul. 12 Lutego
Przedmiot gtowny:
CPV: 45.23.31.40-2
Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe

2. Roboty budowlane objete przedmiotem niniejszego zamdwienia stanowig zaméwienie dodatkowe do zaméwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011, w wyniku ktérego zostata
zawarta umowa Nr 33/2011 w dniu 03.08.2011 r. z EUROVIA POLSKA S.A. reprezentowana przez Piotra Horsta — v-ce
Prezesa Zarzadu i Szymona Kedzierskiego — Kierownika budowy z siedziba przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany
Wroctawskie, Kobierzyce, na wykonanie robét budowlanych zwigzanych z ,Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 504 w
Elblagu — ul. 12 Lutego”.

3. Zakres zamowienia:

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie robdt dodatkowych w zakresie:
—wycinki drzew i krzewdw kolidujacych z nowo budowanym uktadem drogowym,
— rozbidrki dodatkowych nawierzchni,

Na powyzsze roboty zostaly spisane protokoty koniecznosci: Nr 8/1/7/2012 i Nr 9/1/7/2012 z dnia 20.07.2012 r. ze
wstepng wycena robdt: 280 163,63 zt netto, tj. 344 601,26 zt biutto.

4. Przedmiot zaméwienia i jego szczggélowy zakres okreslaja protokoty wykonania robdt koniecznych wraz z zafgcznikami:

1) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 8/1/7/2012 z 20.7.2012 r.
Inwentaryzacja grubosci frezowania z z miesiaca 06.2012

2) PROTOKOE WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 9/1/7/2012 7 20.7.2012 r.
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Protokoty wykonania robdt koniecznych stanowigq ZALACZNIK NR 3 do ZdN.

5. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zaméwienia przy udziale podwykonawcéw, zobowigzany bedzie do
zawarcia uméw z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego.

6. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamdwienia przy udziale podwykonawcéw, zobowiazany bedzie do
zawarcia umow przelewu wierzytelnoéci na rzecz podwykonawcow, naleznych im za wykonane roboty.

7. Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji na okres 36 miesiecy, liczac od daty protokolarnego odbioru zakorczenia
robét objetych niniejszym zamdwieniem.

8. Zamawiajacy nie zastrzega w Zaproszeniu do Negodjacji, ze cze$¢ lub catos¢ zaméwienia nie moze byé powierzona
podwykonawcom. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zaméwienia, ktdrej wykonanie powierzy
podwykonawcom.

9. Informacja o przewidywanych zmianach postanowien zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktorej

Zamawiajacy dokona wyboru Wykonawcy:

Zamawiajacy nie przewiduje zmian postanowien zawartej umowy.

11.4) WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

] Stownik glowny

Glowny przedmiot 45.23.31.40-2
Dodatkowe przedmioty LT -

I11.5) Szacunkowa warto$¢ zamowienia (bez VAT)
X jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
iest réwna lub przekraczajaca kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

SEKCJA 111: PROCEDURA

| Tryb udzielenia zaméwienia
Negocjacje bez ogloszenia Zamowienie z wolnej reki X

1. Podstawa prawna
Postepowanie wszczgte zostalo na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamowien publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie zaméwienia jest zgodne

z przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ zaméwienia z wolnej
reki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robdt budowlanych zaméwien dodatkowych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym i nieprzekraczajacych facznie 50 % wartoéci realizowanego zamdwienia, niezbednych do jego
prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej weczesniej do przewidzenia,
jezeli wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamowienie podstawowe (Umowa Nr 33/2011 z dnia 03.08.2011 r.) na wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z
realizacjg zadania pn.: Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 504 w Elblagu — ul. 12 Lutego zostato udzielone Wykonawcy:
EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibg przy ul. Szwedzkiej 5, 44-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce. Termin wykonania
zamodwienia podstawowego jest ustalony Aneksem z dnia 30.04.2012 r. do dnia 30.06.2014 r.

Zamowienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zaméwienia podstawowego, tj. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibg,
przy ul. Szwedzkiej 5, 44-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce. Firma EUROVIA POLSKA S.A. wykonuje roboty z nalezyty
starannoécia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowiazujacymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny
gwarantujacy dobry poziom techniczny i jakosciowy wykonanych robét.

Wartos¢ robdt dodatkowych objetych niniejszym postepowaniem, wynikajaca z protokotdw koniecznoéci Nr 08/1/7/2012 i Nr
09/1/7/2012 z dnia 20.07.2012 r. wynosi 280 163,63 zt netto tj. 344 601,26 zt brutto. Zamdwienie objete niniejszym
postepowaniem  stanowi kolejne zaméwienie na roboty dodatkowe do zaméwienia podstawowego. W ramach
przeprowadzonego postgpowania ZP-WZP-24/2012 zawarto umowe na roboty dodatkowe dla zadania podstawowego ZP-
WZP-37/2011 na kwotg 344 195,78 zt netto tj. 423 360,81 z4 brutto. Natomiast w ramach przeprowadzonego postepowania
ZP-WZP-63/2012 zawarto umowe na roboty dodatkowe dla zadania podstawowego ZP-WZP-37/2011 na kwote 71 087,08 zt
netto tj. 87 438,04 zt brutto. Wartos¢ robdt objetych przedmiotowym zaméwieniem dodatkowym wraz z warto$ciami
dotychczas udzielonych zaméwier dodatkowych nie przekracza 50% wartosci realizowanego zaméwienia podstawowego

344 195,78 zt + 71 087,84 zt + 280 163,63 zt = 695 447,25 z}, co stanowi ok. 4,96%).

2/3




[image: image3.jpg]Wykonanie robdt budowlanych stanowiacych zamowienie dodatkowe jest niezbedne do prawidtowego wykonania robdt

wchodzacych w zakres zamowienia podstawowego i stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczeéniej do

przewidzenia. Roboty budowlane stanowiace przedmiot niniejszego zamdwienia dodatkowego nie sg objete zamdéwieniem

podstawowym.

W trakcie realizacji umowy nr 33/2011 w dniu 03.08.2011 r. zawartej w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011 na wykonanie robdt budowlanych

zwigzanych z realizacjq zadania pn.: Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 504 w Elblagu-ul. 12 Lutego stwierdzono

konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych. Wykonanie robét dodatkowych polegajacych na:

- wycince drzew i krzewdw kolidujacych z nowo budowanym uktadem drogowym
W trakcie wykonywania robdt, okazato sie, Ze niektore drzewa kolidujg z nowo budowanym uktadem drogowym w
obszarze skrzyzowania. Spowodowane to zostato tym, ze drzewa na mapie nie s wskazane w miejscach rzeczywistego
posadowienia tych drzew i w trakcie opracowywania projektu nie wystepowaty kolizie z projektowanym uktadem
drogowym. Wyciecie powyzszych drzew jest niezbedne do wykonania robot, zwiazanych z realizacjq przedmiotowej
przebudowy. Powyzszych robdt nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

- rozbidrce dodatkowych nawierzchni
W trakcie wykonywania robét rozbiorkowych nawierzchni na skrzyzowaniu ulic Gen. Grota Roweckiego, 12 Lutego i Alei
Armii Krajowej okazato sig, Ze grubos¢ istniejacej nawierzchni jest znacznie wieksza, niz zakladata dokumentacja
projektowa, na podstawie ktérej realizowane s roboty. Grubos¢ asfaltu miejscami wynosita nawet 0,34 m, a podbudowy
betonowej 0,4 m, dodatkowo w niektérych miejscach pod asfaltem znajdowata sie warstwa z kostki kamiennej.
Wykonanie powyzszych robot rozbidrkowych jest niezbedne do wykonania robdt, zwiazanych z realizacja przedmiotowej
przebudowy. Powyzszych robét nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie opracowywania dokumentacii projektowej.

Z uwagi na realizacje w/w zadan koniecznym jest wykonanie juz teraz tych robdt dodatkowych, poniewaz wykonanie
zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego.

Zlecenie wykonania robot dodatkowych objetych w/w protokotami Wykonawcy zaméwienia podstawowego firmie EUROVIA
POLSKA S.A. wynika iz wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego. W
tej sytuacji bezwzglednie konieczne jest, aby powyzsze roboty budowlane byty wykonane w trakcie zadania p.n.:
Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 504 w Elblagu — ul. 12 Lutego. Powyzszych robdt nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej, a ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego i kompletnego wykonania
inwestycji jw.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
CZESC NR (jezeli dotyczy): LT Nazwa (jezeli dotyczy):

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENIA
Nazwa (firma): EUROVIA POLSKA S.A.
Adres pocztowy: ul. Szwedzka 5

Miejscowo$¢: BIELANY WROCKLAWSKIE, KOBIERZYCE Kod pocztowy: 55-040 | Wojewddztwo: dolnoSlaskie

--- (Wykorzystac powyzszq sekcje formularza tyle razy, ile jest to konieczng) ----------wwmmmmmmv
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