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Urzad Zaméwien Publicznych
Zamieszczanie ogloszen on-line w
ht‘cp://www,ponal.uzp.govp]

ol "LbG@h’bSZENI}‘Z O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY, y |

1.1) NAZWA 1 ADRES
Nazwa (firma): Gmina-Miastg..
Adres pocztowy: ul. tacznosci 1

Miejscowosé: Elblag Kod pocztowy: 82-300
Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25 Faks: 55 239 33 34
Adres strony internetowej zamawiajacego (jezel posiada): www.umelblag.pl

L2) Ropzay ZAMAWIAJACEGO

] Administracja rzadowa centralna LI Uczelnia publiczna
O Administracja rzadowa terenowa (1 Instytucja ubezpieczenia spofecznego i zdrowotnego
X Administracja samorzadowa O Samodzielny publiczny zakfad opieki zdrowotnej

[J Podmiot prawa publicznego [ inny (prosze okreslié):

] Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa, sad lub trybunat

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENTA
I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:
»Wykenanie podparcia tymczasowego konstrukeji w osiach podpér dwudzielnych obiekty mostowego-wiaduktu nad linig

kolejowg (JNI1029061) w cia gu drogi powiatowej Nr 1156N uli Nowodworskiej w km 0+867 w Elblagu”
11.2) Rodzaj zaméwienia
Roboty budowlane X

1L.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci fub zakresu zaméwienia

1. Przedmiot zaméwienia:
Wykonanie robét dodatkowych dia zadania
Wykonanie podparcia tymczasowego konstrukeji w osiach podpor dwudzielnych obiekty mostowego-wiadukty nad linig
kolejowa (INI1029061) w ciagu drogi powiatowej Nr 1156N ulicy Nowodworskiej w km 0+867 w Elblagu
Przedmiot giéwny:
CPV: 44.21.23.17-4
Nazewnictwo wg CPV: Konstrukcje rusztowan

2. Zamdwienie dotyczy wykonania tymezasowego podparcia konstrukgji obiektu mostowego wiaduktu nad linig kolejowa
(INI1029061) w ciagu drogi powiatowej Nr 1156N ulicy Nowodworskiej w km 0+867 w Elblagu. Podparcie tymczasowe
konstrukeji wykonane bedzie w osiach podpor (filardw) wiaduktu . w osiach 4 stupéw dwudzielnych za pomocg
rusztowan lub innych konstrukcii umozliwiaja i i

pi lang umozliwiajac Jjednoczeénie
, W tym utrzymanie ruchy kotowego i pieszego.
3. Zakres zaméwienia obejmuje:

a) opracowanie projekty technologicznego i wykonanie na jego podstawie tymczasowego podparcia w osiach czterech
podpdr dwudzielnych obiekty mostowego — wiaduktu nad linig kolejowa (INI1029061) w ciggu drogi powiatowej Nr
1156N ulicy Nowodworskiej w km 0+867 w Eiblagu,

b) dzierzawa rusztowar (konstrukgji tymczasowych) w okresie od ich wykonania do 15.07.2014 T

¢) kontrola i utrzymanie whasciwego stany technicznego rusztowan {konstrukgii tymczasowych) w okresie od daty
wykonania do 15.07.2014 .

4. Przedmiot zaméwienia i Jego szczegblowy zakres okredla Opracowanie pn. ,Ekspertyza stanu technicznego obiektu
mostowego zlokalizowanego w km 0+867 ulicy Nowodworskiej — 1156N" opracowanym w czerwcu 2013 r. przez firme

EMProjekt Sp. z o.0. Katowice, stanowiace ZALACZNIK NR 3 do ZdN,

zobowiazany bedzie do
$ci na rzecz podwykonawcow, naleznych im za wykonane roboty.

. Informacja o przewidywanych zmianach postanowier: zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
Zamawiajacy dokona wyboru Wykonawcy:
Zamawiajacy okredia nastepujace warunki, w Jakich przewiduje mozliwosc dokonania zmian zawartej umowy w
szezegdinodci:
1) koniecznos¢ Zmiany terminu Umownego z powodu:
a) przystapienia do  robgt budowlanych Zwiazanych z  remontem obiekty  mostowego na podstawie
przeprowadzonego przez Zamawiajacego odrebnego zaméwienia publicznego




[image: image2.png]b) z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy tj. w wyniku stopnia degradacji obiektu mostowego i
pomimo wykonania podparcia tymczasowego zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w umowie, wystapi
konieczno$c jego zamknigcia dla ruchu kotowego i pleszego przed uplywem terminu umownego,

2) ograniczenie zakresu zamdwienia wynikajace z braku srodkdw finansowych Zamawiajacego,

3) zmiany nr konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

4) zmiany przepisow dotyczacych procentowe] stawki podatku VAT, w takim przypadku kwota brutto wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie.

Warunkiem dokonania zmian postanowien umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie pod rygorem niewaznosci

takiej zmiany w formie aneksu do umo

1.4) WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIER (CPV)

I Stownik glowny
Glowny przedmiot 45.22.11.21-6
Dodatkowe prasamioty |

11.5) Szacunkowa warte$¢ zaméwienia (bez VAT)
X jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
jest rowna lub przekraczajaca kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustaw

SEKCJA I1I: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamoéwienia

Negocjacje bez ogloszenia [ ] Zamoéwienie z wolnej reki X

1. Podstawa prawna

Postepowanie wszczgte zostato na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie zamowienia jest zgodne 2
przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ zamdwienia z wolnej reki ze
wzgledu na wyjatkowa sytuacje niewynikajaca z przyczyn lezacych po stronie zamawiajacego, ktdrej nie mogt on
przewidzie¢, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamdwienia, a nie mozna zachowac¢ termindw okreslonych dla
innych trybdw udzielenia zamowienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Na zlecenie Gminy Miasto Elblag w czerwcu 2013 r. zostata opracowana ,Ekspertyza stanu technicznego obiektu mostowego
zlokalizowanego w km 0+867 ulicy Nowodworskiej ~ 1156N". Autorem opracowania jest firma EMProjekt Sp. z 0.0. ul. Wita
Stwosza 7, 40-040 Katowice. Ekspertyza zostata zamowiona w zakresie odpowiadajacym programowi funkcjonaina -
uzytkowemu celem umozliwienia zaplanowania remontu wiaduktu w roku 2014. Jednak z wynikéw ekspertyzy wynika
jednoznacznie, ze z uwagi na przedawaryjny stan elementéw wiaduktu tj. dylatacji i stupdw (filaréw) wymagane jest w jak
najszybszym terminie zabezpieczenie obiektu przed katastrofg budowlana. Wnioski koncowe z ekspertyzy brzmig
nastepujaco:
Po przeanalizowaniu wynikow badari betonu (wytrzymalosci), badari makroskopowych (przeglad obiektu), obliczeri
statyczno ~ wylrzymaftosciowych, przyjeto, Ze nalezy:
1. Witaczyc obiekt z eksploatacyi w trybie awaryinym z uwagi na zagrozenie katastrofy budowlana. Przeglady obiektu
(2 dokumentacja fotograficzng) prowadzic w czasookreste tygodniowym do czasu wykonania podparcia
tymeczasowego.
2. Wykonac podparcie tymczasowe w osiach podpdr stupow dwudzielnych (podpory nr 4, 8, 13, 17) w trybie
awaryinym z uwagi na zagroZenie katastrofq budowlang do 31.08.2013 r.
3. Wykonac remont obiektu ze zmiang podparcia ustroju nosnego w okresie do 30 listopada 2014.”
Zgodnie z wnioskiem autora w/w ekspertyzy (pismo z dn. 2.07.2013 r.) potwierdzajacym zagroZenie katastrofg budowlang,
nalezy w trybie natychmiastowym wykona¢ podparcie tymczasowe w osiach podpor dwudzielnych — datyczy podpdr w
osiach 131 17 oraz w terminie do 21.12.2013 r. wykonac podparcie tymczasowe w osiach pozostatych podpdr dwudzielnych
— dotyczy podpdr w osiach 4 1 8.
Podkresii¢ nalezy, iz z uwagi na przedawaryjny stan wszystkich podpdr stupdw dwudzielnych tj. nr 4, 8, 13, 17 oraz
zagrozeniem nagiego pogorszenia sig stanu technicznego podpdr 4 i 8 (po uprzednim podparciu tymczasowym w osiach
podpdr 13 i 17 obiekt bedzie eksploatowany pod ruchem kolowym) co doprowadzi¢ moze do katastrofy budowlanej, nalezy
przewidzie¢ wykonanie natychmiastowych robdt budowlanych zwigzanych z podparciem konstrukcji wiaduktu w osiach nr 4 i
8. Zgodnie z zaleceniem ekspertyzy prowadziC nalezy przeglady obiektu w czasookresie tygodniowym, na podstawie kidrych
mozna bedzie oceni¢ aktualny stan techniczny obiektu i w razie potrzeby podjac decyzie o natychmiastowym podparciu w
osiach podpér nr 4 | 8. Z uwagi na powyisze nalezy juz w tej chwili uwzgledni¢ w zamdwieniu wykonanie projektu
technologicznego podparcia tymezasowego konstrukeji nosnej wiaduktu we wszystkich osiach podpdr dwudzielnych tf. 4, 8,
13, 17.
Tymczasowe podparcie w osiach podpér dwudzielnych musi zostaC poprzedzone wykonaniem projektu technologicznego
rusztowan tymezasowych, ktorych zadaniem bedzie:
- przeciwdziatanie zagroZeniu katastrofa budowlana,
- umoziiwienie eksploatacji obiektu,
- umozliwienie i




[image: image3.png]oraz bezzwitoczne podparcie za ich pomoca konstrukcji obiektu.

Sytuacia powyisza jest wyjatkowa i nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego. Sytuacji tej Zamawiajacy nie
mégt przewidzie¢. Wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamdwienia, a nie mozna zachowac terminéw okreélonych
dia innych trybow udzielenia zaméwienia.

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

CZESC NR (jezeli dotyezy): o

NAZWA (fezeli dotyczy):
NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENIA

Nazwa (firma); Vistal Gdynia S.A.
Adres pocztowy: ul. Hutnicza 40

Kod pocziowy: 81-061

Wojewddztwo: pomorskie
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