

Urząd Zamówień Publicznych
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP
http://www.portal.uzp.gov.pl

WPL. 2014-06-05

EOD: 32550

podpis

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa (firma): Gmina-Miasto Elbląg		
Adres pocztowy: ul. Łączności 1		
Miejscowość: Elbląg	Kod pocztowy: 82-300	Województwo: warmińsko-mazurskie
Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25	Faks: 55 239 33 34	
Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.umelblag.pl		

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

<input type="checkbox"/> Administracja rządowa centralna	<input type="checkbox"/> Uczelnia publiczna
<input type="checkbox"/> Administracja rządowa terenowa	<input type="checkbox"/> Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
X Administracja samorządowa	<input type="checkbox"/> Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
<input type="checkbox"/> Podmiot prawa publicznego	<input type="checkbox"/> Inny (proszę określić): _____
<input type="checkbox"/> Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał	

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane	X	Dostawy	<input type="checkbox"/>	Usługi	<input type="checkbox"/>
------------------	---	---------	--------------------------	--------	--------------------------

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

- Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego
Przedmiot główny:
CPV: 45.23.31.40-2
Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe
- Roboty budowlane objęte przedmiotem niniejszego zamówienia stanowią zamówienie dodatkowe do zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011, w wyniku którego została zawarta umowa Nr 33/2011 w dniu 03.08.2011 r. z EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, reprezentowaną przez Piotra Horsta – v-ce Prezesa Zarządu i Szymona Kędzierskiego – Kierownika budowy, na wykonanie robót budowlanych związanych z Przebudową drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego.
- Zakres zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót dodatkowych w zakresie:
 - usunięcie kolizji linii kablowej n/n 0,4 kV relacji od S-486 do S-487 w ul. Nowowiejskiej,
 - wykonanie dodatkowej warstwy wzmocniającej z zastosowaniem kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na warstwie separacyjnej z geotkaniny pod jezdnią prawoskrętu z ul. Nowowiejską w ul. Wawrzyńca Pilgrima,
 - zwiększenie ilości warstwy wyrównawczej z BA 0/25 do ułożenia na istniejącej nawierzchni bitumicznej w ul. Nowowiejskiej w stosunku do ilości określonej w przedmiarze robót,
 - wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Nowowiejską w rejonie ul. Wojciecha Zajchowskiego.
 Na powyższe roboty zostały spisane protokoły konieczności: Nr 23/IIIa/4/2014 z dnia 14.04.2014 r., Nr 24/IIIa/4/2014 z dnia 17.04.2014 r., Nr 25/IIIa/4/2014 z dnia 25.04.2014 r., Nr 26/IIIa/5/2014 z dnia 05.05.2014 r., ze wstępną wyceną robót: 107 251,90 zł netto tj. 131 919,84 zł brutto.
- Przedmiot zamówienia i jego szczegółowy zakres określają:
 - 1) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 23/IIIa/4/2014 z dnia 14.04.2014 r.,
 - 2) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 24/IIIa/4/2014 z dnia 17.04.2014 r.,
 - 3) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 25/IIIa/4/2014 z dnia 25.04.2014 r.,
 - 4) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 26/IIIa/5/2014 z dnia 05.05.2014 r.
 Protokoły wykonania robót koniecznych stanowią ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZdN.
- Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od daty protokolarnego odbioru zakończenia robót objętych zamówieniem.
- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
- Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy: Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy.

II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

	Słownik główny
Główny przedmiot	45.23.31.40-2
Dodatkowe przedmioty	

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)
 jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
 jest równa lub przekraczająca kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia	
Negocjacje bez ogłoszenia <input type="checkbox"/>	Zamówienie z wolnej ręki <input checked="" type="checkbox"/>
1. Podstawa prawna	
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.	
2. Uzasadnienie wyboru trybu	
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.	
Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.	
Uzasadnienie faktyczne: Zamówienie podstawowe (Umowa Nr 33/2011 z dnia 03.08.2011 r.) na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego” zostało udzielone Wykonawcy: EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce. Termin wykonania zamówienia podstawowego jest ustalony Aneksiem z dnia 30.04.2012 r. do dnia 30.06.2014 r. Zamówienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce. Firma EUROVIA POLSKA S.A. wykonuje roboty z należytą starannością, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowiązującymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny gwarantujący dobry poziom techniczny i jakościowy wykonanych robót. Wartość robót dodatkowych objętych niniejszym postępowaniem, wynikająca z protokołów konieczności Nr 23/IIIa/4/2014 z dnia 14.04.2014 r., Nr 24/IIIa/4/2014 z dnia 17.04.2014 r., Nr 25/IIIa/4/2014 z dnia 25.04.2014 r., Nr 26/IIIa/5/2014 z dnia 05.05.2014 r., ze wstępną wyceną robót: 107 251,90 zł netto tj. 131 919,84 zł brutto. Wartość realizowanego zamówienia podstawowego wynosi 14 027 874,92 zł netto, tj. 17 254 286,15 zł brutto. Niniejsze zamówienie stanowi kolejne zamówienie na roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego, tj. zawarto umowy na roboty dodatkowe dla zadania podstawowego Nr ZP-WZP-37/2011 w ramach przeprowadzonych postępowań: - Nr ZP-DZP-24/2012 na kwotę 344 195,77 zł netto 423 360,81 zł brutto, - Nr ZP-DZP-63/2012 na kwotę 71 087,84 zł netto tj. 87 438,04 zł brutto, - Nr ZP-DZP-84/2012 na kwotę 280 163,63 netto tj. 344 601,26 brutto, - Nr ZP-DZP-110/2012 na kwotę 1 343 259,17 zł netto, tj. 1 652 208,78 zł brutto, - Nr DON-ZP.271.41.2013.AŁ na kwotę 143 186,40 netto, tj. 176 119,27 zł brutto, - Nr DON-ZP.271.66.2013.AŁ na kwotę 905 999,73 zł netto, tj. 1 114 379,67 zł brutto, Nr DON-ZP.271.95.2013.KM na kwotę 111 308,19 zł netto, tj. 136 909,07 zł brutto. Wartość robót objętych przedmiotowym zamówieniem dodatkowym wraz z wartością wszystkich robót dodatkowych dla zamówienia podstawowego Nr ZP-WZP-37/2011 wynosi 3 306 452,63 zł netto tj. 4 066 936,74 zł brutto, co stanowi 23,57% i nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego (tj. 50% x 17 254 286,15 zł brutto = 8 627 143,07 zł brutto). Wykonanie robót budowlanych stanowiących zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót wchodzących w zakres zamówienia podstawowego i stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia dodatkowego nie są objęte zamówieniem podstawowym. W trakcie realizacji umowy nr 33/2011 z dnia 03.08.2011 r. zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011 na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego” stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych. Wykonanie tych robót obejmuje: a) usunięcie kolizji linii kablowej n/n 0,4 kV relacji od S-486 do S-487 w ul. Nowowiejskiej Podczas robót ziemnych w ul. Nowowiejskiej odkryto linię kablową 0,4kV, która nie została ujęta w dokumentacji projektowej. Po pomiarze geodezyjnym stwierdzono, że przedmiotowa linia kablowa koliduje pod względem wysokościowym z konstrukcją jezdni – będzie zlokalizowana w warstwie stabilizacji gruntu cementem Rm = 2,5 MPa – co jest niedopuszczalne. b) wykonanie dodatkowej warstwy wzmocniającej z zastosowaniem kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na	

warstwie separacyjnej z geotkaniny pod jezdnią prawoskrętu z ul. Nowowiejską w ul. Wawrzyńca Pilgrima
 Dokumentacja projektowa zakłada wykonanie, w części nowoprojektowanej konstrukcji jezdni ulicy Nowowiejskiej, wzmocnienia podłoża gruntowego pod konstrukcją nawierzchni z warstwy stabilizacji cementem oraz warstwy mrozoochronnej z pospółki ułożonej na geotkaninie. Powyższe wzmocnienie podłoża zaprojektowano przy założeniu, że wtórny moduł odkształcenia podłoża w korycie (Ev2) wynosi min. 20 MPa. Badania nośności podłoża na w/w odcinku wykazały, że nośność jest poniżej wartości wskazanej w projekcie. W celu uzyskania założonych w projekcie minimalnych wartości wtórnego modułu odkształcenia, zgodnie z opinią Projektanta, należy wykonać dodatkową warstwę wzmocnienia podłoża poprzez ułożenie geotkaniny separacyjnej oraz wykonanie warstwy z KŁSM gr. 30cm.

- c) zwiększenie ilości warstwy wyrównawczej z BA 0/25 do ułożenia na istniejącej nawierzchni bitumicznej w ul. Nowowiejskiej w stosunku do ilości określonej w przedmiarze robót

Podczas wykonywania analizy inwentaryzacji geodezyjnej istniejącej nawierzchni ul. Nowowiejskiej przewidzianej do podfrezowania i ułożenia warstwy wyrównawczej dokonano obliczeń grubości tej warstwy niezbędnej do ułożenia przy założeniu, że ze względów technologicznych (przy uziarnieniu mieszanki bitumicznej 0/25) minimalna grubość jej ułożenia to 6 cm i w związku z powyższym wyliczona ilość mieszanki mineralno-bitumicznej jest większa niż przewidziana w kosztorysie ofertowym.

- d) wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Nowowiejską w rejonie ul. Wojciecha Zajchowskiego
 Pierwotny projekt zakładał likwidację istniejącego przejścia dla pieszych przez ul. Nowowiejską przy ul. Wojciecha Zajchowskiego. W związku z decyzją o pozostawieniu w dawnym miejscu przejścia zachodzi konieczność przeprojektowania dokumentacji i wykonania przedmiotowego przejścia.

Z uwagi na konieczność realizacji inwestycji stanowiącej przedmiot zamówienia podstawowego ZP-WZP-37/2011 koniecznym jest wykonanie już teraz tych robót dodatkowych, ponieważ wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od ich wykonania, zgodnie z zakresem zamówienia dodatkowego.

Zlecenie wykonania robót dodatkowych objętych ww. protokołami Wykonawcy zamówienia podstawowego firmie EUROVIA POLSKA S.A. wynika z faktu, iż wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W tej sytuacji bezwzględnie konieczne jest, aby powyższe roboty budowlane były wykonane w trakcie zadania p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego”. Robót objętych niniejszym zamówieniem nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania inwestycji jw.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy): NAZWA (jeżeli dotyczy): _____

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Nazwa (firma): EUROVIA POLSKA S.A.


Adres pocztowy: ul. Szwedzka 5

Miejscowość: BIELANY WROCŁAWSKIE, KOBIERZYCE

Kod pocztowy: 55-040

Województwo: dolnośląskie

----- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -----

PREZYDENT MIASTA

 Jerzy Wilk