

Urząd Zamówień Publicznych  
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:  
http://www.portal.uzp.gov.pl

WPL: 2014 -06- 23

E.O.D.: 36227  
podpis

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY****I.1) NAZWA I ADRES**

Nazwa (firma): <b>Gmina-Miasto Elbląg</b>		
Adres pocztowy: ul. Łączności 1		
Miejscowość: Elbląg	Kod pocztowy: 82-300	Województwo: warmińsko-mazurskie
Tel.: <b>55 235 35 36, 55 239 31 25</b>	Faks: <b>55 239 33 34, 55 239 33 44</b>	
Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): <b>www.umelblag.pl</b>		

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO**

<input type="checkbox"/> Administracja rządowa centralna	<input type="checkbox"/> Uczelnia publiczna
<input type="checkbox"/> Administracja rządowa terenowa	<input type="checkbox"/> Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
X Administracja samorządowa	<input type="checkbox"/> Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
<input type="checkbox"/> Podmiot prawa publicznego	<input type="checkbox"/> Inny (proszę określić): _____
<input type="checkbox"/> Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał	

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego

**II.2) Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane	X	Dostawy	<input type="checkbox"/>	Usługi	<input type="checkbox"/>
------------------	---	---------	--------------------------	--------	--------------------------

**II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia**

- Przedmiot zamówienia:  
Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego  
Przedmiot główny:  
CPV: 45.23.31.40-2  
Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe
- Roboty budowlane objęte przedmiotem niniejszego zamówienia stanowią zamówienie dodatkowe do zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011, w wyniku którego została zawarta umowa Nr 33/2011 w dniu 03.08.2011 r. z EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, reprezentowaną przez Piotra Horsta – v-ce Prezesa Zarządu i Szymona Kędzińskiego – Kierownika budowy, na wykonanie robót budowlanych związanych z „Przebudową drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego”.
- Zakres zamówienia:  
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót dodatkowych w zakresie wykonania dodatkowego oznakowania poziomego i pionowego w ul. Nowowiejskiej.  
Na powyższe roboty został spisany protokół konieczności Nr 29/IIIa/5/2014 z dnia 27.05.2014 r. ze wstępną wyceną robót: 10 124,60 zł netto tj. 12 453,26 zł brutto.
- Przedmiot zamówienia i jego szczegółowy zakres określa PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 29/IIIa/5/2014 z dnia 27.05.2014 r.  
Protokół wykonania robót koniecznych stanowi ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZdN.
- Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od daty protokołarnego odbioru zakończenia robót objętych zamówieniem.
- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
- Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy: Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy.

**II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**

	Słownik główny
Główny przedmiot	45.23.31.40-2
Dodatkowe przedmioty	

**II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)**

- X jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  
 jest równa lub przekraczająca kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

**SEKCJA III: PROCEDURA****Tryb udzielenia zamówienia**Negocjacje bez ogłoszenia Zamówienie z wolnej ręki **1. Podstawa prawna**

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. **67 ust. 1 pkt 5 lit. b)** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

**2. Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamówienie podstawowe (Umowa Nr 33/2011 z dnia 03.08.2011 r.) na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego” zostało udzielone Wykonawcy: EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce. Termin wykonania zamówienia podstawowego jest ustalony Aneksem z dnia 30.04.2012 r. do dnia 30.06.2014 r.

Zamówienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce. Firma EUROVIA POLSKA S.A. wykonuje roboty z należytą starannością, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowiązującymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny gwarantujący dobry poziom techniczny i jakościowy wykonanych robót.

Wartość robót dodatkowych objętych niniejszym postępowaniem, wynikająca z protokołów konieczności Nr 29/IIIa/5/2014 z dnia 27.05.2014 r., ze wstępną wyceną robót: 10 124,60 zł netto tj. 12 453,26 zł brutto.

Wartość realizowanego zamówienia podstawowego wynosi 14 027 874,92 zł netto, tj. 17 254 286,15 zł brutto. Niniejsze zamówienie stanowi kolejne zamówienie na roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego, tj. zawarto umowy na roboty dodatkowe dla zadania podstawowego Nr ZP-WZP-37/2011 w ramach przeprowadzonych postępowań:

- Nr ZP-DZP-24/2012 na kwotę 344 195,77 zł netto 423 360,81 zł brutto,
- Nr ZP-DZP-63/2012 na kwotę 71 087,84 zł netto tj. 87 438,04 zł brutto,
- Nr ZP-DZP-84/2012 na kwotę 280 163,63 netto tj. 344 601,26 brutto,
- Nr ZP-DZP-110/2012 na kwotę 1 343 259,17 zł netto, tj. 1 652 208,78 zł brutto,
- Nr DON-ZP.271.41.2013.AŁ na kwotę 143 186,40 netto, tj. 176 119,27 zł brutto,
- Nr DON-ZP.271.66.2013.AŁ na kwotę 905 999,73 zł netto, tj. 1 114 379,67 zł brutto,
- Nr DON-ZP.271.95.2013.KM na kwotę 111 308,19 zł netto, tj. 136 909,07 zł brutto,
- Nr DON-ZP.271.37.2014 na kwotę 107 251,90 zł netto, tj. 131 919,84 zł brutto

Wartość robót objętych przedmiotowym zamówieniem dodatkowym wraz z wartością wszystkich robót dodatkowych dla zamówienia podstawowego Nr ZP-WZP-37/2011 wynosi 3 316 577,23 zł netto tj. 4 079 390,00 zł brutto, co stanowi 23,64% i nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego (tj. 50% x 17 254 286,15 zł brutto = 8 627 143,07 zł brutto).

Wykonanie robót budowlanych stanowiących zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót wchodzących w zakres zamówienia podstawowego i stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia dodatkowego nie są objęte zamówieniem podstawowym.

W trakcie realizacji umowy nr 33/2011 z dnia 03.08.2011 r. zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011 na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego” stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych. Wykonanie tych robót obejmuje wykonanie dodatkowego oznakowania poziomego i pionowego w ul. Nowowiejskiej.

W związku ze zmianami w projekcie ul. Nowowiejskiej dotyczącymi miejsc postojowych, dodatkowego przejścia dla pieszych zaktualizowany został projekt docelowej organizacji ruchu, który przewiduje ustawienie i wymalowanie dodatkowego oznakowania nieuwzględnionego w projekcie pierwotnym.

Z uwagi na konieczność realizacji inwestycji stanowiącej przedmiot zamówienia podstawowego ZP-WZP-37/2011 koniecznym jest wykonanie już teraz tych robót dodatkowych, ponieważ wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od ich wykonania, zgodnie z zakresem zamówienia dodatkowego.

Zlecenie wykonania robót dodatkowych objętych ww. protokołami Wykonawcy zamówienia podstawowego firmie EUROVIA POLSKA S.A. wynika z faktu, iż wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W tej sytuacji bezwzględnie konieczne jest, aby powyższe roboty budowlane były wykonane w trakcie zadania p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego”. Robót objętych niniejszym zamówieniem nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania inwestycji jw.

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy):**  **NAZWA (jeżeli dotyczy):** \_\_\_\_\_

**NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA**

**Nazwa (firma):** EUROVIA POLSKA S.A.

**Adres pocztowy:** ul. Szwedzka 5

**Miejscowość:** BIELANY WROCŁAWSKIE, KOBIERZYCE

**Kod pocztowy:** 55-040

**Województwo:** dolnośląskie

----- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -----

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk