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	Urząd Zamówień Publicznych

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU 
ZAMÓWIENIA
X
Zamieszczanie obowiązkowe
 FORMCHECKBOX 

Zamieszczanie nieobowiązkowe
	Ogłoszenie dotyczy 

Zamówienia publicznego      X                                    Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów    FORMCHECKBOX 

Zawarcia umowy ramowej    FORMCHECKBOX 
                                  


	Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

   tak  X
Numer ogłoszenia w BZP:  10498-2010 z dnia 13.01.2010                                          nie  FORMCHECKBOX 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

   tak   X
nie   FORMCHECKBOX 
  


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Nazwa i adres
	Nazwa:

Gmina-Miasto Elbląg

	Adres pocztowy:     

ul. Łączności 1

	Miejscowość:

Elbląg
	Kod pocztowy:

82-300
	Województwo:

warmińsko-mazurskie

	Tel.:

 55 235 35 36, 55 239 31 25
	Faks:

55 239 33 34


I.2) Rodzaj zamawiającego
	   FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa centralna                                     FORMCHECKBOX 
 Uczelnia publiczna
   FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa terenowa                                     FORMCHECKBOX 
 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego   

   X  Administracja samorządowa                                            FORMCHECKBOX 
 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

   FORMCHECKBOX 
 Podmiot prawa publicznego                                             FORMCHECKBOX 
 Inny (proszę określić):      

 FORMTEXT 
     
   FORMCHECKBOX 
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,

        sąd lub trybunał


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji Przebudowa ul. B. Chrobrego w Elblągu wraz ze zlokalizowanym w jej ciągu obiektem mostowym dla projektu: Zapewnienie dostępności komunikacyjnej kompleksu turystyczno-rekreacyjnego EUROPARK w Elblągu poprzez przebudowę ul. Bolesława Chrobrego oraz budowę odcinka drogi w ciągu drogi powiatowej 2012 N


	II.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane  FORMCHECKBOX 
                 Dostawy    FORMCHECKBOX 
                          Usługi  X

	II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:


pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji Przebudowa ul. B. Chrobrego 

w Elblągu wraz ze zlokalizowanym w jej ciągu obiektem mostowym

tj. zarządzaniu i nadzorze nad robotami związanymi z w/w inwestycją.

przedmiot główny:

CPV:   71.31.10.00 – 1      

nazewnictwo wg CPV:   usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2. Zakres zamówienia:

2.1. Funkcja Inżyniera Budowy powinna być pełniona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, jak również przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, opracowaną w 2009 roku przez firmę ZNAK Drogowa Pracownia Projektowa, z siedzibą przy ul. Chwaszczyńskiej 10, 80-871 Gdańsk i innymi dokumentami wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 do Wzoru Umowy – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zakres usługi, stanowiącej przedmiot zamówienia będzie realizowany w czterech, następujących etapach:

A. Etap I: Weryfikacja i kontrola dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi:

1) Wykonawca dokona weryfikacji dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt III. ppkt 3. SIWZ, na podstawie której realizowane będzie przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt III. ppkt 1. SIWZ wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi.

B. Etap II: Uczestnictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu na roboty budowlane:

a. Wykonawca będzie uczestniczył w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowania przetargowego na roboty, związane z realizacją inwestycji, o której mowa w pkt III. ppkt 1. SIWZ, w szczególności poprzez udzielanie wyjaśnień wykonawcom w trakcie trwania postępowania przetargowego.

b. Wykonawca sprawdzi poprawność wyliczenia wartości oferty z kosztorysu ofertowego, złożonego przez każdego z wykonawców w w/w postępowaniu przetargowym.

C. Etap III: Zarządzanie i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji przedsięwzięcia budowlanego, tj. m.in.:

1) Kierowanie realizacją inwestycji, o której mowa w pkt III. ppkt 1. SIWZ.

2) Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie, jaki wynika z obowiązujących przepisów prawa budowlanego, tj. wykonywanie zadań:

a. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z art. 25, 26 Prawa Budowlanego,

b. Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego,

c. Inwestora zgodnie z art. 18 Prawa Budowlanego.

oraz postanowień umowy.

3) Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w czasie realizacji inwestycji.

4) Inżynier jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobór zespołu. Podczas nieobecności któregokolwiek ze specjalistów, wynikającej z urlopu, zwolnienia lekarskiego lub innej przyczyny, Inżynier zapewni czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych. Takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone z wyprzedzeniem na piśmie (łącznie z CV proponowanych osób), do aprobaty Zamawiającego.

5) Zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na placach budów, tj. Inżyniera lub Pełnomocnika (osoby uprawnionej) zdolnego do podejmowania decyzji.

6) Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu.

7) Prowadzenie wszelkiej korespondencji, związanej z realizacją inwestycji, w tym przygotowywanie propozycji odpowiedzi na pisma przedstawione Zamawiającemu do podpisu.

8) Opiniowanie i akceptowanie sporządzonych przez wykonawcę robót projektów tymczasowej organizacji ruchu.

9) Zapewnienie i obsługa nadzoru autorskiego projektanta - autora dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt III. ppkt 3. SIWZ, zgodnie z wymogami polskiego Prawa budowlanego i zgodnie z zapisami umowy na wykonanie tej dokumentacji projektowej, spisanej pomiędzy Zamawiającym a firmą ZNAK Drogowa Pracownia Projektowa, z siedzibą przy ul. Chwaszczyńskiego 10, 80-871 Gdańsk, uwzględniając następujące informacje:

· Stawka za jeden pobyt projektanta, niezależnie ile osób liczy przybyły zespół, wynosi 100,00 zł netto,

· Pobyty wykonawcy dokumentacji odbywać się będą na wezwanie Inżyniera Kontraktu,

· Koszt nadzoru autorskiego będzie kosztem Inżyniera.

10) Inicjowanie zmian do zakresu robót objętych umową na roboty budowlane przez wydanie polecenia lub żądanie, skierowane do wykonawcy robót, aby przedłożył ofertę na zmianę.
Wszystkie zmiany, w tym także roboty konieczne i dodatkowe, powinny pozostawać w ścisłym związku z zakresem kontraktu na roboty budowlane, a ich wprowadzenie powinno być konieczne dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego.

11) Weryfikacja obmiarów każdego elementu robót, przyjęta metodologia musi być zgodna z Przedmiarami robót i Specyfikacjami Technicznymi.

12) Kontrola i aprobata dokumentów roszczeniowych Wykonawców robót, opiniowanie                
i aprobowanie wydłużenia czasu trwania kontraktów oraz zwiększenia kwot kontraktowych po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

13) Informowanie na piśmie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizacji inwestycji, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach terminów zakończenia robót.

14) Prowadzenie Biura Inżyniera. 

15) Przygotowanie dokumentacji do ewentualnego arbitrażu.

16) Ścisła współpraca z Wydziałem Finansowo - Budżetowym Zamawiającego i dostarczanie wszystkich niezbędnych, żądanych dokumentów, dotyczących rozliczeń.

17) Odbieranie robót od wykonawcy robót protokołami odbioru częściowego i końcowego.

18) Sporządzanie raportów z przebiegu realizacji inwestycji i innych dokumentów, wymaganych zgodnie z procedurą obowiązującą przy realizacji inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013.
19) Dokonanie końcowego rozliczenia Projektu z uwzględnieniem rozliczenia i przekazania środków trwałych.

20) Wykonywanie badań i inspekcji w miejscach wytwarzania elementów, komponentów oraz materiałów, jeżeli zajdzie taka potrzeba lub jeżeli takowe są wyszczególnione w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

21) Opiniowanie i opracowywanie materiałów dla Zamawiającego, jak np.: informacje dla prasy i władz lokalnych, opiniowanie dokumentacji przedkładanej Zamawiającemu do uzgodnienia, uczestniczenie w spotkaniach i naradach organizowanych przez różne instytucje w sprawie budowy. Na czas nieobecności Inżynier zobowiązany jest wyznaczyć zastępstwo z powiadomieniem Zamawiającego na piśmie, z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego akceptację. 

D. Etap IV: Obsługa okresu gwarancyjnego wykonanych robót z tytułu gwarancji jakości i rękojmi.
1) Inicjowanie i organizowanie przeglądów gwarancyjnych.

2) Prowadzenie i nadzorowanie spraw, związanych z usuwaniem ewentualnych wad i usterek.

3) Zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru ostatecznego.

2.2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy m.in. należy:

1) Zorganizowanie i prowadzenie Biura Inżyniera Kontraktu, oraz dysponowanie Zespołami Inżyniera Kontraktu o następującym – minimalnym składzie:

A. Do weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty, związane z realizacją inwestycji, o której mowa w pkt III. ppkt 1. SIWZ:

a) Inżynier – Kierownik Zespołu,

b) Projektant o specjalności drogowej,

c) Projektant o specjalności wod. – kan.,

d) Projektant o specjalności gaz.,

e) Projektant o specjalności energetycznej,

f) Projektant o specjalności telekom.,

g) Projektant o specjalności mostowej,

h) Projektant ds. zieleni,

i) Specjalista z zakresu kosztorysowania robót,

B. Do realizacji kontraktu na roboty:

a) Inżynier Kontraktu – Kierownik Zespołu,

b) Asystent Inżyniera Budowy,

c) Inspektor nadzoru branży drogowej,

d) Inspektor nadzoru branży wod. – kan.,

e) Inspektor nadzoru branży gaz.,

f) Inspektor nadzoru branży energetycznej,

g) Inspektor nadzoru branży telekom.,

h) Inspektor nadzoru branży mostowej,

i) Inspektor nadzoru ds. zieleni.,

j) Pracownik ds. rozliczeń i przepływów finansowych.

2) Zorganizowanie biura Inżyniera Kontraktu zlokalizowanego w Elblągu.

3) Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia na dzień zawarcia umowy jako załącznika polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu skutków działalności Wykonawcy.

4) Weryfikacja i kontrola dokumentacji projektowej wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi w zakresie spójności w/w elementów, kompletności z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, możliwości wystąpienia robót koniecznych/dodatkowych w trakcie realizacji na ich podstawie inwestycji, lub potrzeby wprowadzenia do nich zmian. W terminie 40 dni od otrzymania dokumentacji od Zamawiającego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport z oceny i wnioski w zakresie ewentualnej korekty oraz usunięcia wad i usterek tej dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest po konsultacji z Zamawiającym do podjęcia działań w celu usunięcia błędów projektowych.  

5) Przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji, w terminie 10 dni od podpisania umowy, wzorów wszystkich dokumentów mających być w użyciu w trakcie realizacji inwestycji,

6) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego we wszystkich aspektach zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami).

7) Uczestnictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu na roboty budowlane (zgodnie z Prawem zamówień publicznych oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Elbląga Nr 356/2008 z dnia 31.12.2008 r. ustalającym czynności techniczne wewnętrznych procedur postępowania przy udzielaniu przez Gminę Miasto Elbląg zamówień publicznych o wartości przekraczającej 14 000 euro).

8) Organizowanie rady budowy, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 
9) Prowadzenie wszelkiej korespondencji, związanej z realizacją inwestycji, w tym przygotowywanie propozycji odpowiedzi na pisma i przedstawianie Zamawiającemu do podpisu.
10) Opiniowanie i akceptowanie sporządzonych przez wykonawcę robót projektów tymczasowej organizacji ruchu.
11) Zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy tj. codzienna obecność co najmniej Wykonawcy lub osoby upoważnionej (pełnomocnik), mogącej podejmować decyzje.
12) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletność, poprawność oraz zgodność z obowiązującym przepisami prawnymi (Prawo budowlane) dokumentów, składanych do PINB i innych organów, przed, w trakcie i po zakończeniu realizacji inwestycji.

13) Kontrola i aprobata dokumentów roszczeniowych wykonawcy robót, opiniowanie i aprobowanie wydłużenia czasu trwania umowy na realizacje inwestycji oraz zwiększenia kwoty umownej na realizacje robót po uzyskaniu zgody Zamawiającego.  

14) W ciągu 5 dni od otrzymania od wykonawcy robót budowlanych harmonogramów finansowego i rzeczowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu swoją ocenę w/w harmonogramów.

15) Monitorowanie postępów w realizacji Projektu zgodnie ze zweryfikowaną dokumentacją projektową oraz zatwierdzonymi harmonogramami. Zidentyfikowanie ewentualnych potencjalnych obszarów problemów oraz zarekomendowanie odpowiednich środków zaradczych.

16) Informowanie na piśmie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizacji inwestycji, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach terminu zakończenia robót.

17) Przygotowanie dokumentacji do ewentualnego arbitrażu.

18) Kontrola i dopilnowanie, aby wszystkie osoby zatrudnione przez wykonawcę robót budowlanych posiadały kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych.

19) Kontrola i dopilnowanie, aby wszystkie używane urządzenia i materiały posiadały stosowne świadectwa i certyfikaty wymagane przepisami i dokumentacją projektową.

20) Wykonawca ma obowiązek sprawdzić ważność ubezpieczeń osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu.

21) Comiesięczna kontrola postępu wykonywanych robót (w stosunku do zatwierdzonych harmonogramów). Inżynier będzie odpowiedzialny za sprawdzenie i uaktualnienie harmonogramów finansowego i rzeczowego całego Projektu, jak również kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem robót.

22) Składanie miesięcznych sprawozdań z przebiegu realizacji zadania, począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego po przekazaniu wykonawcy robót terenu pod budowę.

23) Sporządzanie raportów z przebiegu realizacji inwestycji i innych dokumentów, wymaganych zgodnie z procedurą obowiązującą przy realizacji inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013.
24) Wykonawca jest odpowiedzialny za przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych.

25) Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, w zależności od potrzeb. W spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w Projekt. Wykonawca będzie brał udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego.

26) Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę, aprobatę bądź odrzucenie wniosków wykonawcy robót. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres realizacji inwestycji, jego czas trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego.

27) Opiniowanie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, opracowywanych przez wykonawcę robót.

28) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót koniecznych lub dodatkowych Wykonawca jest odpowiedzialny za uzgodnienie sposobu postępowania z Zamawiającym i wykonawcą robót.

29) Wykonawca kontroluje i potwierdza, że wykonawca robót dostarcza właściwy sprzęt i materiały wyszczególnione w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych. Potwierdza, że wszystkie środki pozostają na placu budowy aż do momentu upoważnienia do ich zwolnienia.

30) Opiniowanie proponowanych przez wykonawcę robót podwykonawców i w porozumieniu z Zamawiającym wydawanie zgody na ich zatrudnienie. W przypadku opinii negatywnej Wykonawca przedstawi wykonawcy robót pisemne uzasadnienie.

31) Kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów budowlanych niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

32) Kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających. Dodatkowo Wykonawca musi uczestniczyć w odbiorach częściowych i końcowym jak również przygotować i brać udział w odbiorach gotowych obiektów i konstrukcji.

33) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

34) Wykonawca ma obowiązek zawiesić roboty budowlane w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne.

35) Wykonawca wystawia świadectwa przeprowadzonych prób lub uznaje świadectwa wystawione przez wykonawcę robót.

36) Wykonawca jest odpowiedzialny za otrzymywanie od wykonawcy robót rozliczeń, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, łącznie z dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia oraz weryfikowanie tych rozliczeń.

37) Na każdą płatność dla wykonawcy robót Wykonawca wystawia Zamawiającemu odpowiednie Świadectwo Płatności: dla ostatniej płatności – Ostateczne Świadectwo Płatności, dla wszystkich pozostałych płatności – Przejściowe Świadectwo Płatności. Na podstawie powyższych Świadectw Płatności wykonawca robót będzie wystawiał faktury za roboty, związane z realizacją inwestycji.

38) Wykonawca weryfikuje, analizuje i zatwierdza do zapłaty faktury wystawione przez wykonawcę robót w związku z realizacją umowy na roboty budowlane. Wykonawca dopilnuje wykonawcę robót, aby oddzielnie fakturował roboty budowlane branżowe, w wyniku wykonania których powstał majątek, który zostanie przekazany przez Zamawiającego jako aport do spółek prawa handlowego.

39) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz po konsultacjach z Projektantem zatwierdza poprawki i dopilnowuje wprowadzenie ich do dokumentacji projektowej.

40) Wykonawca uzgadnia z wykonawcą robót rodzaj dokumentacji powykonawczej, sprawdza ją i zatwierdza w porozumieniu z Zamawiającym.

41) Wykonawca zarządza całym procesem przekazania obiektu do użytkowania.

42) Wykonawca będzie nadzorował wszystkie próby. Wszystkie koszty prób będą pokryte przez wykonawcę robót. Wykonawca przekaże wykonawcy robót nie później niż w ciągu 24 godzin zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia inspekcji lub o obecności w czasie prób. Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w próbach końcowych.

43) Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona wszystkie inne czynności, niewymienione we Wzorze Umowy – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ lub w umowie na roboty, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji.

44) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru obmiaru robót zawierającego m.in.:

a) polecenia dla wykonawcy robót,

b) szczegółowe raporty dotyczące elementów wykonanych robót pod względem ilości i jakości oraz zrealizowanych i wykorzystanych dostaw, nadających się do sprawdzenia na budowie i stosowanych przy naliczaniu płatności należnych wykonawcy robót.

45) Wykonawca zapewni nadzór autorski projektanta – autora dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt III. ppkt 3. SIWZ, na podstawie której realizowana będzie inwestycja, zgodnie z wymogami Polskiego Prawa Budowlanego i w oparciu o zapisy umowy na wykonanie tej dokumentacji projektowej, zawartej pomiędzy autorem projektu a Zamawiającym.

46) Wykonawca będzie opiniował i opracowywał materiały dla Zamawiającego, jak np.: informacje dla prasy i władz lokalnych, opiniowanie dokumentacji przedkładanej Zamawiającemu do uzgodnienia, uczestniczenie w spotkaniach i naradach organizowanych przez różne instytucje w sprawie budowy. 

47) Wykonanie końcowego rozliczenia Projektu i sprawozdania końcowego zgodnie z wymogami procedury obowiązującej przy realizacji inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 oraz z przygotowanie rozliczenia inwestycji i przekazanie środków trwałych.

48) Na czas nieobecności Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć zastępstwo z powiadomieniem Zamawiającego na piśmie, z 14 dniowym wyprzedzeniem.

49) Wykonawca będzie organizował przeglądy gwarancyjne i będzie nadzorował usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi odbiór ostateczny po zakończeniu okresu gwarancyjnego wykonanych robót, związanych z realizację inwestycji.

3. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w oparciu o dokumentację projektową, opracowaną w 2009 roku przez firmę ZNAK Drogowa Pracownia Projektowa, z siedzibą przy ul. Chwaszczyńskiej 10, 80-871 Gdańsk i inne dokumenty wyszczególnione w Załączniku Nr 1 do Wzoru Umowy – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ, tj.:

I. Projekt Wykonawczy: Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Elblągu, wraz ze zlokalizowanym w jej ciągu obiektem mostowym; opracowany przez: ZNAK Drogowa Pracownia Projektowa, 
80-871 Gdańsk, ul. Chwaszczyńska 10.

TOM I:    Projekt drogowy

A.
Branża Drogowa: Układ drogowy

TOM II:  Opracowania Branżowe

B.
Branża Drogowa: Stała organizacja ruchu

C.
Branża Drogowa: Technologia konstrukcji nawierzchni

D.
Branża Drogowa: Drogowe obiekty inżynierskie

E.
Branża Drogowa: Gospodarka zielenią

F.
Branża Sanitarna: Sieć kanalizacyjna wraz z usunięciem kolizji sieci wod-kan.

G.
Branża Sanitarna: Usunięcie kolizji z siecią gazową

H.
Branża Energetyczna: Oświetlenie drogowe

I.
Branża Energetyczna: Usunięcie kolizji w zakresie sieci elektroenergetycznych nn i SN

J.
Branża Teletechniczna: Sieć telekomunikacyjna wraz z usunięciem istniejących kolizji

TOM III: Opracowania związane

K.
Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

L.
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

M.
Dokumentacja Geotechniczna

N.
Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD)

O.
Szczegółowy wykaz robót

P.
Kosztorys ofertowy

II. Projekt Budowlany: Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Elblągu, wraz ze zlokalizowanym w jej ciągu obiektem mostowym; opracowany przez: ZNAK Drogowa Pracownia Projektowa, 
80-871 Gdańsk, ul. Chwaszczyńska 10.

TOM I:    Projekt Zagospodarowania terenu

A.
Wielobranżowy: Projekt Zagospodarowania Terenu

TOM II:  Projekt Architektoniczno - Budowlany

B.
Branża Drogowa: Układ drogowy

C.
Branża Drogowa: Technologia konstrukcji nawierzchni

D.
Branża Drogowa: Drogowe obiekty inżynierskie

E.
Branża Drogowa: Gospodarka zielenią

F.
Branża Sanitarna: Sieć kanalizacyjna wraz z usunięciem kolizji sieci wod-kan.

G.
Branża Sanitarna: Usunięcie kolizji z siecią gazową

H.
Branża Energetyczna: Oświetlenie drogowe

I.
Branża Energetyczna: Usunięcie kolizji w zakresie sieci elektroenergetycznych nn i SN

J.
Branża Teletechniczna: Sieć telekomunikacyjna wraz z usunięciem istniejących kolizji

TOM III: Opracowania związane

K.
Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

L.
Projekt podziałów nieruchomości

M.
Dokumentacja Geotechniczna

N.
Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD)

O.
Raport oddziaływania na środowisko

Wyżej wymienione dokumenty i dokumentacja projektowa stanowią ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ.
4. Zamawiający informuje, że złożył wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury 2007 – 2013 Projektu pn.: Zapewnienie dostępności komunikacyjnej kompleksu turystyczno-rekreacyjnego EUROPARK w Elblągu poprzez przebudowę ul. Bolesława Chrobrego oraz budowę odcinka drogi w ciągu drogi powiatowej 2012 N, który obejmuje roboty związane z realizacją inwestycji, o której mowa w pkt III. ppkt 1. SIWZ.
5. Informacje, w oparciu o które realizowana będzie usługa, stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia:

a) Zamawiający mocą podpisanej umowy z Wykonawcą przekaże odpowiedzialność oraz pełnomocnictwa do bezpośredniego monitorowania i nadzorowania realizacji robót w zakresie określonym dokumentacją projektową, warunkami umownymi oraz w przypadku uzyskania dofinansowania, o którym mowa w ppkt 2. procedurą obowiązującą przy realizacji inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury 2007 – 2013.
b) Wykonawca będzie administrował kontraktem na roboty budowlane w imieniu własnym, na rachunek Zamawiającego, tj. Gminy Miasto Elbląg.
c) Wykonawca będzie monitorował postępy w realizacji inwestycji zgodnie ze zweryfikowaną dokumentacją projektową oraz zatwierdzonymi harmonogramami. Zidentyfikuje także potencjalne obszary problemów oraz zarekomenduje odpowiednie środki zaradcze.
d) Wykonawca będzie odpowiedzialny za sprawdzenie i uaktualnienie harmonogramów finansowego i rzeczowego całego przedsięwzięcia, jak również kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem robót.
e) Wykonawca w ramach swojego budżetu uwzględni koszty osobowe, koszty prowadzenia biura, zakwaterowania dla członków zespołu, koszty delegacji i inne konieczne do prawidłowego działania zespołów Inżyniera Kontraktu.
f) Wykonawca musi posiadać zdolności osobowe i techniczne rozliczania kosztów realizowanych robót oraz dokonanych płatności, gwarancji, ubezpieczeń.
g) Wykonawca będzie zarządzał i nadzorował realizację inwestycji w przedstawionym zakresie. Będzie niezależny, aczkolwiek w zakresie wszystkich swoich zadań i obowiązków wyszczególnionych wyżej będzie podlegał Zamawiającemu. Wykonawca za realizację swoich zadań odpowiedzialny będzie bezpośrednio przed Zamawiającym.
Wykonawca – jako podmiot – dysponować będzie kadrą wysokokwalifikowanych specjalistów, którymi kierować będzie bezpośrednio Inżynier. Wewnętrzny regulamin zespołu określi Inżynier. Zamawiający zatwierdzać będzie wszelkie raporty i oceny przygotowane przez Wykonawcę. Ponadto Wykonawca konsultować będzie istotne z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia decyzje z wydelegowanymi w danej branży członkami Zamawiającego, jeżeli wymagać tego będzie waga problemu – z całym zespołem Zamawiającego na nadzwyczajnych zebraniach.

h) Wykonawca nie ma prawa zaciągać zobowiązań finansowych, w stosunku do wykonawcy robót, Autorów dokumentacji projektowej (z wyłączeniem zapewnienia obsługi nadzoru autorskiego projektanta, stanowiącej koszt Inżyniera Kontraktu) oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego, bez zatwierdzenia Zamawiającego.

6. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:

Zamawiający przewiduje zmianę postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:

a) Ustawowa zmiana wysokości podatku VAT.

b) Konieczność zmiany terminu realizacji kontraktu na roboty budowlane.

c) Konieczność zmiany zakresu prac, wynikająca z wprowadzenia w dokumentacjach projektowych istotnych lub nieistotnych zmian w rozumieniu ustawy prawo budowlane.

d) Zmiana danych podmiotowych dotyczących Inżyniera (w tym zmiana nr konta bankowego), lokalizacji siedziby biura Inżyniera.

e) Likwidacja lub rozwiązanie firmy Inżyniera,

f) Konieczność wykonania prac wynikających z zleceń organów administracji architektoniczno-budowlanej, np. nadzoru budowlanego, wydanych stosownie do ich właściwości.

g) Zmiany w składzie zespołu Inżyniera, zmiana Kierownika Projektu ze strony Zamawiającego.

h) Zmiana wymagań związanych ze zmianą lub wydaniem nowych pozwoleń na budowę dla realizowanych zamówień, wynikających z konieczności wykonania robót zmiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia i koniecznych dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego.

i) Konieczność przedłużenia terminu umowy z powodu:

- działania Siły Wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof),

- z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

j) Wystąpienie okoliczności, powodujących konieczność zrezygnowania przez Zamawiającego z części zakresu robót realizowanych przez wykonawcę robót w ramach inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 wzoru umowy tj. z powodu błędu w dokumentacji projektowej nie zachodzi konieczność ich wykonania. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 wzoru umowy, zostanie pomniejszone przez zastosowanie procentu, o jaki zmniejszyła się wartość robót z kosztorysu ofertowego wykonawcy robót w stosunku do wartości zakresu robót wykonanych przez wykonawcę robót.

7. Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

8. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.



	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	71.31.10.00-1
	

	Dodatkowe przedmioty
	□□.□□.□□.□□-□

□□.□□.□□.□□-□
	


SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) tryb udzielenia zamówienia
	Przetarg nieograniczony      X

Przetarg ograniczony            FORMCHECKBOX 

Negocjacje z ogłoszeniem     FORMCHECKBOX 

Dialog konkurencyjny         FORMCHECKBOX 

	
	Negocjacje bez ogłoszenia 
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 




III.2) Informacje administracyjne
	Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
    tak  X  wskazać projekt/program:                                                                                                   nie  FORMCHECKBOX 

Zapewnienie dostępności komunikacyjnej kompleksu turystyczno-rekreacyjnego EUROPARK w Elblągu poprzez przebudowę ul.B.Chrobrego oraz budowę odcinka drogi w ciągu drogi powiatowej2012N, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w Osi priorytetowej 5–Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Działanie5.2–Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu Poddziałanie5.2.1–Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata2007-2013


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy):1) ((((    Nazwa (jeżeli dotyczy):1)    ______________________________________________
	IV.1) Data udzielenia zamówienia:     26/02/2010 (dd/mm/rrrr)

	IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 3

	IV.3) Liczba odrzuconych ofert: 0

	IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia2) 

	Nazwa:  Biuro Inwestycyjne Projektowanie i Nadzory inż. Wincenty Kulbacki

	Adres pocztowy:
ul. Jana III Sobieskiego 25


	Miejscowość:
ELBLĄG 
	Kod pocztowy:
82-300 
	Kraj/województwo:
warmińsko – mazurskie 


	IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)
Wartość 270 750,00   PLN

	IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

	Cena wybranej oferty​​​​​​​​​​​​​​4)  397 110,00
Oferta z najniższą ceną5)   397 110,00 / Oferta z najwyższą ceną5)  851 560,00
Waluta: PLN


--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

) Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej.

2) W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców.

3) W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia.

4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia.
5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia. 

ZAŁĄCZNIK  I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

	1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzono w trybie ……………………………………… na podstawie art. ………. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	2. Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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