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	Urząd Zamówień Publicznych

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU 
ZAMÓWIENIA
X
Zamieszczanie obowiązkowe
 FORMCHECKBOX 

Zamieszczanie nieobowiązkowe
	Ogłoszenie dotyczy 

Zamówienia publicznego      X                                    Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów    FORMCHECKBOX 

Zawarcia umowy ramowej    FORMCHECKBOX 
                                  


	Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

   tak X              Numer ogłoszenia w BZP:​​​​​​​​​​​​​​​​​  176658-2014                  nie  FORMCHECKBOX 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

   tak   FORMCHECKBOX 

      nie   X


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Nazwa i adres
	Nazwa:

Gmina – Miasto Elbląg

	Adres pocztowy:     

ul. Łączności 1

	Miejscowość:

Elbląg
	Kod pocztowy:

82-300
	Województwo:

warmińsko-mazurskie

	Tel.:

 55 235 35 36, 55 239 31 25
	Faks:

55 239-33-34


I.2) Rodzaj zamawiającego
	   FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa centralna                                     FORMCHECKBOX 
 Uczelnia publiczna
   FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa terenowa                                     FORMCHECKBOX 
 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego   

   X  Administracja samorządowa                                            FORMCHECKBOX 
 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

   FORMCHECKBOX 
 Podmiot prawa publicznego                                             FORMCHECKBOX 
 Inny (proszę określić):      

 FORMTEXT 
     
   FORMCHECKBOX 
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,

        sąd lub trybunał


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

	II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji „Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Elblągu”

	II.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane  FORMCHECKBOX 
                  Dostawy    FORMCHECKBOX 
                         Usługi  X

	II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji „Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Elblągu”
Przedmiot główny:

CPV: 71.54.00.00-5
Nazewnictwo wg CPV: Usługi zarządzania budową
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji „Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Elblągu”, tj. zarządzaniu i nadzorze nad realizacją inwestycji, który obejmuje:

a) przebudowę jezdni ze skrzyżowaniami,

b) przebudowę i budowę: chodników, zjazdów,

c) przebudowę i budowę: oświetlenia ulicznego, odwodnienia ulic,

d) usunięcie kolizji infrastruktury technicznej,

e) koordynację robót budowy wodociągu i c.o. wykonywanych przez firmy zewnętrzne.
2. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w oparciu o kompleksową dokumentację projektową pn.: „Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Elblągu”, opracowaną przez firmę PROWED Usługi Projektowe mgr inż. Wiesław Siemiątkowski, ul. Legionów 5, 82-300 Elbląg.

A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PROJEKTY:

1) PROJEKT BUDOWLANY 

OBIEKT: ul. Częstochowska

ADRES OBIEKTU: Elbląg dz. nr 773, 588/1, 595, 766/2, 765/2, 721/1, 721/2, 720/1, 709/4, 628/2, 639, 566, 619, 589, 611

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ulicy Częstochowskiej

RODZAJ/TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt zagospodarowania 






    Projekt drogowy
2) PROJEKT BUDOWLANY 

OBIEKT: Kanalizacja deszczowa

ADRES OBIEKTU: ul. Częstochowska w Elblągu, woj. warmińsko-mazurskie dz. nr 588/1, 595, 766/2, 765/2, 709/4, 628/2, 639, 619

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Elblągu

RODZAJ/TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej 

3) PROJEKT BUDOWLANY 

OBIEKT: Sieci elektroenergetyczne

ADRES OBIEKTU: Elbląg, ul. Częstochowska dz. nr 773, 588/1, 721/1, 721/2, 720/1, 709/4, 628/2, 639, 619, 566, 589 (obręb 5)

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ulicy Częstochowskiej

RODZAJ/TYTUŁ OPRACOWANIA: Przebudowa oświetlenia ulicy oraz usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi

4) PROJEKT WYKONAWCZY 

OBIEKT: ul. Częstochowska

ADRES OBIEKTU: Elbląg dz. nr 773, 588/1, 595, 766/2, 765/2, 721/1, 721/2, 720/1, 709/4, 628/2, 639, 566, 619, 589, 611

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ulicy Częstochowskiej

RODZAJ/TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt drogowy

5) PROJEKT WYKONAWCZY 

OBIEKT: Ul. Częstochowska

ADRES OBIEKTU: ul. Częstochowska w Elblągu, woj. warmińsko-mazurskie 

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Elblągu

RODZAJ/TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt docelowej organizacji ruchu

6) PROJEKT WYKONAWCZY 

OBIEKT: Kanalizacja deszczowa

ADRES OBIEKTU: ul. Częstochowska w Elblągu, woj. warmińsko-mazurskie dz. nr 588/1, 595, 766/2, 765/2, 709/4, 628/2, 639, 619

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Elblągu

RODZAJ/TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej

7) PROJEKT WYKONAWCZY 

OBIEKT: Sieci elektroenergetyczne

ADRES OBIEKTU: Elbląg, ul. Częstochowska dz. nr 773, 588/1, 721/1, 721/2, 720/1, 709/4, 628/2, 639, 619, 566, 589 (obręb 5)

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ulicy Częstochowskiej

RODZAJ/TYTUŁ OPRACOWANIA: Przebudowa oświetlenia ulicy oraz usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi

B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1)  SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

     „Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Elblągu”

Branża drogowa

2)  SPECYFIKACJA TECHNICZNA

     NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ W ELBLĄGU

RODZAJ/TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIECI SANITARNYCH

ADRES OBIEKTU: Elbląg, ul. Częstochowska

3)  SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 OBIEKT: Sieci elektroenergetyczne

 ADRES OBIEKTU: Elbląg, ul. Częstochowska dz. nr 773, 588/1, 721/1, 721/2, 720/1, 709/4, 628/2, 639, 619, 566, 589 (obręb 5)

 NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ulicy Częstochowskiej

 RODZAJ/TYTUŁ OPRACOWANIA: Przebudowa oświetlenia ulicy oraz usunięcie kolizji z sieciami  elektroenergetycznymi

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w pkt A i B., stanowią ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.
3. Realizacja inwestycji zakłada wykonanie:

- Długość przebudowywanej drogi: 0,58 km

- Szerokość jezdni: 5,0 – 6,0 m

- Klasa drogi: L1/2

- Chodniki o szerokości: 1,5 – 2,0 m

- Sieć elektroenergetyczna: usunięcie kolizji, wykonanie oświetlenia

- Sieć kanalizacji deszczowej

- Sieć kanalizacji sanitarnej

- Sieć wodociągowa: wykonanie przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

- Sieć c.o.: wykonanie przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

- Zagospodarowanie terenów zielonych

4. Informacje, w oparciu o które realizowana będzie usługa, stanowiąca przedmiot zamówienia:

a) Wykonawca (Inżynier) zapewni obsługę nadzoru autorskiego przez projektanta – autora dokumentacji projektowej, zgodnie z wymogami polskiego Prawa budowlanego i zgodnie z zapisami umowy na wykonanie tej dokumentacji projektowej, spisanej pomiędzy Zamawiającym a ﬁrmą PROWED Usługi Projektowe mgr inż. Wiesław Siemiątkowski, ul. Legionów 5, 82-300 Elbląg, uwzględniając następujące informacje:

- Pobyty wykonawcy dokumentacji odbywać się będą na wezwanie Wykonawcy (Inżyniera)
- Koszt nadzoru autorskiego będzie kosztem Wykonawcy (Inżyniera).
b) Zamawiający zawarł umowę z Projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej, w której zobowiązuje się na pełnienie nadzoru autorskiego. Zgodnie z tą umową założono 10 pobytów zespołu projektantów na budowie w oparciu o cenę jednego pobytu w kwocie 50 zł netto.

c) Wszelkie projekty organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji muszą zostać zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem drogowym, którego funkcje w imieniu Prezydenta Miasta Elbląga realizuje Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg UM w Elblągu.

d) Inwestycja realizowana będzie etapami - odcinkami, z maksymalnym zachowaniem ruchu drogowego.

e) W dokumentacji projektowej inwestycji uwzględniony jest dodatkowy zakres robót związany z przebudową oraz budową odcinków sieci wodociągowych oraz sieci ciepłowniczej, które zostały wyłączone z zakresu realizowanego przez Wykonawcę robót budowlanych dla powyższego zadania. Powyższy zakres zrealizowany zostanie siłami własnymi i na koszt właścicieli tych sieci w koordynacji z robotami związanymi z przebudową ulicy Częstochowskiej.
5. Zakres zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje:

A. Zarządzanie, kierowanie i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji przedsięwzięcia budowlanego

B. Prowadzenie rozliczeń bieżących. 

C. Końcowe rozliczenie inwestycji i przygotowanie przekazania środków trwałych.

D. Obsługa okresu gwarancyjnego wykonanych robót z tytułu gwarancji jakości i rękojmi.

E. Wykonanie analizy dokumentacji projektowej wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, przedmiarami, na podstawie której realizowane będzie przedsięwzięcie i sporządzeniem raportu z tej analizy wraz z podaniem wniosków w zakresie ewentualnej korekty oraz wyegzekwowanie naniesienia przez projektanta niezbędnych zmian do dokumentacji projektowej, przedmiarów robót i specyfikacji technicznych.

F. Uczestnictwo w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w szczególności poprzez przygotowanie wyjaśnień wykonawcom robót, weryfikację ofert wykonawców na roboty budowlane. 

G. Przygotowanie procesu inwestycyjnego: Wykonawca (Inżynier) będzie uczestniczył w przygotowaniu procesu inwestycyjnego.

H. Szczegółowy zakres zamówienia Wykonawcy (Inżyniera) obejmuje:

1) Wykonawca (Inżynier) jest zobowiązany do Zorganizowania i prowadzenia Biura Inżyniera Kontraktu.

2) Analiza, weryfikacja i ocena kompletności dokumentacji projektowej o której mowa w § 1 ust. 2 Wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ, w tym m.in.:

- Sprawdzenie kompletności i zawartości merytorycznej projektów wykonawczych i budowlanych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz szczegółowych specyfikacji technicznych w zakresie spójności w/w elementów oraz kompletności z punktu widzenia celu któremu mają służyć. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie Wykonawca (Inżynier) wyegzekwuje od projektanta naniesienie poprawek w ramach nadzoru autorskiego.

- Analiza zakresu robót ujętych w dokumentacji projektowej i wyszczególnionych w przedmiarach i kosztorysach inwestorskich pod kątem możliwości wystąpienia robót koniecznych/dodatkowych w trakcie realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ujętym w dokumentacji niezbędnym zakresie robót lub jego niespójności z przedmiarami, kosztorysem ofertowym Wykonawca (Inżynier) wyegzekwuje od projektanta naniesienie poprawek w ramach nadzoru autorskiego.

- Sprawdzenie kompletności uzyskanych uzgodnień firm branżowych, opinii i zezwoleń właściwych organów i instytucji wynikających z warunków technicznych firm branżowych oraz obowiązujących przepisów. W przypadku stwierdzenia niekompletnych lub nieaktualnych uzgodnień, opinii, pozwoleń Wykonawca (Inżynier) zobowiązany jest do uzyskania brakujących lub uaktualnienia przedmiotowych uzgodnień, opinii, pozwoleń we własnym zakresie. 

- Sprawdzenie kompletności zawartości merytorycznej projektów wykonawczych i budowlanych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz szczegółowych specyfikacji technicznych w zakresie spełnienia wymagań i warunków określonych w zezwoleniach właściwych organów i instytucji, uzgodnieniach firm branżowych wynikających z warunków technicznych.  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie Wykonawca  ( Inżynier) wyegzekwuje od projektanta naniesienie poprawek w ramach nadzoru autorskiego

-  Analiza, weryfikacja i ocena kompletności dokumentacji projektowej musi być wykonana przez osobę z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi niezależną od autora projektu. 

oraz przekazanie raportu zawierającego wnioski i uwagi z oceny dokumentacji projektowej w zakresie potrzeb ewentualnych korekt w terminie 14 dni od otrzymania dokumentacji od Zamawiającego.

Analizę dokumentacji wykonać ma zespół Inżyniera Kontraktu tj. poszczególni Inspektorzy dla danej branży.

3) Biuro Inżyniera Kontraktu musi być zlokalizowane w Elblągu. Biuro Inżyniera Kontraktu musi być odpowiednio przystosowane do prowadzenia narad budowy, a więc być wyposażone w salę, w sprzęt biurowy oraz inne niezbędne narzędzia zapewniające przeprowadzenie narad w sposób optymalny.

4) Wykonawca (Inżynier) zobowiązuje się do przedstawienia do 10 dni od daty podpisania przedmiotowej umowy jako załącznik polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu skutków działalności Wykonawcy (Inżyniera).

5) Zamawiający mocą podpisanej umowy z Wykonawcą (Inżynierem) przekazuje odpowiedzialność do bezpośredniego monitorowania i nadzorowania realizacji robót w zakresie określonym dokumentacją projektową, warunkami umownymi oraz obowiązujących przepisów.

6) Wykonawca (Inżynier) będzie administrował kontraktem na roboty budowlane w imieniu własnym, na rachunek Zamawiającego, tj. Gminy Miasto Elbląg.

7) Wykonawca (Inżynier) w ramach swojego budżetu uwzględni koszty osobowe, koszty nadzoru autorskiego, koszty prowadzenia biura, zakwaterowania dla członków zespołu, koszty delegacji i inne koszty konieczne do prawidłowego działania zespołu Inżyniera Kontraktu.

8) Wykonawca (Inżynier) musi posiadać zdolności osobowe i techniczne do realizacji postanowień umowy w tym między innymi do rozliczania kosztów realizowanych robót oraz dokonanych płatności, gwarancji, ubezpieczeń.

9) Przekazanie wykonawcy robót terenu budowy oraz zarejestrowanie Dziennika Budowy.

10) Wykonawca (Inżynier) będzie zarządzał i nadzorował realizację inwestycji w przedstawionym zakresie. Będzie niezależny, aczkolwiek w zakresie wszystkich swoich zadań i obowiązków wyszczególnionych wyżej będzie podlegał Zamawiającemu. Wykonawca (Inżynier) za realizację swoich zadań odpowiedzialny będzie bezpośrednio przed Zamawiającym.

11) Wykonawca (Inżynier) – jako podmiot – dysponować będzie kadrą wysokokwalifikowanych specjalistów, którymi kierować będzie bezpośrednio Inżynier Kontraktu. Wewnętrzny regulamin zespołu określi Inżynier Kontraktu. Zamawiający zatwierdzać będzie wszelkie raporty i oceny przygotowane przez Wykonawcę (Inżyniera). Ponadto Wykonawca (Inżynier) konsultować będzie istotne z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia decyzje z wydelegowanymi w danej branży członkami Zamawiającego, jeżeli wymagać tego będzie waga problemu – z całym zespołem Zamawiającego na nadzwyczajnych zebraniach/radach budowy. 

12) Wykonawca (Inżynier) nie ma prawa zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań finansowych, w szczególności w stosunku do wykonawcy robót, autorów dokumentacji projektowej (z wyłączeniem zapewnienia obsługi nadzoru autorskiego projektanta, stanowiącej koszt Wykonawcy (Inżyniera) oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego bez zgody Zamawiającego.

I. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy (Inżyniera) należy:

1) W przypadku zmiany przez Zamawiającego zakresu robót przewidzianych do realizacji inwestycji, Wykonawca (Inżynier) w ramach obsługi nadzoru autorskiego podejmie działania i doprowadzi na swój koszt do stosownego skorygowania projektu wykonawczego, przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego

2) W przypadku wystąpienia robót koniecznych/dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca (Inżynier) będzie potwierdzał konieczność wystąpienia takich robót oraz opiniował i oceniał złożony przez wykonawcę robót budowlanych realizującego inwestycję protokół wykonania tych robót. Forma oceny materiałów przekazanych przez Wykonawcę oraz  sposób postępowania Wykonawca (Inżynier) uzgodni z Zamawiającym. Wykonawca (Inżynier) zobowiązany jest każdorazowo przedkładać Zamawiającemu oceniony jak wyżej protokół wykonania robót koniecznych/dodatkowych lub zamiennych w terminie nie później niż 7 dni roboczych od daty złożenia go przez wykonawcę robót do Inżyniera Kontraktu.

3) Przeanalizowanie i ocena realizacji zadania inwestycyjnego pod kątem jego podziału na odcinki (etapy) zaproponowane przez wykonawcę robót budowlanych w harmonogramie z zarekomendowaniem wprowadzenia zmian w ich kolejności tak aby:

- zminimalizować utrudnienia w ruchu drogowym, 

- zminimalizowania utrudnień w dostępie, 

- uwzględnione zostały konieczne przerwy w robotach w okresie zimowym wraz z zabezpieczeniem placu budowy.

4) Bieżące sprawdzenie dopełnienia przez wykonawcę robót wszelkich wymogów formalno – prawnych, wynikających z warunków umowy na wykonanie robót oraz ze SIWZ zamówienia publicznego na te roboty (m.in. zapewnienie kadry posiadającej wymagane kwalifikacje).

5) Zapewnienie codziennej dyspozycyjności wszystkich inspektorów nadzoru w Zespole Inżyniera Kontraktu na terenie budowy w tym Inżyniera Kontraktu.

6) Współpraca z firmami branżowymi, które mają swoje urządzenia w obszarze inwestycji i będą siłami własnymi realizować ich remonty lub wymieniać w trakcie realizacji inwestycji oraz z właścicielami sąsiadujących posesji.

7) Współpraca z firmami zewnętrznymi, które zgłoszą zamiar realizacji robót budowlanych w obszarze inwestycji, uzgadnianie warunków wykonania tych robót oraz ich koordynacja z robotami budowlanymi w ramach realizacji inwestycji. W przypadkach gdy w uzgodnieniu z wykonawcą robót budowlanych realizującym inwestycję konieczne będzie przekazanie firmie zewnętrznej fragmentu terenu budowy Wykonawca (Inżynier) będzie odpowiedzialny za ustalenie w uzgodnieniu z Zamawiającym i wykonawcą robót sposobu postępowania w tym zakresie, w tym określenie zasad, warunków, terminów oraz innych wytycznych związanych z przejęciem/oddaniem terenu budowy przez firmę zewnętrzną i ponownym przekazaniem go dla wykonawcy robót realizującemu inwestycję. 

8) Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu.

9) Powiadamianie o rozpoczęciu robót firm branżowych, które mają swoje urządzenia w obszarze inwestycji.

10) Przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji, w terminie 10 dni od podpisania umowy, wzorów wszystkich dokumentów mających być w użyciu w trakcie realizacji inwestycji.

11) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego we wszystkich aspektach zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

12) Organizowanie rad budowy, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

13) Prowadzenie wszelkiej korespondencji, związanej z realizacją inwestycji, w tym przygotowywanie propozycji odpowiedzi na pisma i przedstawianie Zamawiającemu do podpisu.

14) Opiniowanie i akceptowanie sporządzonych przez wykonawcę robót projektów tymczasowej organizacji ruchu i przekładanie ich właściwym organom do zatwierdzenia.

15) Wykonawca (Inżynier) ponosi odpowiedzialność za kompletność, poprawność oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi (ustawa Prawo Budowlane) przedkładanych do PINB i innych organów dokumentów zarówno przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu realizacji inwestycji

16) Kontrola i aprobata dokumentów roszczeniowych wykonawcy robót, opiniowanie i aprobowanie wydłużenia czasu trwania umowy na realizacje inwestycji oraz zwiększenia kwoty umownej na realizacje robót po uzyskaniu zgody Zamawiającego.  

17) Wykonawca (Inżynier) zobowiązany jest do wyegzekwowania od wykonawcy robót harmonogramu robót oraz do przedłożenia harmonogramu wraz ze swoją opinią Zamawiającemu w ciągu 7 dni od otrzymania harmonogramu od wykonawcy robót.

18) Bieżąca kontrola i monitorowanie postępów w realizacji inwestycji zgodnie ze zweryfikowaną dokumentacją projektową oraz zatwierdzonymi harmonogramami. Zidentyfikowanie ewentualnych potencjalnych obszarów problemów oraz zarekomendowanie odpowiednich środków zaradczych. Wykonawca (Inżynier) będzie odpowiedzialny za sprawdzenie i uaktualnienie harmonogramów finansowego i rzeczowego całej inwestycji, jak również kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem robót.

19) Wykonawca (Inżynier) będzie składał w okresach miesięcznych sprawozdania/raporty z przebiegu realizacji zadania, począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego po podpisaniu umowy. Raporty te muszą zawierać co najmniej informacje w zakresie:

A. aktualnie wykonywanych robót budowlanych (z podaniem szczegółowej ich lokalizacji)

B. zaawansowania potencjału wykonawcy robót przy realizacji prowadzonych robót i oceny tego zaawansowania przez Wykonawcę (Inżyniera) w odniesieniu możliwości realizowania robót i jego wpływu  na termin zakończenia tych robót wg obowiązującego harmonogramu; Wykonawca (Inżynier) przedstawi wnioski oraz zarekomenduje podjęcie ewentualnych stosownych działań w celu przyspieszenia robót, które podejmie po uzgodnieniu z Zamawiającym.

C. wskazanie nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia terenu budowy przez wykonawcę robót, utrzymaniu i funkcjonowaniu tymczasowej organizacji ruchu, zagrożeniach bezpieczeństwa uczestników ruchu, zabezpieczenia funkcjonowania dopuszczonych zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu ulic i ciągów pieszych w tym utrudnienia i prawidłowości dojść do posesji i budynków przyległych i innych nieprawidłowościach (takich jak m.in. brak oświetlenia, zanieczyszczenia, porządek w obrębie terenu budowy w miejscach udostępnionych do ruchu pieszego i kołowego, zniszczenia lub uszkodzenie mienia lub zanieczyszczenia lub utrudnienia w komunikacji na terenach sąsiednich wynikające z prowadzonych prac w ramach inwestycji).

D. wskazanie wniosków i informacji o podjętych działaniach przez Wykonawcę (Inżyniera Kontraktu) w celu usunięcia wskazanych nieprawidłowości.

E. wskazanie informacji o powstałych awariach i działaniach w celu ich usunięcia.

F. inne istotne informacje mające wpływ na realizację inwestycji: Forma i szczegółowy zakres sporządzania i przekazywania raportu wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.

20) Informowanie na piśmie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizacji inwestycji, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach terminu zakończenia robót. Przy opóźnieniu w postępie robót powyżej 10% Wykonawca (Inżynier) zażąda przedstawienia od wykonawcy robót programu naprawy opóźnień, który przedstawi na kolejnej radzie budowy. Przy opóźnieniach powyżej 20% wykonawca robót będzie zobowiązany uaktualnić harmonogram z niezmienionym terminem umownego zakończenia robót.

21) Przygotowanie dokumentacji do ewentualnego arbitrażu.

22) Kontrola i dopilnowanie, aby wszystkie osoby zatrudnione przez wykonawcę robót budowlanych posiadały kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych.

23) Wykonawca (Inżynier) ma obowiązek sprawdzić i potwierdzić ważność ubezpieczeń osób zatrudnionych przez wykonawcę robót.

24) Kontrola i dopilnowanie, aby wszystkie używane urządzenia i materiały dostarczone i stosowane przez wykonawców robót posiadały stosowne świadectwa i certyfikaty wymagane przepisami, dokumentacją projektową i w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca (Inżynier) potwierdza, że wszystkie środki pozostają na terenie budowy aż do momentu upoważnienia do ich zwolnienia.

25) Sporządzenie wszelkich niezbędnych Zamawiającemu sprawozdań i rozliczeń w trakcie i po wykonaniu zadania.

26) Wykonawca (Inżynier) jest odpowiedzialny za przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych.

27) Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, w zależności od potrzeb. W spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w realizacje inwestycji. Wykonawca (Inżynier) będzie brał udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego.

28) Wykonawca (Inżynier) jest odpowiedzialny za ocenę, aprobatę bądź odrzucenie wniosków wykonawcy robót. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres realizacji inwestycji, jego czas trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego.

29) W przypadku wystąpienia robót koniecznych/dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca (Inżynier) będzie potwierdzał konieczność wystąpienia takich robót oraz opiniował i oceniał złożony przez wykonawcę robót budowlanych realizującym inwestycję protokół wykonania tych robót. Forma oceny materiałów przekazanych przez Wykonawcę oraz  sposób postępowania Wykonawca (Inżynier) uzgodni z Zamawiającym.

30) Opiniowanie proponowanych przez wykonawcę robót podwykonawców i w porozumieniu z Zamawiającym wydawanie zgody na ich zatrudnienie. W przypadku opinii negatywnej, Wykonawca (Inżynier) przedstawi wykonawcy robót pisemne uzasadnienie.

31) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

32) Wykonawca (Inżynier) wystawia świadectwa przeprowadzonych prób lub uznaje świadectwa wystawione przez wykonawcę robót.

33) Wykonawca (Inżynier) ma obowiązek zawiesić roboty budowlane w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne.

34) Wykonawca (Inżynier) jest odpowiedzialny za otrzymywanie od wykonawcy robót rozliczeń, do których otrzymania Wykonawca (Inżynier) uważa się za uprawnionego, łącznie z dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia oraz weryfikowanie tych rozliczeń.

35) Na każdą płatność dla wykonawcy robót Wykonawca (Inżynier) wystawia Zamawiającemu odpowiednie Świadectwo Płatności: dla ostatniej płatności – Końcowe Świadectwo Płatności, dla wszystkich pozostałych płatności – Przejściowe Świadectwa Płatności. Na podstawie powyższych Świadectw Płatności wykonawca robót będzie wystawiał faktury za roboty, związane z realizacją inwestycji.

36) Wykonawca (Inżynier) weryfikuje, analizuje i zatwierdza do zapłaty faktury wystawione przez wykonawcę robót w związku z realizacją umowy na roboty budowlane. Wykonawca (Inżynier) dopilnuje wykonawcę robót, aby oddzielnie fakturował roboty budowlane branżowe (sieci uzbrojenia oraz inne elementy), w wyniku wykonania których powstał majątek, który zostanie przekazany przez Zamawiającego jako aport do spółek prawa handlowego. 

37) Wykonawca (Inżynier), po konsultacjach z Projektantem i w uzgodnieniu z Zamawiającym jest odpowiedzialny za wprowadzenie zmian/poprawek do dokumentacji projektowej m.in. budowa miejsc postojowych. Powyższe Wykonawca (Inżynier) wykona w ramach obsługi nadzoru autorskiego tj. podejmie działania i doprowadzi na swój koszt wprowadzenie powyższych zmian do dokumentacji projektowej (powyższe obejmuje także uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień firm branżowych).

38) Wykonawca (Inżynier) uzgadnia z wykonawcą robót rodzaj dokumentacji powykonawczej, sprawdza ją i zatwierdza w porozumieniu z Zamawiającym.

39) Wykonawca (Inżynier) zarządza całym procesem przekazania obiektu do użytkowania.

40) Wykonawca (Inżynier) po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona wszystkie inne czynności, niewymienione w umowie lub w umowie na roboty, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji.

41) Wykonawca (Inżynier) zobowiązany jest do prowadzenia rejestru obmiaru robót zawierającego m.in.: polecenia dla wykonawcy robót, szczegółowe raporty dotyczące elementów wykonanych robót pod względem ilości i jakości oraz zrealizowanych i wykorzystanych dostaw, nadających się do sprawdzenia na budowie i stosowanych przy naliczaniu płatności należnych wykonawcy robót.

42) Wykonawca (Inżynier) będzie opiniował i opracowywał materiały dla Zamawiającego, jak np.: informacje dla prasy i władz lokalnych, opiniowanie dokumentacji przedkładanej Zamawiającemu do uzgodnienia, uczestniczenie w spotkaniach i naradach organizowanych przez różne instytucje w sprawie budowy.

43) Wykonawca (Inżynier) jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobór zespołu. Podczas nieobecności któregokolwiek ze specjalistów, wynikającej z urlopu, zwolnienia lekarskiego lub innej przyczyny, Inżynier zapewni czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych. Takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone z wyprzedzeniem na piśmie (łącznie z CV proponowanych osób), do aprobaty Zamawiającego. Na czas swojej nieobecności Inżynier zobowiązany jest wyznaczyć zastępstwo z powiadomieniem Zamawiającego na piśmie, z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego akceptację. 

44) Zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy, przygotowanie stosownych dokumentów i zarządzanie całym procesem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie na zasadach i w trybie przepisów Prawa budowlanego, 

45) Wykonawca (Inżynier) będzie organizował przeglądy gwarancyjne i będzie nadzorował usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi odbiór ostateczny po zakończeniu okresu gwarancyjnego wykonanych robót, związanych z realizacją inwestycji. 

46) Wykonawca (Inżynier) zobowiązany jest do wyegzekwowania od wykonawcy robót niezbędnych dokumentów (oraz przekazanie swojej opinii) w sprawie obowiązków wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczących Podwykonawców. Powyższy zakres określony zostanie w umowie z wykonawcą robót budowlanych. Wykonawca (Inżynier) zobowiązany jest do m.in.:

- Przekazania Zamawiającemu opinii do projektu umowy o podwykonawstwo pod kątem obowiązków Zamawiającego wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Wyegzekwowania przekazania od wykonawcy robót poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy i usługi. Umowa ta powinna zawierać uwagi Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego wniesione na etapie projektu tej umowy

- Przygotowania opinii o bezpośrednią (przez Zamawiającego) zapłatę wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy zaakceptowanej umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę robót, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Przygotowania wniosków i opinii w celu naliczenia kar umownych zgodnie z odrębną umową podpisaną z wykonawcą robót budowlanych.

47) Wykonawca (Inżynier) zapewni obsługę nadzoru autorskiego przez projektanta - autorów dokumentacji, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i zgodnie z zapisami umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, spisanej pomiędzy Zamawiającym, a PROWED Usługi Projektowe mgr inż. Wiesław Siemiątkowski, ul. Legionów 5, 82-300 Elbląg.


	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	                                    71.54.00.00-5
	

	Dodatkowe przedmioty
	
	


SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) tryb udzielenia zamówienia
	Przetarg nieograniczony      X
Przetarg ograniczony            FORMCHECKBOX 

Negocjacje z ogłoszeniem     FORMCHECKBOX 

Dialog konkurencyjny         FORMCHECKBOX 

	
	Negocjacje bez ogłoszenia 
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 



III.2) Informacje administracyjne
	Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
    tak  FORMCHECKBOX 
   wskazać projekt/program:                                                     nie X



SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy):1)     Nazwa (jeżeli dotyczy):1) 
	IV.1) Data udzielenia zamówienia:  10/07/2014 (dd/mm/rrrr)


	IV.2) Liczba otrzymanych ofert:  3


	IV.3) Liczba odrzuconych ofert:  1


	IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia2) 

	Nazwa:   
Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman


	Adres pocztowy:  ul. Przybyszewskiego 15


	Miejscowość: Elbląg
	Kod pocztowy: 
82-300 
	Kraj/województwo:
Polska/warmińsko-mazurskie

	IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)
114 750, 00
Wartość  PLN

	IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O  OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

	Cena wybranej oferty​​​​​​​​​​​​​​4)   99 630,00
Oferta z najniższą ceną5)  99 630,00 /  Oferta z najwyższą ceną5)  293 970,00   
Waluta: PLN


--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

) Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej.

2) W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców.

3) W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia.

4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia.
5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia. 

ZAŁĄCZNIK  I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

	1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzono w trybie …………………………………………….. na podstawie art. …….. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	2. Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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