

Urząd Zamówień Publicznych  
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:  
http://www.portal.uzp.gov.pl

URZĄD MIEJSKI w ELBLĄGU  
REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wpł. 2015 -11- 26

EOD: 62668  
podpis

## OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

- Zamieszczanie obowiązkowe  
 Zamieszczanie nieobowiązkowe

### OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Zawarcia umowy ramowej

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

tak

Numer ogłoszenia w BZP: .....

nie

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

tak

nie

## SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

### I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: **Gmina – Miasto Elbląg**

Adres pocztowy: ul. Łączności 1

Miejscowość: Elbląg

Kod pocztowy: 82-300

Województwo: warmińsko-mazurskie

Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25

Faks: 55 239-33-34

### I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja rządowa centralna

Administracja rządowa terenowa

Administracja samorządowa

Podmiot prawa publicznego

Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,  
sąd lub trybunał

Uczelnia publiczna

Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Inny (proszę określić): \_\_\_\_\_

## SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

### II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wykonanie robót dodatkowych dla inwestycji pn. „Odnowa urządzeń dylatacyjnych Mostu nad rzeką Elbląg w ciągu drogi powiatowej 2109N – ulicy trasy Unii Europejskiej w Elblągu wraz z robotami towarzyszącymi oraz konserwacyjno – utrzymaniowymi”

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Dostawy

Usługi

### II.3) Określenie przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót dodatkowych dla inwestycji pn. „Odnowa urządzeń dylatacyjnych Mostu nad rzeką Elbląg w ciągu drogi powiatowej 2109N – ulicy trasy Unii Europejskiej w Elblągu wraz z robotami towarzyszącymi oraz konserwacyjno – utrzymaniowymi”

Przedmiot główny:

CPV: 45.22.11.11-3

Nazewnictwo wg CPV: Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie dodatkowe do zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RZP.271.32.2015.PL, w wyniku którego została zawarta umowa Nr DZD/ID-18/2015 w dniu 13.07.2015 r. z MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański z siedzibą w miejscowości Mostki 1b, 87-815 Smólnik na wykonanie robót budowlanych związanych z "Odnową urządzeń dylatacyjnych Mostu nad rzeką Elbląg w ciągu drogi powiatowej 2109N – ulicy trasy Unii Europejskiej w Elblągu wraz z robotami towarzyszącymi oraz konserwacyjno – utrzymaniowymi "

2. Zakres zamówienia:

Zakres robót, będących przedmiotem zamówienia, obejmuje:

a. Zwiększenie zakresu rozbiórek, uciąglenie izolacji z papy termozgrzewalnej na ściankach żwirowych przyczółków

b. Odtworzenie konstrukcji i nawierzchni jezdni w obrębie dylatacji.

Na powyższe roboty został spisany Protokół Wykonania Robót Koniecznych Nr 1/10/2015 z dnia 07.10.2015 r. ze wstępną wyceną robót: 17 554,09 zł netto tj. 21 591,53 zł brutto, stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zaproszenia do Negocjacji.

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, gwarancji jakości na okres 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego wszystkich robót zadania podstawowego, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
4. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
7. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:  
Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy.

#### II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

|                      | Słownik główny |
|----------------------|----------------|
| Główny przedmiot     | 45.22.11.11-3  |
| Dodatkowe przedmioty | .....          |

### SEKCJA III: PROCEDURA

#### III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

|                          |                          |                           |                                     |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Przetarg nieograniczony  | <input type="checkbox"/> | Negocjacje bez ogłoszenia | <input type="checkbox"/>            |
| Przetarg ograniczony     | <input type="checkbox"/> | Zamówienie z wolnej ręki  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Negocjacje z ogłoszeniem | <input type="checkbox"/> | Zapytanie o cenę          | <input type="checkbox"/>            |
| Dialog konkurencyjny     | <input type="checkbox"/> | Licytacja elektroniczna   | <input type="checkbox"/>            |

#### III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak  wskazać projekt/program:

nie X

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy):<sup>1)</sup>NAZWA (jeżeli dotyczy):<sup>1)</sup> \_\_\_\_\_

|   |                      |                                      |
|---|----------------------|--------------------------------------|
| IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: <b>13.11.2015</b> (dd/mm/rrrr)  |                      |                                      |
| IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: <b>1</b>  |                      |                                      |
| IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: <b>0</b>  |                      |                                      |
| IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA <sup>2)</sup>                                       |                      |                                      |
| Nazwa: MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański   |                      |                                      |
| Adres pocztowy: Mostki 1B   |                      |                                      |
| Miejscowość: Smólnik  | Kod pocztowy: 87-815 | Kraj/województwo: kujawsko-pomorskie |
| IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) <sup>3)</sup>   |                      |                                      |
| Wartość 17 554,09 PLN   |                      |                                      |
| IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ                           |                      |                                      |
| Cena wybranej oferty <sup>4)</sup> <b>21 591,53</b>   |                      |                                      |
| Oferta z najniższą ceną <sup>5)</sup> <b>21 591,53</b> / Oferta z najwyższą ceną <sup>5)</sup> <b>21 591,53</b> |                      |                                      |
| Waluta: PLN   |                      |                                      |

----- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -----

- 1) Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej.
- 2) W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców.
- 3) W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia.
- 4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia.
- 5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia.

12 LIS. 2015

Z up. PREZYDENTA MIASTA


  
Janusz Nowak  
WICEPREZYDENT

**ZAŁĄCZNIK I****Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę****1. Podstawa prawna**

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

**2. Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

**Uzasadnienie prawne:**

art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych:

„67.1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- 5) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
  - b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;

**Uzasadnienie faktyczne:**

Udzielenie dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia z wolnej ręki jest możliwe w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Zamówienie podstawowe (Umowa Nr DZD/ID-18/2015 z dnia 13.07.2015 r.) na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Odnowa urządzeń dylatacyjnych Mostu nad rzeką Elbląg w ciągu drogi powiatowej 2109N- ulicy trasy Unii Europejskiej w Elblągu wraz z robotami konserwacyjno- utrzymaniowymi” zostało udzielone Wykonawcy: MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański z siedzibą w miejscowości Mostki 1 b, 87-815 Smólnik. Termin wykonania zamówienia podstawowego ustalony Umową Nr DZD/ID-18/2015 z dnia 13.07.2015 r. upływa dnia 25 listopada 2015 r.

Zamówienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. Wykonawcy: MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański z siedzibą w miejscowości Mostki 1 b, 87-815 Smólnik. Wykonawca wykonuje roboty z należytą starannością, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowiązującymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny gwarantujący dobry poziom techniczny i jakościowy wykonanych robót.

Wartość robót dodatkowych objętych niniejszym postępowaniem wynika z Protokołu Wykonania Robót Koniecznych Nr 1/10/2015 z dnia 07.10.2015 r. - wstępna wycena robot wynosi: 17 554,09 zł netto tj. 21 591,53 zł brutto.

Wartość realizowanego zamówienia podstawowego wynosi 669 381,83 zł brutto, tj. 544 212,20 zł netto. Niniejsze zamówienie stanowi pierwsze zamówienie na roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego.

Łączna wartość wszystkich robót dodatkowych dla zamówienia podstawowego Nr RZP.271.32.2015.PL wynosi 17 554,09 zł netto, tj. 21 591,53 zł brutto, co stanowi 3,23 % i nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego.

Wykonanie robót budowlanych stanowiących zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót wchodzących w zakres zamówienia podstawowego i stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia dodatkowego nie są objęte zamówieniem podstawowym.

W trakcie realizacji Umowy Nr DZD/ID-18/2015 z dnia 13.07.2015 r. zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr RZP.271.32.2015.PL na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Odnowa urządzeń dylatacyjnych Mostu nad rzeką Elbląg w ciągu drogi powiatowej 2109N- ulicy trasy Unii Europejskiej w Elblągu wraz z robotami konserwacyjno- utrzymaniowymi” stwierdzono konieczność

wykonania robót dodatkowych stanowiących zamówienie dodatkowe. Wykonanie tych robót obejmuje:

A) Zwiększenie zakresu rozbiórek, uciągnięcie izolacji z papy termozgrzewalnej na ściankach żwirowych przyczółków

Po wykonaniu, zgodnie z projektem, rozbiórki nawierzchni bitumicznej za przyczółkami okazało się, że projektowany zakres rozbiórki istniejącej ściany żwirowej przyczółka kończy się w miejscu uniemożliwiającym uciągnięcie izolacji bitumicznej nowo wykonywanej z izolacją pionową ścian żwirowych przyczółków. Brak uciągnięcia izolacji powodowałby zalewanie betonu przyczółka a tym samym jego degradację.

Na etapie wykonywania projektu nie można było dokładnie określić grubości ścian żwirowych przyczółków i ich odpowiedniego zaizolowania.

W celu zabezpieczenia korpusów przyczółków przed ingerencją wód opadowych niezbędnym jest odtworzenie i uciągnięcie izolacji bitumicznej poprzez zwiększenie zakresu rozbiórki nawierzchni i ścian żwirowych przyczółków.

Zgodnie z opinią Inżyniera budowy, przedmiotowe roboty konieczne należy powierzyć Wykonawcy zamówienia podstawowego, co pozwoli na natychmiastowe rozpoczęcie w/w robót i nie spowoduje opóźnienia w robotach objętych zamówieniem podstawowym (związanych z realizacją inwestycji).

Wykonanie tych robót jest niezbędne, do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia podstawowego tj. w tym przypadku odtworzenie odwodnienia płyty pomostu i nawierzchni jezdni prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z obiektu.

B) Odtworzenie konstrukcji i nawierzchni jezdni w obrębie dylatacji.

W trakcie realizacji prac stwierdzono, że nawierzchnia jezdni od strony ul. Browarnej posiada znaczne zniżenie na odcinku o długości ok. 8 m oraz zapadnięte krawężniki i płyty betonowe opaski pomiędzy krawężnikiem a skrzydłem przyczółka. Po zamontowaniu nowych urządzeń dylatacyjnych, przy zjeździe z obiektu będzie mocno odczuwalne zniżenie nawierzchni jezdni, powodujące dynamiczne uderzenia przyspieszające degradację jezdni i stwarzające zagrożenie uczestników ruchu.

W celu zapewnienia odpowiedniej płynności jazdy pojazdów kołowych przy zjeździe z obiektu, niezbędnym jest sfrezowanie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni i jej odtworzenie z nadaniem właściwego profilu wraz z naprawą krawężników i opaski z płyt betonowych na odcinku 10m.

Zgodnie z opinią Inżyniera budowy, przedmiotowe roboty konieczne należy powierzyć Wykonawcy zamówienia podstawowego, co pozwoli na natychmiastowe rozpoczęcie w/w robót i nie spowoduje opóźnienia w robotach objętych zamówieniem podstawowym (związanych z realizacją inwestycji).

Wykonanie tych robót jest niezbędne, do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia podstawowego i zapewnienia bezpiecznej pracy konstrukcji w trakcie jej eksploatacji.

Na powyższe roboty został spisany Protokół Wykonania Robót Koniecznych Nr 1/10/2015 z dnia 07.10.2015 r., ze wstępną wyceną robót: 17 554,09 zł netto tj. 21 591,53 zł brutto.

Z uwagi na konieczność realizacji inwestycji stanowiącej przedmiot zamówienia podstawowego Nr RZP.271.32.2015.PL koniecznym jest wykonanie już teraz tych robót dodatkowych, ponieważ wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od ich wykonania, zgodnie z zakresem zamówienia dodatkowego. Nie wykonanie tych robót dodatkowych może mieć wpływ na trwałość elementów wykonanych w ramach zamówienia podstawowego i czas udzielonej gwarancji przez Wykonawcę.

Zlecenie wykonania robót dodatkowych objętych ww. protokołem Wykonawcy zamówienia podstawowego Wykonawcy: MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański z siedzibą w miejscowości Mostki 1 b, 87-815 Smólnik, wynika z faktu, iż wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W tej sytuacji bezwzględnie konieczne jest, aby powyższe roboty budowlane były wykonane w trakcie zadania p.n.: „Odnowa urządzeń dylatacyjnych Mostu nad rzeką Elbląg w ciągu drogi powiatowej 2109N- ulicy trasy Unii Europejskiej w Elblągu wraz z robotami konserwacyjno- utrzymaniowymi”. Robót objętych niniejszym zamówieniem nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania inwestycji jw.

W związku z powyższym zamówienie dodatkowe zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5) lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych może być udzielone tylko Wykonawcy zamówienia podstawowego tj. MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański, Mostki 1 b, 87-815 Smólnik.