

~~Wz~~ 2015 -12- 01

EOD: 63666
podpis

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa (firma): Gmina-Miasto Elbląg		
Adres pocztowy: ul. Łączności 1		
Miejscowość: Elbląg	Kod pocztowy: 82-300	Województwo: warmińsko-mazurskie
Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25	Faks: 55 239 33 34	
Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.umelblag.pl		

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

☐ Administracja rządowa centralna	☐ Uczelnia publiczna
☐ Administracja rządowa terenowa	☐ Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
X Administracja samorządowa	☐ Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
☐ Podmiot prawa publicznego	☐ Inny (proszę określić): _____
☐ Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał	

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych stanowiących zamówienie uzupełniające dla zadania pn. „I Etap inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2110N ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu””

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane	X	Dostawy	☐	Usługi	☐
------------------	---	---------	--------------------------	--------	--------------------------

1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych stanowiących zamówienie uzupełniające dla zadania pn. „I Etap inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2110N ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu””

Przedmiot główny:

CPV: 45.23.00.00-8

Nazewnictwo wg CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające do zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr DON-ZP.271.8.2015.PL, w wyniku którego w dniu 02.06.2015 r. została zawarta umowa Nr DZD/ID – 8/2015 z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Tuga” Sp. z o.o.

2. Zakres zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje między innymi wykonanie robót drogowych w zakresie:

- przebudowy części chodników ul. Stanisława Moniuszki,
- wykonanie odnowy dalszej części nawierzchni drogi ul. Królewieckiej w obszarze ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu

Szczegółowy opis oraz zakres robót do wykonania został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zamówienia podstawowego wykonanej przez Obsługę Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman ul. Przybyszewskiego 15, 82-300 Elbląg, przedmiarze robót oraz z rysunku (mapki):

A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY

Roboty uzupełniające do I Etapu inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa odcinka
Opis robót: drogi powiatowej Nr 2010N ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu”

Zamawiający informuje, że przedmiar robót stanowi ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zaproszenia do
Negocjacji.

2. Rysunek (mapka)

B. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Nazwa Inwestycji: I Etap inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr
2010N ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu

Adres obiektu: województwo warmińsko-mazurskie, Miasto Elbląg, działka nr 202/3, obręb
0009

Branża: Drogi

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt A. ppkt 2. stanowi
ZAŁĄCZNIK NR 4 do Zaproszenia do Negocjacji.

3. Zamawiający informuje, że:

- A. Posiada aktualną prawomocną decyzję nr 6/2014 z 19.11.2014r zezwolenia na realizację inwestycji drogowej p.n. „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2110N ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu” i dokona zgłoszenia wykonania robót budowlanych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) dla wykonania - remontu drogi - wymiany warstwy ścieralnej nawierzchni drogi na części działki 168 w obr. 10 ul. Królewiecka w Elblągu
- B. Powoła nadzór inwestorski do zarządzania i nadzoru nad robotami obejmującymi wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiający mocą podpisanej umowy z nadzorem inwestorski przekaze odpowiedzialność oraz pełnomocnictwa do bezpośredniego monitorowania i nadzorowania realizacji robót w zakresie określonym przedmiotem umowy, warunkami oddzielnie zawartej umowy.
- C. Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu przez nadzór inwestorski i zaopiniowaniu przez Policję muszą zostać zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem drogowym.
- D. Ustalenie i uzgodnienie zmian w funkcjonowaniu publicznej komunikacji zbiorowej w okresach zmiany organizacji ruchu, Wykonawca musi wykonać w porozumieniu z Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Sp. z o.o. i Tramwajami Elbląskimi sp. z o.o.
4. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji, w tym m.in.:
 - A. Wykonanie szkicu topograficznego z wytyczeniem obiektu i naniesieniem granicy pasa drogowego,
 - B. Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej (sporządzenie przez uprawnionego geodetę ilościowych pomiarów powykonawczych każdego z elementów robót)
5. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiot zamówienia jest Kierownik Referatu Inwestycji Drogowych w Departamencie Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu.
6. Wykonawca zobowiązany będzie w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytnym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do:
 - A. wykonania całego zakresu zleconych robót siłami własnymi lub siłami własnymi i podwykonawców,
 - B. ochrony urządzeń podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiada za ich uszkodzenie,
 - C. zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami § 10 umowy - w przypadku powierzenia części zakresu robót podwykonawcom.
8. Materiały drogowe pozyskane z rozbiórki w trakcie prowadzenia robót, nadające się do ponownego wbudowania, Wykonawca odwiezie i protokolarnie przekaze do magazynu Zamawiającego, mieszczącego się na terenie bazy Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Nowinie k/Elbląga lub inne wskazane miejsce w granicach administracyjnych miasta Elbląga. Przekazane materiały jw. muszą zostać zinwentaryzowane, oraz posortowane i złożone na paletach zakupionych przez Wykonawcę we wskazanym miejscu. Pozostałe materiały pozyskane z rozbiórek oraz odpady stanowią własność Wykonawcy.
9. Wykonawca musi być ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dowody ubezpieczenia – kopię polis Wykonawca musi dostarczyć w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie tej części robót, które prowadzone będą w pasie drogowym pod ruchem. Wykonawca wykona oznakowanie drogi w miejscu

- wykonywanych robót i na objazdach, musi być ono zgodne z projektem organizacji ruchu wykonanym własnym staraniem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Projekty czasowej organizacji ruchu na czas realizacji przebudowy wykonane przez Wykonawcę muszą zawierać niezbędne ustalenia, uzgodnienia oraz zatwierdzenia niezbędne dla tego typu projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu i zaopiniowaniu przez nadzór inwestorski, Policję muszą zostać zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem.
11. Wykonawca robót zobowiązany będzie w czasie prowadzonych robót zapewnić przejezdnosc ulic, dojazdów i dojść do posesji.
 12. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (Art.10) tj. będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatkach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia jw. dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać akceptację nadzoru inwestorskiego.
 13. Wykonawca przedstawi nadzorowi inwestorskiemu i Zamawiającemu, do zaakceptowania harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia – w terminie 14 dni od podpisania umowy oraz aktualizację harmonogramu na każde żądanie Zamawiającego.
 14. Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby:
 - zminimalizować czas wyłączenia poszczególnych jezdni z ruchu,
 - zminimalizować utrudnienia w ruchu drogowym,
 - zminimalizować utrudnienia wynikłe ze zmian organizacji ruchu w obrębie stanowiącym zakres inwestycji oraz w rejonach jego wpływu na pozostałą część układu komunikacyjnego Elbląga,
 - zapewnić dojazdy do przylegających nieruchomości,
 - uniknąć kosztów dodatkowej komunikacji publicznej itp.
 15. Podczas realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zaleceń i uwag ujętych w warunkach technicznych i uzgodnień wydanych przez firmy branżowe, a także zaleceń i poleceń nadzoru inwestorskiego.
 16. Wykonawca będzie wystawiał faktury na podstawie Świadectwa Płatności.
 17. W przypadku opóźnień w postępie robót w stosunku do harmonogramu, o którym mowa w pkt. 13
 - A. powyżej 10%, Wykonawca przedstawi nadzorowi inwestorskiemu program naprawy opóźnień w terminie wskazanym przez nadzór inwestorski. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu, nadzór inwestorski ma prawo złożenia wniosku do Zamawiającego o naliczenie kar zgodnie z § 11 ust.1 pkt. A ppkt d) wzoru Umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Zaprośzenia do Negocjacji.
 - B. powyżej 20% Wykonawca jest zobowiązany przedstawić nowy harmonogram z niezmiennym terminem umownego zakończenia robót w terminie wskazanym przez nadzór inwestorski. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu, nadzór inwestorski ma prawo złożenia wniosku do Zamawiającego o naliczenie kar zgodnie z § 11 ust.1 pkt. A ppkt e) wzoru Umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Zaprośzenia do Negocjacji.
 18. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania poleceń nadzoru inwestorskiego związanych z nadzorem nad realizacją robót w zakresie określonym przedmiarem, obowiązującymi przepisami oraz przestrzegania terminów wyznaczonych przez nadzór inwestorski na realizację tych poleceń. W przypadku nie wykonania polecenia lub przekroczenia wskazanego terminu, nadzór inwestorski ma prawo złożenia wniosku do Zamawiającego o naliczenie kar zgodnie z § 11 ust.1 pkt. A ppkt f) wzoru Umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Zaprośzenia do Negocjacji.
 19. Wykonawca w terminie 10 dni od daty podpisania umowy wskaże, do zaakceptowania nadzorowi inwestorskiemu, będącemu przedstawicielem Zamawiającego, laboratorium w którym będzie wykonywał stosowne badania laboratoryjne w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia.
 20. Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego (data podpisania protokołu odbioru całości robót) będzie odpowiedzialny za utrzymanie właściwego stanu nawierzchni wszystkich odcinków ulic objętych zakresem inwestycji, o której mowa w §1 ust.1 wzoru Umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Zaprośzenia do Negocjacji i dopuszczonych do ruchu zgodnie z zatwierdzonymi na czas robót tymczasowymi projektami organizacji ruchu. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie bieżące usuwanie wybojów, zapadnięć, przełomów i innych uszkodzeń nawierzchni jezdni i chodników powodujących zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz mogących powodować uszkodzenia pojazdów.
 21. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia przekazanego terenu budowy w okresie zimowym w sposób umożliwiający wykonywanie obowiązków zarządcy drogi związanych z utrzymaniem zimowym jezdni i chodników.
 22. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną powykonawczą o której mowa w § 1, ust. 4 wzoru Umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Zaprośzenia do Negocjacji.
 23. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane,

- stanowiące przedmiot zamówienia, gwarancji jakości na okres 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
24. Po upływie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany zgłosić roboty do odbioru ostatecznego.
 25. Współpraca z firmami branżowymi, które mają swoje urządzenia w obszarze inwestycji i będą siłami własnymi realizować ich remonty lub wymieniać w trakcie realizacji inwestycji oraz z właścicielami sąsiadujących posesji.
 26. Współpraca z firmami zewnętrznymi, które zgłoszą zamiar realizacji robót budowlanych w obszarze inwestycji, uzgadnianie warunków wykonania tych robót z robotami budowlanymi w ramach realizacji inwestycji. W przypadku gdy konieczne będzie przekazanie firmie zewnętrznej fragmentu terenu budowy, należy ustalić z nadzorem inwestorskim w uzgodnieniu z Zamawiającym sposób postępowania w tym zakresie, w tym określenie zasad, warunków, terminów oraz innych wytycznych związanych z przejęciem/oddaniem terenu budowy przez firmę zewnętrzną i ponownym przekazaniem dla Wykonawcy.
 27. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych.
 28. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
 29. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
 30. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:
Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:
 - A. ustawowych zmian przepisów dotyczących procentowej stawki podatku od towarów i usług oraz związanej z tym zmiany kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 2 ust. 1 wzoru Umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Zaproszenia do Negocjacji.
 - B. zmiana danych podmiotowych dotyczących Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy
 - C. konieczności zmiany terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w następujących sytuacjach:
 - gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w przedmiarach, a wynikających ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
 - działania „Siły Wyższej”, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof),
 - wystąpienia znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
 - wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie składania oferty przez Wykonawcę.
 - D. konieczności zwiększenia wartości wynagrodzenia na skutek konieczności zwiększenia ilości jednostek przedmiarowych ujętych w kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem § 6 ust. 6. pkt. C wzoru Umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Zaproszenia do Negocjacji.
 - E. konieczności zwiększenia wartości wynagrodzenia na skutek zmiany zakresu prac, wynikającej z wprowadzenia w przedmiarach zmian.

II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

	Słownik główny
Główny przedmiot	45.23.00.00-8
Dodatkowe przedmioty	

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

- ☒ jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
- ☐ jest równa lub przekraczająca kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia	
Negocjacje bez ogłoszenia ☐	Zamówienie z wolnej ręki ☒
1. Podstawa prawna Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.	
2. Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Uzasadnienie faktyczne: Zamówienie podstawowe (Umowa Nr DZD/ID-8/2015.PL) na „I Etap inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2110N ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu” zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 2.06.2015 r. Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Tuga Sp. z o.o. Zamówienie uzupełniające zostanie więc udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego przed upływem 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. W ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego Zamawiający poinformował, że przewiduje udzielić zamówienia uzupełniające nie przekraczające 25% wartości zamówienia podstawowego obejmujące między innymi: a) przebudowę zjazdów wraz z budową oświetlenia i wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, b) wybudowanie nowego zjazdu, c) wykonanie odnowy nawierzchni drogi, d) budowa/przebudowa chodników i dojazd. Zakres zamówienia uzupełniającego jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego, obejmuje ono między innymi: wykonanie odnowy nawierzchni drogi, przebudowę chodników. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia jak zamówienie podstawowe. Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień dla przedmiotowego zamówienia uzupełniającego – CPV: 45.23.00.00-8, nazewnictwo wg CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu, jest taki sam jak kod przedmiotu głównego dla zamówienia podstawowego. Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego wynosi 144.951 zł (netto). Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego wynosi 658.528,97 zł (netto). Dotychczas do zamówienia podstawowego nie zostało udzielone żadne zamówienie uzupełniające. Wartość udzielonego zamówienia nie przekracza 25 % wartości zamówienia podstawowego. Wykonanie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych może być udzielone tylko Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „Tuga” Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: „67.1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 6) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego;	

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy): NAZWA (jeżeli dotyczy): _____

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA		
Nazwa (firma): Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TUGA Sp. z o.o.		
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 1		
Miejscowość: Nowy Dwór Gdański	Kod pocztowy: 82-100	Województwo: pomorskie

----- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -----

01 GRU. 2015


PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski