

2018 -05- 23

EOD: 27278
podpisOGŁOSZENIE O UDZIELENIU
ZAMÓWIENIA¹

- ☒ Zamieszczanie obowiązkowe
☐ Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

- Zamówienia publicznego ☒
 Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów ☐
 Zawarcia umowy ramowej ☐

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 tak ☒ nie ☐

Nazwa projektu lub programu: „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

tak ☐ nie ☒

Numer ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

tak ☐ nie ☒

Numer ogłoszenia:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone centralny zamawiający ☐ (jeżeli dotyczy)

Postępowanie zostało przeprowadzone podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania ☐ (jeżeli dotyczy)

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających ☐ (jeżeli dotyczy)

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ☐ (jeżeli dotyczy)

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa (firma): Gmina-Miasto Elbląg			
Krajowy numer identyfikacyjny ² 170747715			
Adres pocztowy: ul. Łączności 1			
Miejscowość: Elbląg	Kod pocztowy: 82-300	Państwo: Polska	Województwo: warmińsko-mazurskie
Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25	Faks: 55 239 33, 3455 239 33 44	E-mail: rzp@umelblag.pl	
Adres strony internetowej (URL): www.umelblag.pl			
Adres profilu nabywcy (jeżeli dotyczy):			
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy):			

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

- ☐ Administracja rządowa centralna
☐ Administracja rządowa terenowa
☒ Administracja samorządowa
☐ Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
☐ Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
☐ Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
☐ Podmiot prawa publicznego

¹ Zamawiający może nie ujawniać informacji, jeżeli ich ujawnienie mogłoby utrudniać stosowanie prawa lub byłoby sprzeczne z interesem publicznych lub mogłoby naruszyć uzasadnione interesy wykonawców, lub mogłoby zakłócać konkurencję pomiędzy nimi

² W przypadku polskich zamawiających numer REGON

☐ Inny (proszę określić): _____
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): _____

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu „Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego” w ramach projektu „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP.271.19.2018.AŁ

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane	☐	Dostawy	☐	Usługi	☒
------------------	--------------------------	---------	--------------------------	--------	-------------------------------------

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**1. Przedmiot zamówienia:**

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu „Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego” w ramach projektu „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga”

Przedmiot główny:

CPV: 71.54.00.00-5

Nazewnictwo wg CPV: Usługi zarządzania budową

Projekt będzie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, Działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski).

Główne miejsce świadczenia usług: Elbląg, ul. Browarna nr 91 zajezdnia tramwajowa, Aleja Grunwaldzka i Plac Dworcowy w Elblągu.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zarządzanie i nadzór nad realizacją robót Projektu polegających na:

- 1) wykonaniu rozbiórki istniejącej hali stalowej na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej 91 w Elblągu,
- 2) budowie nowej hali postojowej taboru tramwajowego na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej 91 w Elblągu,
- 3) budowie torowiska tramwajowego na terenie zajezdni tramwajowej i wykonaniu robót drogowych przy ul. Browarnej 91 w Elblągu,
- 4) budowie trakcji tramwajowej na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej 91 w Elblągu,
- 5) wykonaniu robót sanitarnych w zakresie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, elektrycznych, c.o. oraz usunięciu kolizji związanych z realizacją robót wymienionych w ppkt 2. poz. od 1) do 4) ogłoszenia,
- 6) montażu elementów małej architektury na terenie Placu Dworcowego i peronów tramwajowych przy ul. Grunwaldzkiej w Elblągu wraz z uzbrojeniem obejmującym między innymi zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej, biletomatów, gabloty informacyjnej, stojaków rowerowych, wiat pasażerskich, koszy na śmieci, przebudowie peronów tramwajowych, budowie odcinka chodnika, wyposażeniu istniejących wiat na pętli autobusowej w oświetlenie i wymianie źródeł światła na pętli autobusowej na LED-y.

Szczegółowy zakres zamówienia na roboty budowlane i technologię wykonania Projektu określa dokumentacja projektowa obejmująca projekty budowlane i wykonawcze pn.: „Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego wraz z budową ścieżki rowerowej w ul. Grunwaldzkiej”, przedmiary robót, specyfikacje techniczne oraz decyzja nr 494/2017 z dnia 09.11.2017 r. zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na wykonanie robót budowlanych wydana przez Prezydenta Miasta Elbląg oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych wydane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27.11.2017 r. dla „Przebudowy peronów tramwajowych wraz z montażem wiat i instalacją elektryczną przy Al. Grunwaldzkiej w Elblągu obręb nr 21 działka nr 73/2”.

Zamawiający informuje, że Projekt nie obejmuje realizacji robót wymienionych w nazwie ww. dokumentacji projektowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej w ul. Grunwaldzkiej.

3. Zamawiający informuje, że:

- 1) zamówienie na roboty budowlane nie obejmuje realizacji robót wymienionych w nazwie dokumentacji projektowej pn. „Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego wraz z budową ścieżki rowerowej w ul. Grunwaldzkiej” w zakresie budowy ścieżki rowerowej w Alei Grunwaldzkiej,
- 2) realizację usługi obejmującej przedmiot niniejszego zamówienia, Zamawiający współfinansować będzie środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, Działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski).

4. Zakres usługi, stanowiącej przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) utworzenie Biura Inżyniera Kontraktu z siedzibą TE sp. z o.o. ul. Browarna 91,
 - 2) powołanie Inżyniera Kontraktu, pracownika Wykonawcy,
 - 3) powołanie zespołu Inżyniera Kontraktu wchodzącego w skład Biura Inżyniera Kontraktu, w składzie zapewniającym prawidłową i kompleksową realizację Projektu, w tym współdziałanie z DSiR oraz DSM UM w zakresie prowadzenia sprawozdawczości Projektu,
 - 4) zarządzanie, kierowanie i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu,
 - 5) uzgadnianie rozwiązań technicznych oraz zakresu wprowadzanych zmian z wykonawcą dokumentacji projektowej, kontrola wprowadzenia do dokumentacji rozwiązań i zmian projektowych, w tym wynikających z opinii, uwag i uzgodnień, ostateczna akceptacja dokumentacji i przekazanie jej do DZD UM,
 - 6) dokonanie analizy i oceny dokumentacji projektowej pod względem merytorycznym i przekazanie protokołu w tym zakresie do DZD UM,
 - 7) uczestniczenie w przygotowaniu przez DZD i RZP UM postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dodatkowych/koniecznych, uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,
 - 8) udzielanie pomocy merytorycznej/technicznej w trakcie prowadzenia postępowania przetargowego przez Zamawiającego poprzez przygotowywanie propozycji odpowiedzi na pytania uczestników postępowania na wybór wykonawcy robót objętych Projektem,
 - 9) pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji Projektu i wykonywanie zadań w tym zakresie wynikających z ustawy Prawo budowlane,
 - 10) rozliczanie robót z uwzględnieniem wyodrębnienia zakresu robót, w wyniku których powstaną środki trwałe, które po zakończeniu zadania zostaną wniesione aportem do spółek prawa handlowego, a także końcowe rozliczenie Projektu i przygotowanie rozliczenia środków trwałych,
 - 11) bezpośrednia współpraca z przedstawicielem Departamentu Skarbnika Miasta Urzędu Miejskiego w Elblągu w zakresie sprawozdawczości z zaawansowania robót m.in. na potrzeby sporządzania wniosków o płatność, sprawozdań i innych dokumentów wymaganych zgodnie z założeniami programu o dofinansowanie,
 - 12) współpraca z autorem dokumentacji projektowej i wzywanie go do wykonywania czynności w ramach nadzoru autorskiego,
 - 13) organizacja rad budowy,
 - 14) przygotowanie i przedłożenie do zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy wzorów dokumentów, które obowiązywać będą przy realizacji Projektu, tj. m.in. rejestru obmiaru robót, wniosków, wystąpień, protokołów z rad budowy, protokołów konieczności, dokumentów rozliczeniowych takich jak DRR, PŚP itp.,
 - 15) sporządzanie miesięcznych raportów dla Zamawiającego z realizacji Projektu zawierających ocenę postępu robót, wnioski z zakresu poniesionych kosztów i przewidywanych w tym zakresie zagrożeń np. wystąpienia robót nieprzewidzianych/dodatkowych/koniecznych,
 - 16) przygotowywanie informacji z zakresu przebiegu procesu inwestycyjnego, wszelkiej sprawozdawczości w zakresie merytorycznym,
 - 17) obsługa okresu gwarancyjnego wykonanych robót z tytułu gwarancji jakości i rękojmi,
 - 18) opiniowanie protokołów robót koniecznych/dodatkowych/zamiennych przedkładanych przez wykonawcę robót, potwierdzanie zasadności i zakresu tych robót a także prawidłowości ich wyceny, każdorazowe uzyskanie opinii DZD UM – w przypadkach gdy zakres tych robót obejmuje branżę drogową, elementy inżynierii i organizacji ruchu oraz oświetlenie uliczne, następnie przedłożenie protokołów do zatwierdzenia przez Zamawiającego, Skarbnika Miasta, przekazanie zatwierdzonych protokołów do DZD UM.
5. Obowiązki wykonawcy obejmować będą:
1. Wykonawca (Inżynier Kontraktu) jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym do zorganizowania i prowadzenia Biura Inżyniera Kontraktu.
 2. Wykonawca (Inżynier Kontraktu) musi wykonać analizę, weryfikację i ocenę kompletności kompleksowej dokumentacji projektowych, o których mowa w pkt I. ppkt 2. ZdN, w tym m.in.:
 - 1) sprawdzenie kompletności i zawartości merytorycznej projektów budowlanych i wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz szczegółowych specyfikacji technicznych w zakresie spójności tych elementów oraz kompletności z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,
 - 2) analizę zakresu robót ujętych w dokumentacji projektowej i wyszczególnionych w przedmiarach i kosztorysach inwestorskich pod kątem możliwości wystąpienia robót koniecznych/dodatkowych w trakcie realizacji Projektu,
 - 3) sprawdzenie kompletności uzyskanych uzgodnień firm branżowych, opinii i zezwoleń właściwych organów i instytucji, wynikających z warunków technicznych firm branżowych oraz obowiązujących przepisów. W przypadku stwierdzenia niekompletnych lub nieaktualnych uzgodnień, opinii, pozwoleń, Wykonawca (Inżynier Kontraktu) zobowiązany jest do zgłoszenia do DZD UM wniosków o uzupełnienie i uzyskanie brakujących lub uaktualnienie przedmiotowych uzgodnień, opinii, pozwoleń,
 - 4) sprawdzenie kompletności zawartości merytorycznej projektów budowlanych i wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz szczegółowych specyfikacji technicznych w zakresie spełnienia wymagań i warunków określonych w zezwoleniach właściwych organów i instytucji, uzgodnieniach firm branżowych wynikających z warunków technicznych.
 3. Analizę dokumentacji, o której mowa w sekcji II.3) pkt 2. ogłoszenia musi wykonać zespół Inżyniera Kontraktu, tj. poszczególni inspektorzy dla danej branży.
 4. Wykonawca (Inżynier Kontraktu) ponosi odpowiedzialność za monitorowanie i nadzorowanie realizacji robót w zakresie określonym dokumentacjami projektowymi, warunkami umownymi, obowiązującymi przepisami oraz procedurą obowiązującą przy realizacji inwestycji dofinansowywanych ze środków zewnętrznych,
 5. Wykonawca (Inżynier Kontraktu) w porozumieniu z Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Sp. z o.o. uzgodni zmiany w funkcjonowaniu publicznej komunikacji zbiorowej w trakcie realizacji robót budowlanych i w układzie docelowym po ich zakończeniu,
 6. Wykonawca (Inżynier Kontraktu) będzie administrował kontraktem na roboty budowlane w imieniu własnym, na rachunek Zamawiającego, tj. Gminy Miasto Elbląg,
 7. Wykonawca (Inżynier Kontraktu) będzie ściśle współpracował z komórką ds. rozliczeń wskazaną przez Zamawiającego i dostarczał wszystkie niezbędne informacje, dane i żądane dokumenty dotyczące rozliczeń oraz w zakresie sprawozdawczości z rzeczowego zakresu realizacji zadania,

8. Wykonawca (Inżynier Kontraktu) przekazuje wykonawcy robót teren budowy przy udziale Zamawiającego,
9. Wykonawca (Inżynier Kontraktu) będzie zarządzał i nadzorował realizację Projektu w przedstawionym zakresie. Będzie niezależny, aczkolwiek w zakresie wszystkich swoich zadań i obowiązków wyszczególnionych wyżej będzie podlegał Zamawiającemu. Wykonawca (Inżynier Kontraktu) za realizację swoich zadań odpowiedzialny będzie bezpośrednio przed Zamawiającym,
10. Wykonawca (Inżynier Kontraktu) dysponować będzie kadrami specjalistów, którymi kierować będzie bezpośrednio Inżynier Kontraktu. Wewnętrzny regulamin zespołu określi Inżynier Kontraktu. Zamawiający zatwierdzać będzie wszelkie raporty i oceny przygotowane przez Wykonawcę (Inżyniera Kontraktu). Ponadto Wykonawca (Inżynier Kontraktu) konsultować będzie istotne z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia decyzje z Kierownikiem Referatu Inwestycji DZD.
11. Wykonawca (Inżynier Kontraktu) nie ma prawa zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań finansowych, w szczególności w stosunku do wykonawcy robót, autorów dokumentacji projektowej oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego bez zgody Zamawiającego.
12. W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę robót, robót koniecznych/dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca (Inżynier Kontraktu) będzie potwierdzał ich zasadność, zgodność ze stanem faktycznym oraz opiniował konieczność ich wykonania i oceniał złożony przez wykonawcę robót budowlanych protokół wykonania tych robót wraz z prawidłowością zaproponowanej przez wykonawcę robót wyceny. Wykonawca (Inżynier Kontraktu) uzyska opinię DZD UM co do zasadności zakresu robót ujętych w protokole (dotyczy przypadków gdy zakres tych robót obejmuje branżę drogową, elementy inżynierii i organizacji ruchu oraz oświetlenie uliczne), uzyska zatwierdzenie protokołu przez Skarbnika Miasta i Zamawiającego. Zatwierdzony protokół przekazuje DZD do dalszej realizacji.
13. Forma oceny materiałów przekazanych przez Wykonawcę (Inżyniera) dotyczących złożonego przez wykonawcę robót protokołu wykonania robót koniecznych/dodatkowych/zamiennych oraz sposób postępowania Wykonawca (Inżynier) uzgodni z Zamawiającym. Wykonawca (Inżynier) zobowiązany jest do przestrzegania i egzekwowania terminów realizacji zadań związanych z procedurą oceny i przygotowania do wykonywania robót koniecznych/dodatkowych lub zamiennych - zgodnie z terminami i zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do wzoru Umowy – ZAŁĄCZNIK NR 2 do ZdN.
14. Bieżące sprawdzanie dopełnienia przez wykonawcę robót wszelkich wymogów formalno – prawnych, wynikających z warunków umowy na wykonanie robót oraz ujętych w SIWZ dotyczącego zamówienia publicznego na te roboty (m.in. zapewnienie kadry posiadającej wymagane kwalifikacje).
15. Zapewnienie stałej dyspozycyjności wszystkich inspektorów nadzoru w Zespole Inżyniera Kontraktu na terenie budowy w tym Inżyniera Kontraktu.
16. Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu.
17. Powiadamianie o rozpoczęciu robót firm branżowych, które mają swoje urządzenia w obszarze inwestycji.
18. Przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji, wzorów wszystkich dokumentów mających być w użyciu w trakcie realizacji Projektu zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 3 pkt 14 wzoru Umowy.
19. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego we wszystkich aspektach zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
20. Prowadzenie korespondencji związanej z realizacją Projektu lub przygotowywanie propozycji odpowiedzi w zakresie zagadnień technicznych na pisma i przesyłanie ich DZD UM.
21. Opiniowanie i przedstawianie do zatwierdzenia do DZD UM sporządzonych przez wykonawcę robót i uzgodnionych przez Policję projektów tymczasowej organizacji ruchu,
22. Wykonawca (Inżynier) ponosi odpowiedzialność za kompletność, poprawność oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi (ustawa Prawo budowlane) przedkładanych do WINB lub PINB i innych organów dokumentów zarówno przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu realizacji Projektu.
23. Kontrola, uzgadnianie i zatwierdzanie dokumentów „roszczeniowych” wykonawcy robót, opiniowanie i zatwierdzanie wydłużenia czasu trwania umowy na realizację Projektu oraz zwiększenia kwoty umownej na realizację robót po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Przekazanie niezbędnych w tym zakresie dokumentów do DZD UM celem przygotowania zmian do umowy lub przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych na roboty dodatkowe.
24. Wykonawca (Inżynier) zobowiązany jest do uzyskania od wykonawcy robót harmonogramu robót oraz do przedłożenia tego harmonogramu wraz ze swoją opinią Zamawiającemu w ciągu 7 dni od otrzymania harmonogramu od wykonawcy robót.
25. Bieżąca kontrola i monitorowanie postępów w realizacji Projektu zgodnie ze zweryfikowanymi dokumentacjami projektowymi oraz zatwierdzonymi harmonogramami. Bieżące identyfikowanie potencjalnych zagrożeń procesu inwestycyjnego oraz podejmowanie odpowiednich środków zaradczych. Wykonawca (Inżynier Kontraktu) będzie odpowiedzialny za sprawdzenie i uaktualnienie harmonogramów finansowego i rzeczowego całego Projektu, jak również kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem robót.
26. Informowanie na piśmie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizacji Projektu, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach terminu zakończenia robót. Przy opóźnieniu w postępie robót powyżej 10% w stosunku do terminu określonego w harmonogramie robót Wykonawca (Inżynier Kontraktu) zażąda przedstawienia od wykonawcy robót programu naprawy opóźnień, który przedstawi Zamawiającemu na kolejnej radzie budowy lub oddzielnym spotkaniu. Przy opóźnieniach powyżej 20% w stosunku do terminu określonego w harmonogramie robót będzie zobowiązany uaktualnić harmonogram z niezmiennym terminem umownego zakończenia robót.
27. Kontrola wykonawcy robót w zakresie dysponowania przy realizacji Projektu osobami posiadającymi kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych.
28. Wykonawca (Inżynier Kontraktu) ma obowiązek sprawdzić i potwierdzić ważność ubezpieczeń osób, o których mowa powyżej w poz. 27., przez wykonawcę robót.
29. Kontrola realizacji Projektu w zakresie używania i stosowania przez wykonawców robót urządzeń oraz materiałów posiadających stosowne świadectwa i certyfikaty wymagane przepisami, dokumentacjami projektowymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
30. Sporządzenie niezbędnych Zamawiającemu sprawozdań w zakresie merytorycznym/technicznym i rozliczeń w trakcie i po wykonaniu Projektu.
31. Wykonawca (Inżynier Kontraktu) jest odpowiedzialny za przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych.
32. Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, w zależności od potrzeb. W spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w realizację Projektu. Wykonawca (Inżynier

- Kontraktu) musi brać udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego.
33. Wykonawca (Inżynier Kontraktu) jest odpowiedzialny za ocenę, zatwierdzenie bądź odrzucenie wniosków wykonawcy robót. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres realizacji Projektu, jego czas trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego.
 34. Opiniowanie proponowanych przez wykonawcę robót podwykonawców i w porozumieniu z Zamawiającym wydawanie zgody na ich udział w realizacji Projektu. W przypadku opinii negatywnej, Wykonawca (Inżynier Kontraktu) przedstawi wykonawcy robót pisemne uzasadnienie.
 35. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.
 36. Wykonawca (Inżynier Kontraktu) wystawia świadectwa przeprowadzonych prób lub uznaje świadectwa wystawione przez wykonawcę robót.
 37. Wykonawca (Inżynier Kontraktu) ma obowiązek zawiesić roboty budowlane w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne.
 38. Na każdą płatność dla wykonawcy robót Wykonawca (Inżynier Kontraktu) wystawia Zamawiającemu odpowiednie Świadectwo Płatności: dla ostatniej płatności – Końcowe Świadectwo Płatności, dla wszystkich pozostałych płatności – Przejściowe Świadectwa Płatności. Na podstawie powyższych Świadectw Płatności wykonawca robót będzie wystawiał faktury za roboty, związane z realizacją Projektu.
 39. Wykonawca (Inżynier Kontraktu) dopilnuje, aby w Świadectwach Płatności wyodrębnione zostały zakresy robót branżowych, w wyniku wykonania których powstał majątek, który będzie przekazany przez Zamawiającego jako aport do spółki prawa handlowego. Wykonawca (Inżynier) jest zobowiązany do wystawiania oddzielnych faktur za nadzór nad wykonaniem tego zakresu robót.
 40. Wykonawca (Inżynier Kontraktu) uzgadnia z wykonawcą robót rodzaj dokumentacji powykonawczej, sprawdza ją i zatwierdza w porozumieniu z Zamawiającym.
 41. Wykonawca (Inżynier Kontraktu) zarządza całym procesem przekazania obiektu do użytkowania (użytkowania czasowego i końcowego - ostatecznego).
 42. Wykonawca (Inżynier Kontraktu) po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona inne czynności, niewymienione we wzorze Umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 2 do ZdN lub w umowie na roboty budowlane, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji Projektu, w tym m.in. w sytuacji, gdy wykonawca robót budowlanych wystąpi do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia Wykonawca (Inżynier Kontraktu) przeprowadzi negocjacje wstępne w imieniu Zamawiającego i przedstawi Zamawiającemu pisemną opinię w sprawie zasadności uzasadnienia wnioskowanego przez wykonawcę robót budowlanych wzrostu kosztów.
 43. Wykonawca (Inżynier Kontraktu) zobowiązany jest do prowadzenia rejestru obmiaru robót zawierającego m.in.: polecenia dla wykonawcy robót, szczegółowe raporty dotyczące elementów wykonanych robót pod względem ilości i jakości oraz zrealizowanych i wykorzystanych dostaw, nadających się do sprawdzenia na budowie i stosowanych przy naliczaniu płatności należnych wykonawcy robót.
 44. Wykonawca (Inżynier Kontraktu) będzie opiniował i współpracował z Zamawiającym przy opracowywaniu przez niego materiałów, jak np.: informacje dla prasy i władz lokalnych, opiniowanie dokumentacji przedkładanej Zamawiającemu do uzgodnienia, uczestniczenie w spotkaniach i naradach organizowanych przez różne instytucje w sprawie budowy.
 45. Wykonawca (Inżynier Kontraktu) jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobór zespołu inżyniera. Podczas nieobecności któregośkolwiek ze specjalistów, wynikającej z urlopu, zwolnienia lekarskiego lub innej przyczyny, zapewni czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców, by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych. Na czas swojej nieobecności Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wyznaczyć zastępstwo z powiadomieniem Zamawiającego na piśmie, z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego akceptację.
 46. Zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy, przygotowanie stosownych dokumentów i zarządzanie całym procesem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie na zasadach i w trybie przepisów Prawa budowlanego.
 47. Wykonawca (Inżynier Kontraktu) będzie organizował przeglądy gwarancyjne, sporządzał protokoły z tych przeglądów i będzie nadzorował usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi odbiór ostateczny po zakończeniu okresu gwarancyjnego wykonanych robót, związanych z realizacją Projektu.
 48. Wykonawca (Inżynier Kontraktu) zobowiązany jest do uzyskania od wykonawcy robót niezbędnych dokumentów (oraz przekazania swojej opinii) w sprawie obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących podwykonawców. Powyższy zakres określony zostanie w umowie z wykonawcą robót budowlanych. Wykonawca (Inżynier Kontraktu) zobowiązany jest do:
 - 1) przekazania Zamawiającemu opinii do projektu umowy o podwykonawstwo pod kątem obowiązków Zamawiającego wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - 2) uzyskania od wykonawcy robót poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy i usługi. Umowa ta powinna zawierać uwagi Wykonawcy (Inżyniera Kontraktu) i Zamawiającego wniesione na etapie projektu tej umowy,
 - 3) przygotowania opinii o bezpośrednią (przez Zamawiającego) zapłatę wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy zaakceptowanej umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę robót, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane,
 - 4) przygotowania wniosków i opinii w celu naliczenia kar umownych zgodnie z odrębną umową podpisaną z wykonawcą robót budowlanych.
 49. Zamawiający stawia wymóg prowadzenia dziennika budowy. Wykonawca (Inżynier Kontraktu) zobowiązany będzie do założenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów dotyczących realizacji robót.
 50. Wykonawca (Inżynier Kontraktu) zobowiązany jest do uzgadniania i konsultowania rozwiązań technicznych oraz zakresu wprowadzanych zmian do dokumentacji projektowej. Dopilnowanie wprowadzenia do dokumentacji rozwiązań i zmian projektowych, w tym wynikających z opinii, uwag i uzgodnień DZD UM w Elblągu, ostateczna akceptacja dokumentacji i przekazanie jej do DZD UM.
 51. Wykonawca (Inżynier Kontraktu) zobowiązany jest do stałej współpracy z autorem dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych, w szczególności do wzywania projektanta w celu rozwiązania problemów technicznych,

których nie można było przewidzieć w trakcie wykonania dokumentacji projektowej, opiniowanie i akceptacja rozwiązań zamiennych i uzupełniających.

52. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na nadzór autorski zgodnie z postanowieniami umowy, o którym mowa w umowie DZD/ID-19/2017 z dnia 5 maja 2017 r. zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą dokumentacji projektowej, tj. Wiesławem Siemiątkowskim zamieszkałym 82-300 Elbląg ul. Legionów 5 prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PROWED Biuro Projektów Drogowych Wiesław Siemiątkowski z siedzibą w Elblągu i Grzegorzem Lateckim zamieszkałym 82-300 Elbląg ul. Łokietka 45 prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Euro-Projekt Grzegorz Latecki z siedzibą w Elblągu przy ul. Stanisława Sulimy 1, w wysokości 10 950,00 zł netto, określonej w § 2 ust 2 pkt 1 tj. koszt za pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych i współpracę z inżynierem kontraktu i wykonawcą robót, tj. realizację przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 7 umowy DZD/ID-19/2017.
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca jest obowiązany osobiście wykonać kluczowe części zamówienia, tj. zarządzanie i nadzór nad realizacją robót Projektu polegających na:
- 1) budowie torowiska tramwajowego na terenie zajezdni tramwajowej i wykonaniu robót drogowych przy ul. Browarnej 91 w Elblągu,
 - 2) budowie trakcji tramwajowej na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej 91 w Elblągu.
7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
8. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:
- czynności wykonywane przez Inżyniera Kontraktu,
- przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia.
10. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy.
- Zamawiający określa zakres przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian, w szczególności w następujących przypadkach:
- 1) konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno-budowlanej, np. nadzoru budowlanego, wydanych stosownie do ich właściwości.
 - 2) zmiany wymagań związanych ze zmianą lub wydaniem nowych pozwoleń na budowę dla realizowanego zamówienia, wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i koniecznych dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego.
 - 3) konieczność zmiany terminu umowy z powodu:
 - a) działania „Siły Wyższej”, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof).
 - b) z przyczyn zależnych od Zamawiającego w przypadku gdy wykonanie realizacji zadania nie leży w interesie publicznym.
 - c) konieczności zmiany terminu realizacji kontraktu na roboty budowlane tj. skrócenia lub wydłużenia terminów określonych w § 2 umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części: tak ☐ nie ☒ X

II.5) Główny kod CPV 71.54.00.00-5

Dodatkowe kody CPV³

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony	☐	Negocjacje bez ogłoszenia	☐
Przetarg ograniczony	☐	Zamówienie z wolnej ręki	☒ X
Negocjacje z ogłoszeniem	☐	Zapytanie o cenę	☐
Dialog konkurencyjny	☐	Licytacja elektroniczna	☐
Partnerstwo innowacyjne	☐		

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów ☐

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA⁴

Część Nr (jeżeli dotyczy): _____ Nazwa (jeżeli dotyczy): _____

☐ Postępowanie/część zostało unieważnione

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

³ Zastosować tyle razy, ile jest to potrzebne

⁴ Zastosować tyle razy, ile jest to konieczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.1.05/2018 (dd/mm/rrrr)		
IV.2) Całkowita wartość zamówienia ⁵ Wartość bez VAT: 147 669,44 Waluta: PLN <i>(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)</i>		
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH (jeżeli dotyczy): liczba otrzymanych ofert: w tym liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:		
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT (jeżeli dotyczy):		
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia ⁶ tak ☐ nie X Nazwa: Tramwaje Elbląskie Spółka z o.o. Adres pocztowy: ul. Browarna 91 E-mail: tramwaje@elblag.com.pl Miejscowość: Elbląg Kod pocztowy: 82-300 Kraj/województwo: Polska/warmińsko-mazurskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą tak X nie ☐ Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej tak ☐ nie X Skrót literowy nazwy państwa: _____ Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej tak ☐ nie X Skrót literowy nazwy państwa: _____		
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM ⁷ Cena wybranej oferty/wartość umowy: 272 450,12 Oferta z najniższą ceną/kosztem: 272 450,12 / Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 272 450,12 Waluta: PLN		
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa (jeżeli dotyczy) Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom ☐ Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: _____		
IV.8) Informacje dodatkowe: _____		

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Uzasadnienie faktyczne: Tramwaje Elbląskie sp. z o.o., 82-300 Elbląg, ul. Browarna 91, zgodnie ze statutem Spółki świadczy usługi komunalne w ramach zorganizowanej komunikacji miejskiej i eksploatacji infrastruktury miejskiej trakcji tramwajowej. Zamawiający realizować będzie przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski) zadanie pt. „Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego” w ramach projektu Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga. Z uwagi na fakt, że ww. zadanie dotyczy modernizacji infrastruktury transportowej zlokalizowanej na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej 91, modernizacji peronów tramwajowych w ciągu ul. Grunwaldzkiej na wysokości Placu Dworcowego wraz z budową urządzeń węzła transportowego, zasadnym jest powierzenie funkcji Inżyniera Kontraktu Tramwajom Elbląskim sp. z o.o. w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych „in-house”. Spełnione są łącznie następujące warunki: - zamawiający sprawuje nad Tramwajami Elbląskimi sp. z o.o. prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania

⁵ W przypadku części zamówienia podać wartość zamówienia dla poszczególnych części

⁶ W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy podać nazwy wszystkich wykonawców, natomiast dane adresowe dla lidera

⁷ W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty / zawartej umowy przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia

sprawami osoby prawnej, tj. Tramwajów Elbląskich sp. z o.o. oraz ma kontrolę w taki sam sposób jak nad Tramwajami Elbląskimi sp. z o.o., nad Zarządem Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. zlecającym Tramwajom Elbląskim sp. z o.o. usługę komunikacji miejskiej,

- ponad 90% działalności Tramwajów Elbląskich sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę nad Tramwajami Elbląskimi sp. z o.o. oraz Zarządem Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. zlecającym tej spółce usługi z zakresu komunikacji miejskiej,
- w kontrolowanej osobie prawnej, tj. Tramwajach Elbląskich sp. z o.o. i Zarządzie Komunikacji Miejskiej sp. z o.o., nie ma udziału kapitału prywatnego.

Uzasadnienie prawne:

art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

67.1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

12) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski