
Ogłoszenie nr 510132662-N-2019 z dnia 01-07-2019 r.

Gmina - Miasto Elbląg: Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pod
nazwą: Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu: - ul. Pl. Grunwaldzki/Aleja Grunwaldzka (DW500)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina - Miasto Elbląg, Krajowy numer identyfikacyjny 17074771500000, ul. Łączności  1, 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo
Polska, tel. 552353536, e-mail dzp@umelblag.pl, faks 552393334.
Adres strony internetowej (url): www.umelblag.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pod nazwą: Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu: - ul. Pl. Grunwaldzki/Aleja
Grunwaldzka (DW500)

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.271.31.2019.KI

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pod nazwą: Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu:
- ul. Pl. Grunwaldzki/Aleja Grunwaldzka (DW500) Przedmiot główny: CPV: 45.23.31.40-2 Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe 2. Na zakres
robót składa się wykonanie odnowy nawierzchni ulic: Pl. Grunwaldzki – Al Grunwaldzka (DW500) – jezdnia południowa, odcinek WE-WH,
długości około 230 m, jezdnia północna, odcinek WE – WI, długości około 230 m. Szczegółowy zakres zamówienia ze wskazaniem
powyższych odcinków, technologię oraz wymagania wykonania robót budowlanych określa projekt wykonawczy pn. „Odnowa nawierzchni
dróg w Elblągu Etap II” wraz z przedmiarami, specyfikacjami technicznymi opracowanymi przez firmę Zakład Usług Inwestycyjnych Tomasz
Raczkowski z siedzibą w Elblągu przy ul. Gwiezdnej 18/14. Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1) PRZEDMIAR ROBÓT: NAZWA
INWESTYCJI: Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu- Pl. Grunwaldzki/Aleja Grunwaldzka (DW500) BRANŻA: Drogowa 2) PROJEKTY: PROJEKT
WYKONAWCZY „Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu Etap II” Branża: Drogi Nazwa inwestycji: Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu. Etap II
Adres obiektu: m. Elbląg dz.nr 20/3,21,66,67 obręb 21 Jednostka ewidencyjna: 208101_1 m. Elbląg Inwestor: Gmina Miasto Elbląg ul.
Łączności 1 82-300 Elbląg B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: Odnowa nawierzchni dróg w
Elblągu. Etap II Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowią ZAŁĄCZNIK NR 3
do ZdN. 3. Zamawiający informuje, że: 1) Dokonał zgłoszenia do właściwego organu o zamiarze wykonania robót budowlanych. 2) Powoła
inspektora nadzoru inwestorskiego do zarządzania i nadzoru nad robotami obejmującymi wykonanie przedmiotu zamówienia. 3) Wszelkie
projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
zaopiniowaniu przez Policję muszą zostać zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem drogowym. Funkcję tę pełni w imieniu Prezydenta
Miasta Elbląga, Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu. 4) Ustalenie i uzgodnienie zmian w funkcjonowaniu publicznej
komunikacji zbiorowej w okresach zmiany organizacji ruchu, Wykonawca musi wykonać i uzgodnić w porozumieniu z Zarządem Komunikacji
Miejskiej w Elblągu Sp. z o.o. 5) Szczegółowe warunki i harmonogram realizacji robót w obrębie torowiska tramwajowego Wykonawca musi
uzgodnić z Tramwajami Elbląskimi Sp. z o.o. W przypadku realizacji robót własnych przez TE Sp. z o.o. w obrębie torowiska na odcinku
objętym przedmiotem niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do skoordynowania robót i uzgodnienia szczegółowych
terminów i warunków robót z TE Sp. o.o. 6) Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu zamówienia jest Kierownik Referatu
Inwestycji Drogowych w Departamencie Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu. 7) Wykonawca w czasie 7 dni od przekazania terenu
budowy musi sporządzić i przekazać do akceptacji Zamawiającemu za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego szczegółowy
harmonogram wykonania robót, który w zakresie wymiany nawierzchni jezdni musi uwzględniać opisaną poniżej technologię weekendowych
wymian nawierzchni poszczególnych ulic. Harmonogram musi uwzględniać termin wykonania przebudowy ulic wskazany w § 3 ust. 1 pkt. 2
wzoru umowy i etapów technologii prac wskazanych w pkt. 1 do 6 poniższego opisu technologii weekendowych odnów ulic. Zamawiający, z
zastrzeżeniem zapisów § 5 ust. 9 wzoru umowy, dopuszcza zamknięcie na weekend ruchu kołowego na odnawianych odcinkach jezdni z
zapewnieniem alternatywnego i możliwego dojazdu dla mieszkańców i służb ratowniczych. Harmonogram będzie musiał uwzględniać możliwe
minimalne zakłócenia w ruchu kołowym, funkcjonowanie komunikacji zbiorowej, dostępności do obiektów użyteczności publicznej itp.
Szczegółowy harmonogram robót podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Ponadto harmonogram musi być spójny z harmonogramem
dla zamówienia podstawowego zgodnie z umową DZD/ID-23/2019 z dnia 08.05.2019 r. Opis zakładanej technologii weekendowych wymian
nawierzchni ulic, zgodnie z którą musi być wykonana odnowa nawierzchni odcinków dróg wskazanych w § 1 ust. 2 wzoru umowy: 1. Przed
rozpoczęciem robót - odnowy nawierzchni Wykonawca wykona roboty przygotowawcze bez zamykania ruchu kołowego i poza godzinami
szczytowego natężenia ruchu – szczytu porannego i popołudniowego, tj. frezowanie i usuwanie starych warstw bitumicznych, nadanie
wstępnego profilu (spadków podłużnych i poprzecznych) jezdni, oczyszczenie jezdni, wykona niezbędną regulację wysokościową krawężników
i regulację studzienek, wpustów, zasuw itp. infrastruktury podziemnej do poziomu warstwy wiążącej. 2. W piątek od godzin wieczornych
zamykany jest dla ruchu kołowego odnawiany odcinek z zapewnieniem dojazdu dla mieszkańców i służb ratowniczych i wykonywane jest: -
oczyszczenie i skropienie emulsją, wyrównanie nierówności i ubytków, ułożenie siatki przeciwspękaniowej. 3. W sobotę od godzin porannych
wykonywane jest: - układanie warstwy wiążącej/wyrównawczej, - skropienie emulsją asfaltową, - regulacja studzienek infrastruktury
podziemnej do poziomu warstwy ścieralnej. 4. W niedzielę od godzin porannych wykonywane jest: - układanie warstwy ścieralnej (za zgodą
Zamawiającego może być wykonane w kolejny weekend), - niezbędne przełożenia nawierzchni chodników, zjazdów, zatok, miejsc
postojowych. 5. W poniedziałek rano musi nastąpić otwarcie odcinka jezdni do ruchu. 6. Po wykonaniu warstwy ścieralnej jezdni Wykonawca
wykona prace w zakresie: - przełożenia nawierzchni chodników, zjazdów, - odtworzenia oznakowania poziomego i pionowego, - robót
wykończeniowych i porządkowych. Technologia wykonania odnowy nawierzchni oraz przyjęte mieszanki mineralno - asfaltowe dla
poszczególnych warstw konstrukcji jezdni, ich szczegółowe parametry techniczne oraz wymagania zostały zaprojektowane w oparciu o
opracowanie pn. „Diagnostyka stanu technicznego dróg publicznych w Elblągu” wykonane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów ul.
Instytutowa 1, 03-302 Warszawa w odrębnym zamówieniu publicznym. W celu uzyskania założonych na etapie opracowanych przez IBDiM
technologii odnowy nawierzchni w zakresie parametrów technicznych i trwałości nawierzchni ulic Zamawiający wymaga od Wykonawcy ścisłej
współpracy z inspektorem nadzoru inwestorskiego w zakresie weryfikacji recept mieszanek mineralno-asfaltowych oraz badań i weryfikacji
próbek tych mieszanek pobranych w trakcie wbudowywania pod względem poprawności właściwości i parametrów technicznych materiału
założonych w tych receptach. 4. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji, obejmującą w szczególności: 1) Wykonanie bieżących
pomiarów geodezyjnych, wytyczenia, domiarów i szkiców w zakresie wykonanych elementów odnowy nawierzchni drogowych oraz
pozostałych elementów objętych dokumentacją na potrzeby dokumentów rozliczeniowych PŚP potwierdzających ilości wykonanych robót z
wyodrębnieniem poszczególnych elementów pozycji obmiarowych. 2) Wykonywanie (w tym na żądanie inspektora nadzoru i Zamawiającego)
niezbędnych pomiarów wysokościowych poszczególnych warstw nawierzchni oraz rzędnych elementów drogowych w zakresie weryfikacji i
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zgodności z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną parametrów technicznych takich jak równość nawierzchni, spadki podłużne i
poprzeczne w celu kontroli nad zapewnieniem prawidłowego odwodnienia nawierzchni oraz zgodności z warunkami i wymaganiami
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakimi
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 3) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych nawierzchni dróg i
innych elementów na każdym z odnowionych odcinków ulic ze wskazaniem charakterystycznych rzędnych niwelety nawierzchni i elementów
drogowych, zmian materiałów nawierzchni drogowych, ewentualnych zmian w zakresie geometrii elementów drogowych, elementów
odwodnienia - w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej i 2 w formie cyfrowej na płytach cd lub dvd (w formacie pdf i dwg) i zgłoszenie jej
do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 4) Wykonanie inwentaryzacji elementów wskazanych przez
Zamawiającego związanych z realizacją ewentualnych robót dodatkowych/koniecznych/zamiennych. 5. Obowiązki Wykonawcy: 1) Wykonawca
ustanowi Kierownika Budowy - Kierownika robót branży drogowej. 2) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody
Zamawiającego na zmianę Kierownika Budowy. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie wraz z: a)
oświadczeniem o przyjęciu obowiązku Kierownika Budowy, b) decyzją o nadaniu uprawnień, c) zaświadczeniem o przynależności do Izby
Inżynierów Budownictwa, d) oświadczenie kierownika budowy potwierdzone przez przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu przez osobę
pełniącej tą funkcję warunków ZdN w postępowaniu przetargowym, 3) Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania budowy zapewnić na
terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących
się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy
uporządkować teren. 4) Wykonawca zobowiązuje się do: a) wykonania całego zakresu zleconych robót siłami własnymi lub siłami własnymi i
podwykonawców, b) ochrony urządzeń podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiada za ich uszkodzenie, c)
zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami § 11 wzoru umowy - w przypadku powierzenia części zakresu robót
podwykonawcom. 5) Materiały drogowe pozyskane z rozbiórki w trakcie prowadzenia robót, nadające się do ponownego wbudowania oraz
frez pozyskany z frezowania nawierzchni jezdni Wykonawca musi odwieźć i protokolarnie przekazać do magazynu Zamawiającego,
mieszczącego się na terenie bazy Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Kwiatkowskiego w Elblągu lub inne
wskazane miejsce w granicach administracyjnych miasta Elbląga. Przekazane materiały Wykonawca musi zinwentaryzować, oraz posortować i
złożyć na paletach (nie dotyczy frezu) zakupionych przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Demontowane znaki,
słupki i urządzenia brd Wykonawca musi odwieźć i protokólarnie przekazać na magazyn Zamawiającego na terenie firmy AMP Consultant
Artur Paź Elbląg ul. Browarna 90. Pozostałe materiały pozyskane z rozbiórek oraz odpady, które nie są przewidziane do ponownego
wbudowania stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca musi prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób umożliwiający maksymalny odzysk
materiałów. 6) Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy realizowanej w ramach niniejszego zamówienia w obrębie przejętego
terenu budowy, od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych i od odpowiedzialności cywilnej oraz ponosi odpowiedzialność w
stosunku do osób trzecich za wypadki i awarie spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków umowy, z sumą
ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto. Wykonawca musi być też ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Dowody ubezpieczenia – kopię polis Wykonawca musi dostarczyć w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. 7) Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie tej części robót, które prowadzone będą w pasie drogowym pod ruchem. Wykonawca
wykona oznakowanie drogi w miejscu wykonywanych robót, na ulicach stanowiących objazdy i tymczasowych dojazdach. Musi być ono
zgodne z projektem organizacji ruchu wykonanym własnym staraniem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Projekty czasowej organizacji
ruchu na czas realizacji przebudowy wykonane przez Wykonawcę muszą zawierać niezbędne ustalenia, uzgodnienia oraz zatwierdzenia
niezbędne dla tego typu projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji
inwestycji po uprzednim zaopiniowaniu i zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Policję muszą zostać zatwierdzone
przez organ zarządzający ruchem. Wykonawca na podstawie projektów czasowych organizacji ruchu musi opracować schematy objazdów,
które Zamawiający przekaże do mediów informując mieszkańców o zaplanowanych objazdach i utrudnieniach w ruchu. 8) Wykonawca robót
zobowiązany jest w czasie prowadzonych robót zapewnić przejezdność ulic, dojazdy i dojścia do posesji przy odnawianych odcinkach ulic. W
czasie weekendów zgodnie ze wskazaniem w § 1 ust. 3 pkt. 7) wzoru umowy zamawiający dopuszcza zamknięcie ruchu kołowego na
odnawianym odcinku z zapewnieniem dojazdu dla mieszkańców i służb ratowniczych. 9) Sposób realizacji robót budowlanych i tymczasowa
organizacja ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej DW 500 na objętym zakresem zamówienia odcinku Al. Grunwaldzkiej i Pl. Grunwaldzkiego, na
każdym etapie robót musi zapewnić ruch pojazdów w obu kierunkach, minimum jeden pas w każdym kierunku. 10) Wykonawca jest
zobowiązany do ustalenia i wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu publicznej komunikacji zbiorowej w okresach zmiany organizacji ruchu w
porozumieniu z Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Sp. z o.o., a przy pracach w obszarze torowiska tramwajowego dodatkowo z
Tramwajami Elbląskimi Sp. z o.o. 11) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, które będą spełniać wszelkie
wymogi Ustawy Prawo Budowlane (Art.10) - będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych oraz w Polskich Normach, zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub
B. Dla potwierdzenia spełnienia warunków dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację
inspektora nadzoru inwestorskiego, przez zatwierdzenie kart materiałowych. 12) Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
i Zamawiającemu, do zaakceptowania szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia – w terminie 7 dni od
dni podpisania umowy, a także aktualizację harmonogramu na każde żądanie Zamawiającego oraz w przypadkach i na zasadach określonych
w § 5 ust. 16 wzoru umowy. Przedłożony szczegółowy harmonogram musi odpowiadać założeniom wykonania robót w systemie
weekendowych odnów i spełniać wymagania zgodnie z § 1 ust. 3 pkt. 7 wzoru umowy. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiającego. 13) Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby: a) zminimalizować czas wyłączenia poszczególnych jezdni z ruchu, b)
zminimalizować utrudnienia w ruchu drogowym, c) zminimalizować utrudnienia wynikłe ze zmian organizacji ruchu w obrębie stanowiącym
zakres inwestycji oraz w rejonach jego wpływu na pozostałą część układu komunikacyjnego Elbląga, d) zapewnić dojazdy do przylegających
nieruchomości, e) uniknąć kosztów dodatkowej komunikacji publicznej. 14) Podczas realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszego
zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zaleceń, uwag ujętych w warunkach technicznych i uzgodnień wydanych przez
firmy branżowe, zawartych w projektach wykonawczych, a także zaleceń i poleceń Inżyniera Budowy. 15) Wykonawca będzie wystawiał
faktury uwzględniając podział kosztów na każdą z ulicy i branż przedmiotu zamówienia według polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego
na podstawie Przejściowych Świadectw Płatności. 16) W przypadku opóźnień w postępie robót w stosunku do zatwierdzonego i
obowiązującego szczegółowego harmonogramu robót, Wykonawca w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zgodnie
z jego poleceniem przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego program naprawy opóźnień lub nowy harmonogram z niezmienionym
terminem końcowym zakończenia robót. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo
złożenia wniosku do Zamawiającego o naliczenie kar zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 1 ppkt 4 wzoru umowy. 17) Wykonawca w terminie 14 dni od
daty podpisania umowy wskaże, do zaakceptowania inspektorowi nadzoru inwestorskiego, będącemu przedstawicielem Zamawiającego,
laboratorium w którym będzie wykonywał stosowne badania laboratoryjne w trakcie realizacji przedmiotowego zadania. Laboratorium musi
spełniać wymagania „PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. 18)
Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego (data podpisania protokołu odbioru całości robót) będzie
odpowiedzialny za utrzymanie właściwego stanu nawierzchni wszystkich odcinków ulic objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w
§ 1 ust. 2 wzoru umowy oraz ulic stanowiących drogi objazdowe i tymczasowych objazdów dopuszczonych do ruchu zgodnie z
zatwierdzonymi na czas robót tymczasowymi projektami organizacji ruchu. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie bieżące usuwanie
wybojów, zapadnięć, przełomów i innych uszkodzeń nawierzchni jezdni i chodników powodujących zagrożenie bezpieczeństwa uczestników
ruchu oraz mogących powodować uszkodzenia pojazdów. 19) Po upływie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany zgłosić
roboty do odbioru ostatecznego. 20) Współpraca z firmami branżowymi, które mają swoje urządzenia w obszarze inwestycji i będą siłami
własnymi realizować ich remonty lub wymieniać w trakcie realizacji inwestycji oraz z właścicielami sąsiadujących posesji. 21) Współpraca z
firmami zewnętrznymi, które zgłoszą zamiar realizacji robót budowlanych w obszarze inwestycji, uzgadnianie warunków wykonania tych robót
z robotami budowlanymi w ramach realizacji inwestycji. W przypadku gdy konieczne będzie przekazanie firmie zewnętrznej fragmentu terenu
budowy, należy ustalić z inspektorem nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiającym sposób postępowania w tym zakresie, w tym
określenie zasad, warunków, terminów oraz innych wytycznych związanych z przejęciem/oddaniem terenu budowy przez firmę zewnętrzną i
ponownym przekazaniem dla Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zmiany w szczegółowym harmonogramie
robót, po ich zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 22) Wykonawca zobowiązany jest
do dokonywania wpisów w dzienniku budowy, w szczególności w zakresie zgłoszeń do odbioru robót podlegających zakryciu oraz zakończenia
poszczególnych zakresów - etapów prac wyszczególnionych w szczegółowym harmonogramie robót. Opisane wpisami czynności Wykonawca
wyprzedzająco zgłosi inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 23) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania recept na mieszanki mineralno
– asfaltowe oraz uzyskanie akceptacji formalnej wraz z badaniami weryfikującymi te recepty od inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zweryfikowane jak wyżej recepty podlegają zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 24) Wykonawca zobowiązany jest do
wykonywania badań kontrolnych (składu i wolnych przestrzeni) mieszanek mineralno – asfaltowych pobranych przez Wykonawcę przy udziale
inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie układania nawierzchni na każdej z jezdni i uzyskanie od inspektora nadzoru inwestorskiego
weryfikacji poprawności właściwości i parametrów technicznych mieszanek pod względem ich zgodności z zatwierdzonymi receptami. 25)
Wykonawca w trakcie robót budowlanych stosować będzie wyłącznie materiały zgodne z dokumentacją projektową, Specyfikacjami
Technicznymi i zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku gdy w trakcie weryfikacji składu mieszanek mineralno –
asfaltowych, z próbek pobranych w trakcie wbudowywania stwierdzone zostaną niezgodności składu i właściwości użytego materiału w
stosunku do zatwierdzonych recept, tj. wbudowany materiał nie będzie spełniał założonych wymagań, Zamawiający może odstąpić od zapłaty
za wykonane roboty polegające na wbudowaniu tego materiału i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego nakazać Wykonawcy
ponowne wykonanie tych robót. W takich przypadkach Wykonawca pokryje koszty ponownych badań i weryfikacji próbek pobranych w trakcie
wbudowywania mieszanki mineralno – asfaltowej. 26) Wykonawca przed przystąpieniem do odnowy nawierzchni musi przy udziale EPWiK sp.
z o.o. zinwentaryzować studnie urządzeń umieszczonych w jezdni. Po zinwentaryzowaniu studni urządzeń umieszczonych w jezdni
Wykonawca musi w uzgodnieniu z EPWiK sp. z o.o. zweryfikować zakładany w dokumentacji projektowej zakres koniecznych prac do
wykonania prawidłowej regulacji urządzeń, zakres ten musi zostać przedstawiony do zaakceptowania Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru
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inwestorskiego. Po wykonaniu regulacji urządzeń, studnie i urządzenia muszą być zgłoszone do odbioru przez EPWiK sp. z o.o. 27)
Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. 1. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w
art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych: Wykonawca wraz z fakturą będzie składał Zamawiającemu oświadczenia swoje i
podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności
wskazane przez Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz danych osobowych tych osób, niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imion i nazwisk zatrudnionych pracowników, dat zawarcia umów o pracę, rodzaju umowy o
pracę i zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
2. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo
zamówień publicznych, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: 1) uprawnienia: Wykonawca na żądanie Zamawiającego w ciągu 2
dni przedkłada Zamawiającemu do wglądu zanonimizowane dokumenty potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawców
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego.
Przedmiotowymi dokumentami w szczególności mogą być: a) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopia umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy składane wraz z
fakturą oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
dotyczącymi ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, numerów PESEL pracowników); imię i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji; dane osobowe tych osób, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i
nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być
możliwe do zidentyfikowania; Uwaga: Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa
powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych; zakres anonimizacji
umowy musi być zgodny z ww. przepisami; b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy; c) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 3. Rodzaj czynności
niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: 1) obsługa
urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, 2) wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. przez cały okres wykonywania tych czynności w
ramach zamówienia. 7. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. 8. W przypadku realizacji robót przy udziale
podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d
ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie
zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 10. Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 11.
Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia, gwarancji jakości na okres 60 miesięcy,
licząc od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 12. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do
wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 13. Zamawiający informuje, że jeżeli
powierzenie wykonania części zamówienia na roboty budowlane podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie
Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego
podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych
podwykonawców. 14. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy. 1. Zamawiający określa zakres przewidywanych
zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian: 1) zmiana wynagrodzenia: a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług: -
zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w § 2 ust. 1 wzoru umowy, - zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do
niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia, - do określonego w ofercie wynagrodzenia w
odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana obowiązującą na dzień dokonania zmiany stawka podatku od
towarów i usług, - zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i
usług, b) w przypadku gdy na skutek konieczności zwiększenia ilości jednostek przedmiarowych ujętych w kosztorysie ofertowym, zgodnie z
opisem § 6 ust. 6. pkt. 3 wzoru umowy wzrośnie wartość wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 wzoru umowy: - zmianie ulegnie kwota
wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w § 2 ust. 1 wzoru umowy, - zmiana nastąpi o kwotę stanowiącą
wartość tych robót wyliczoną w sposób określony w § 6 ust. 6. pkt. 3 wzoru umowy, c) w przypadku wystąpienia robót budowlanych, które
nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem, a ich wartość
wyliczona w oparciu o zasady określone w § 6 ust. 8 wzoru umowy spowoduje wzrost wynagrodzenia określonego w §2 ust. 1 wzoru umowy:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w § 2 ust. 1 wzoru umowy, - zmiana nastąpi o
kwotę stanowiącą wartość tych robót wyliczoną w sposób określony § 6 ust. 8 wzoru umowy. d) gdy w przypadku realizacji robót zamiennych
w stosunku do robót budowlanych opisanych w projekcie i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu,
jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a ich wartość wyliczona w oparciu o zasady
określone w § 6 ust. 8 wzoru umowy spowoduje wzrost wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 wzoru umowy: - zmianie ulegnie kwota
wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w § 2 ust. 1 wzoru umowy, - zmiana nastąpi o kwotę wyliczoną w
sposób określony w § 6 ust. 8 wzoru umowy, e) w przypadku wystąpienia robót budowlanych nie objętych niniejszą umową, w szczególności
nie ujętych w projektach, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a ich wartość wyliczona w oparciu o
zasady określone w § 6 ust. 8 wzoru umowy spowoduje wzrost wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 wzoru umowy: - zmianie ulegnie
kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w § 2 ust. 1 wzoru umowy, - zmiana nastąpi o kwotę stanowiącą
wartość tych robót wyliczoną w sposób określony w § 6 ust. 8 wzoru umowy. 2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w
następujących sytuacjach: a) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub innych robót niezbędnych do
wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji
projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy: - zmiana terminu nastąpi
o czas niezbędny na wykonanie przedmiotowych robót, ustalony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, ale nie dłuższy niż 20% terminu
wykonania zamówienia, określonego w § 3 wzoru umowy, b) działania „Siły Wyższej”, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; nie uważa
się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany
pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof) - wystąpienie tych zdarzeń lub okoliczności uniemożliwia
wykonanie robót w sposób zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w terminie
zaplanowanym w harmonogramie wykonania robót, o którym mowa w § 5 ust. 12 wzoru umowy oraz jednocześnie ich niewykonanie w
zaplanowanym terminie uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych
robót, co uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie: - udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę
terminu wykonania zamówienia, - zmiana terminu nastąpi o czas występowania tych zdarzeń lub okoliczności, a w uzasadnionych
przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń lub okoliczności, ale nie dłuższy niż 20% terminu wykonania
zamówienia, określonego w § 3 wzoru umowy, c) wystąpienia przeszkód atmosferycznych stanowiących anomalie pogodowe, które
uniemożliwiają wykonanie robót w terminie zaplanowanym w harmonogramie wykonania robót, o którym mowa w § 5 ust. 12 wzoru umowy
– wystąpienie tych przeszkód uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót oraz jednocześnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu
zamówienia w terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych robót, co uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w
terminie: - udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia, - zmiana terminu nastąpi o czas
występowania przeszkód atmosferycznych, a w uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych przeszkód,
ale nie dłuższy niż 20% terminu wykonania zamówienia, określonego w § 3 wzoru umowy, d) wystąpienia znalezisk archeologicznych, które
mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy: - zmiana terminu
nastąpi o czas wstrzymania wykonywania robót budowlanych na podstawie decyzji właściwego konserwatora zabytków, (pod warunkiem, że
wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu
zamówienia w terminie – o tą konieczność występuje Wykonawca robót), e) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, które mogą
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy: - zmiana terminu nastąpi o
czas ich usunięcia z terenu budowy przez odpowiednie służby, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje
konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie – o tą konieczność występuje
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Wykonawca robót), f) wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, g) w przypadku
zmiany terminu umowy, Zamawiający nie będzie domagał się kar z tytułu niedotrzymania terminu przez Wykonawcę, a Wykonawca nie będzie
ubiegał się od Zamawiającego zwrotu kosztów ogólnych poniesionych przez Wykonawcę, a wynikających z przedłużenia terminu. 2. W
przypadku żądania zmian umowy ustala się następujący sposób postępowania: - Strona wnioskująca o zmianę jest zobowiązana przesłać
projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym
uzasadnieniem, - druga ze Stron jest zobowiązana do udzielenia pisemnej odpowiedzi lub odesłania podpisanego aneksu do umowy przed
terminem wykonania umowy. 3. Zmiana kierownika budowy nie wymaga zmiany umowy, lecz tylko powiadomienia o tej zmianie
Zamawiającego. 4. W przypadkach gdy z uwagi na wykonywanie przez Wykonawcę robót budowlanych lub czynności lub działań niezgodnych
z postanowieniami umowy, dokumentacją, SIWZ wystąpią roszczenia podmiotów i osób trzecich z tytułu poniesionych strat spowodowanych
tymi działaniami Wykonawcy, odpowiedzialność za zadośćuczynienie tym stratom oraz koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 425000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EUROVIA POLSKA S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. SZWEDZKA 5
Kod pocztowy: 55-040
Miejscowość: Kobierzyce, Bielany Wrocławskie
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 607012.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 607012.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 607012.93
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie faktyczne: Udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia z wolnej ręki jest możliwe na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcą zamówienia podstawowego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego (RZP.271.10.2019.KI) udzielonego 08.05.2019 r. była EUROVIA POLSKA S.A. 55-040 Kobierzyce, Bielany
Wrocławskie, ul. Szwedzka 5. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. W
ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego Zamawiający poinformował, że przewiduje udzielenie zamówień, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do
zamówienia podstawowego. Na zakres robót, będących przedmiotem zamówienia podstawowego, składało się wykonanie odnowy
nawierzchni ulic: 1) Ul. Szarych Szeregów – od ul. J. Wybickiego do ul. Gen. Andersa – odcinek W3-W10, dł. około 532 m, 2) Al.
Tysiąclecia – Pl. Grunwaldzki (DW500) – od ul. Hetmańskiej do rzeki Kumieli: - Al. Tysiąclecia jezdnia wspólna odcinek W1-W3, długości
około 170 m - Pl. Grunwaldzki (jezdnia południowa: odcinek WA-WE, długości około 120 m, jezdnia północna: odcinek WE-WV, długości
około 120 m). Zakres robót niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie odnowy nawierzchni ulic: Pl. Grunwaldzki – Al Grunwaldzka
(DW500) – jezdnia południowa, odcinek WE-WH, długości około 230 m, jezdnia północna, odcinek WE – WI, długości około 230 m.
Zamówienie jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy
obliczaniu jego wartości. Wartość szacunkowa zamówienia RZP.271.10.2019.KI wynosiła 2 287 755,22 zł, w tym wartość szacunkowa
zamówienia podstawowego wynosiła 1 287 755,22 zł, a wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego
wynosiła 1 000 000,00 zł. Dotychczas do zamówienia podstawowego nie zostało udzielone żadne zamówienie. Wartość szacunkowa
niniejszego zamówienia wynosi 425 000,00 zł. Niniejsze zamówienie, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,
może być udzielone tylko Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. EUROVIA POLSKA S.A. 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, ul.
Szwedzka 5. Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 67.1. Zamawiający może udzielić
zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od
dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na
powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla
zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy
obliczaniu jego wartości;
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