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Ogtoszenie nr 510278189-N-2019 z dnia 19-12-2019 r.
Gmina - Miasto Elblag: , Przebudowa ul. Rybackiej w Elblagu - odwodnienie drogi”

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zami zanie ogic
obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy:
zamodwienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej

nie

Zamoéwienie byto przedmiotem ogtc ia w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
nie

Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia zostato zamieszczone w Biuletynie Zamoéwien Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina - Miasto Elblag, Krajowy numer identyfikacyjny 17074771500000, ul. tacznosci 1, 82-300 Elblag, woj. warminsko-mazurskie, panstwo
Polska, tel. 552353536, e-mail dzp@umelblag.pl, faks 552393334.
Adres strony internetowej (url): www.umelblag.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
,Przebudowa ul. Rybackiej w Elblaggu - odwodnienie drogi”

Numer referencyjny (jezeli dotyczy):
DZP.271.88.2019.AS

I1.2) Rodzaj zaméwienia:
Roboty budowlane

I1.3) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot budowlanych lub okreslenie

zapotrzebowania i wymagari ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzet ia na innowacyjny produkt,

ustuge lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamdwienia: ,Przebudowa ul. Rybackiej w Elblagu - odwodnienie drogi” Przedmiot gtéwny: CPV: 45.23.24.52 - 5 Nazewnictwo
wg CPV: Roboty odwadniajgce Miejsce wykonania robot budowlanych: Elblag ul. Rybacka Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa ul.
Rybackiej w Elblagu - odwodnienie drogi. 2. Przedmiot zamdwienia opisuje nizej wymieniona dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowane przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.: A.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1) PRZEDMIAR ROBOT: Nazwa zadania: Przebudowa ulic Studziennej, Wiezowej,Rybackiej Adres:
Elblag,ul.Rybacka na Starym Miesécie Zamawiajacy: Gmina Miasto Elblag Rodzaj robdt: kanal.deszczowa z usunigciem kolizji z sieciami
wod.-kan. 2) PROJEKTY: a) PROJEKT BUDOWLANY Rodzaj opracowania: KANALIZACJA DESZCZOWA Z USUNIECIEM KOLIZJI Z SIECIAMI
WOD.-KAN. Nazwa inwestycji: Przebudowa ulic Studziennej, Wiezowej, Rybackiej Adres inwestycji: Elblag, ul. Rybacka na Starym Miescie b)
PROJEKT WYKONAWCZY Rodzaj opracowania: KANALIZACJA DESZCZOWA Z USUNIECIEM KOLIZJI Z SIECIAMI WOD.-KAN. Nazwa inwestycji:
Przebudowa ulic Studziennej, Wiezowej, Rybackiej Adres inwestycji: Elblag, ul. Rybacka na Starym Miescie B. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH: Rodzaj opracowania: SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Nazwa inwestycji: Przebudowa ulic Studziennej, Wiezowej, Rybackiej Adres inwestycji: Elblag, ul. Rybacka na Starym MieScie Zamawiajacy
informuje, ze dokumentacja projektowa wymieniona w pkt A. oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, o ktérej
mowa w pkt B. stanowig ZAtACZNIK NR 7 do ZdN dostepny pod linkiem: www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki
/ZAYACZNIK_NR_8_69_AS.zip 3. Zakres zamdwienia. Na zakres robdt bedacych przedmiotem zamdwienia, sktada sie wykonanie odwodnienia
drogi ul. Rybackiej poprzez istniejacq kanalizacje deszczowa. Szczegdtowy zakres zamdwienia i technologie wykonania okreslaja przedmiar
robot, specyfikacja techniczna oraz projekt budowlany i wykonawczy stanowigce ZALACZNIK NR 7 do ZdN. 4. Zamawiajacy wymaga
udzielenia co najmniej 36 miesiecy gwarancji na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, liczac od daty odbioru
koncowego robdt, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. 5. Zamawiajacy informuje, ze: a) ubiega sie o dofinansowanie na
wykonanie przedmiotowego zadania z Funduszu Drég Samorzadowych (Ustawa z dnia 23 pazdziernika 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 2161), b)
posiada ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe o$wietlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz miejsc postojowych w ramach
+Przebudowy ulicy Rybackiej” oraz dokonat zgtoszenia robdt budowlanych polegajacych na przebudowie ulicy Rybackiej w Elblagu, ¢) powota
inspektora nadzoru do zarzadzania i nadzoru nad robotami obejmujacymi wykonanie przedmiotu zamdwienia, d) wszelkie projekty czasowych
organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru musza zosta¢ zatwierdzone przez organ
zarzadzajacy ruchem drogowym, ktérego funkcje w imieniu Prezydenta Miasta Elblaga realizuje Departament Zarzad Drdg, €) inwestycja
zlokalizowana jest na terenie objetym ochrong konserwatora zabytkéw. Wykonawca robdt drogowych musi zapewni¢ nadzér archeologiczny
nad catoscig robdt zwigzanych z przebudowa ul. Rybackiej, f) przedstawicielem Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu zamdwienia jest
Kierownik Referatu Inwestycji Drogowych w Departamencie Zarzad Drog Urzedu Miejskiego w Elblagu, g) zleci wykonanie budowy drogi,
oswietlenia i usuniecie kolizji z sieciami energetycznymi i teletechnicznymi ul. Rybackiej firmom wybranym w osobnym zamdwieniu.
Wykonawca bedzie podlegat Kierownikowi Budowy, ktdry wykona roboty drogowe. Wykonawca musi skoordynowac roboty bedgce
przedmiotem zamdwienia z wykonaniem przez firmy jw. budujgce droge oraz o$wietlenie i usuniecie kolizji z sieciami energetycznymi i
teletechnicznymi ul. Rybackiej oraz z robotami firmy Zaktad Ustug Budowlanych "MYTYCH" Spétka z 0.0. wykonujacg budynek wraz z
przytaczami przy ul. Rybackiej. 6. Wykonawca musi zapewni¢ obstuge geodezyjng inwestycji, w tym m. in.: a) wykonanie szkicu
topograficznego z wytyczeniem obiektu, b) wykonywanie na biezagco pomiardw, obliczen, szkicdw umozliwiajacych okreslenie ilosci jednostek
wykonanych robét dla poszczegdlnych pozycji kosztorysu ofertowego i ich wycene, c) sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej i
zgtoszenie jej do panstwowych zasobéw geodezyjnych. 7. Wykonawca musi ustanowi¢ Kierownika Robdt w branzy wod.-kan. 8. Wykonawca
bedzie zobowigzany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na zmiane Kierownika Rob6t. W tym celu Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu pisemne uzasadnienie wraz z: a) o$wiadczeniem o przyjeciu obowigzku Kierownika Robdt, b) decyzjg o nadaniu uprawnien,
c) zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa, d) oswiadczeniem Kierownika Robdt potwierdzonym przez
przedstawiciela Wykonawcy o spetnieniu warunku udziatu w postepowaniu dla osoby petnigcej te funkcje. 9. Wykonawca bedzie zobowigzany,
w czasie trwania budowy do zapewnienia na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego nalezytego tadu, porzadku,
przestrzegania przepisow BHP, ochrony znajdujgcych sie na terenie obiektdw i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywania ich w
nalezytym stanie technicznym, a po zakoriczeniu budowy do uporzadkowania terenu. 10. Wykonawca zobowigzany bedzie do: a) wykonania
catego zakresu zleconych robdt sitami wkasnymi lub sitami wtasnymi i podwykonawcdw, b) ochrony urzadzen podziemnych zlokalizowanych
na obszarze realizacji inwestycji i odpowiedzialnosci za ich ewentualne uszkodzenie, c) zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z
postanowieniami § 11 wzoru umowy stanowigcego ZALACZNIK NR 2 do ZdN - w przypadku powierzenia czesci zakresu robot
podwykonawcom. 11. Materiaty drogowe pozyskane z rozbidrki w trakcie prowadzenia robdt, nadajace sie do ponownego wbudowania,
Wykonawca odwiezie i protokolarnie przekaze do magazynu Zamawiajgcego, mieszczacego sie w Elblagu przy ul. Kwiatkowskiego lub w inne
wskazane miejsce przez Zamawiajgcego w granicach administracyjnych miasta Elblag. Przekazane materiaty muszg zostac zinwentaryzowane,
oraz posortowane i ztozone na paletach we wskazanym miejscu. Pozostate materiaty pozyskane z rozbidrek oraz odpady stanowig wtasnosc¢
Wykonawcy. 12. Wykonawca musi by¢ ubezpieczony z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Dowody ubezpieczenia — kopie polis
Wykonawca musi dostarczy¢ w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy. 13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za oznakowanie i
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zabezpieczenie tej czesci robdt, ktore prowadzone bedg w pasie drogowym pod ruchem. Wykonawca wykona oznakowanie drogi w miejscu
wykonywanych robét i na objazdach, musi by¢ ono zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu wykonanym wiasnym staraniem
Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Projekty czasowej organizacji ruchu na czas realizacji przebudowy wykonane przez Wykonawce muszg
zawiera¢ niezbedne ustalenia, uzgodnienia oraz zatwierdzenia niezbedne dla tego typu projektéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu i zaopiniowaniu przez inspektora
nadzoru, Policje muszg zosta zatwierdzone przez organ zarzadzajgcy ruchem. 14. Wykonawca robdt zobowigzany bedzie realizowaé roboty
zgodnie z decyzjg pozwolenia na budowe. 15. W czasie prowadzonych robét wykonawca musi zapewnic przejezdnosc ulic, dojazdow i dojsé
do przylegtych nieruchomosci oraz w sposob zapewniajacy funkcjonowanie podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza. 16.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw, ktére bedq spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane
(Art.10), tj. beda zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach,
posiada¢ beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spetnienia wymogoéw dla wszystkich materiatéw przed ich
wbudowaniem Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru. 17. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu,
do zaakceptowania harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy — w terminie 8 dni od podpisania umowy oraz
aktualizacje harmonogramu na kazde zadanie Zamawiajacego. Harmonogram musi by¢ dostosowany i skoordynowany z robotami drogowymi
i robotami zwigzanymi z budowa o$wietlenia i usuniecia kolizji z sieciami energetycznymi. 18. Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby: a)
zminimalizowac czas wytgczenia chodnikéw i jezdni z ruchu, b) zminimalizowac¢ utrudnienia w ruchu, c) zminimalizowaé utrudnienia obrebie
stanowigcym zakres inwestycji oraz w rejonach jego wptywu na pozostatg cze$¢ uktadu komunikacyjnego Elblaga, d) zapewni¢ dojazdy do
przylegajacych nieruchomosci, e) zabezpieczy¢ teren budowy w okresie zimowym w sposéb umozliwiajacy wykonywanie obowigzkéw
zarzadcy drogi zwigzanych z utrzymaniem zimowym jezdni i chodnikdw. 19. Podczas realizacji robdt stanowigcych przedmiot zamdwienia,
Wykonawca bedzie zobowiazany do wykonywania zalecen i uwag ujetych w warunkach technicznych i uzgodnien wydanych przez firmy
branzowe, zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym, specyfikacji technicznej, a takze zalecen i polecen inspektora nadzoru oraz
Wykonawca musi zapewni¢ i pokry¢ koszty nadzordw i odbiordw wymaganych przez gestoréw sieci i wiascicieli urzadzen budowanych i
przebudowywanych. 20. Wykonawca bedzie wystawiat oddzielne faktury wedtug polecenia inspektora nadzoru na podstawie Przejsciowych
Swiadectw Ptatnoéci. 21. W przypadku opéznier w postepie rob6t w stosunku do harmonogramu, o ktdrym mowa w ust. 11 wzoru umowy
stanowigcego ZALACZNIK NR 2 do ZdN: 1) powyzej 10% terminu wskazanego w harmonogramie, Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru program naprawy opdznien w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu,
inspektor nadzoru ma prawo ztozenia wniosku do Zamawiajgcego o naliczenie kar zgodnie z § 12 ust.1 pkt. 1 ppkt 4 wzoru umowy
stanowigcego ZALACZNIK NR 2 do ZdN, 2) powyzej 20% terminu wskazanego w harmonogramie Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
nowy harmonogram z niezmienionym terminem umownego zakoriczenia rob6t w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru. W przypadku
przekroczenia wskazanego terminu, inspektor nadzoru ma prawo ztozenia wniosku do Zamawiajacego o naliczenie kar zgodnie z § 12 ust.1
pkt. 1 ppkt 5 wzoru umowy stanowigcego ZALACZNIK NR 2 do ZdN. 22. Wykonawca musi powiadomi¢ gestoréw sieci o rozpoczeciu i
zakoniczeniu robdt oraz wykonywac roboty zgodnie z warunkami technicznymi gestordw. 23. Wykonawca musi zapewni¢ obstuge geodezyjng
powykonawczg o ktorej mowa w § 1, ust. 4 wzoru umowy stanowigcego ZALACZNIK NR 2 do ZdN. 24. Po uptywie okresu gwarancji i rekojmi
Wykonawca zobowigzany bedzie zgtosi¢ roboty do odbioru ostatecznego. 25. Wykonawca zobowigzany bedzie do wspétpracy z firmami
branzowymi, ktdre majg swoje urzadzenia w obszarze inwestycji i bedq sitami wtasnymi realizowac ich remonty lub wymienia¢ w trakcie
realizacji inwestycji oraz z whascicielami sasiadujacych nieruchomosci. 26. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisanym przez
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych. 27. W przypadku
wygrania przetargu i realizacji robét przy udziale podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany bedzie do zawarcia uméw z podwykonawcami,
zgodnie z postanowieniami art. 143a — 143d ustawy Prawo zaméwien publicznych. 28. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: a) obstuga
urzgdzen, maszyn i sprzetu budowlanego, b) wykonywanie pozostatych prac budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia,
zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét przez caty okres wykonywania tych czynnosci w
ramach zamdwienia. 29. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku
osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia. 30. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci
zamdwienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw. 31. Zamawiajacy zada,
aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcdw i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany bedzie zawiadamiaé
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazywac
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych. 32.
Zamawiajacy informuje, ze jezeli powierzenie wykonania czeSci zamdwienia na roboty budowlane podwykonawcy nastgpi w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, lub oéwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy
stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany bedzie zastapi¢ tego podwykonawce
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czeSci zaméwienia podwykonawcy. Zamawiajacy informuje, ze powyzsze zasady nie bedg miaty
zastosowania wobec dalszych podwykonawcéw. 33. Informacja o przewidywanych zmianach postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej Zamawiajacy dokona wyboru Wykonawcy w okolicznosciach, o ktdrych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo zamdwien publicznych: 33.1. Zamawiajacy okre$la zakres przewidywanych zmian umowy i charakter oraz warunki wprowadzenia
zmian: 1) zmiana wynagrodzenia: a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug: - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto
okreslona w § 2 ust. 1 umowy, - zmiana wynagrodzenia nastapi wytacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od
towaréw i ustug czesci zamdwienia, - do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej czeéci zamdwienia zostanie
zastosowana obowigzujaca na dzien dokonania zmiany stawka podatku od towaréw i ustug, - zmiana wynagrodzenia nastgpi o kwote
wynikajacq z réznicy miedzy dotychczasowa, a nowg stawka podatku od towaréw i ustug, b) na skutek koniecznosci zwiekszenia ilosci
jednostek przedmiarowych ujetych w kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem § 6 ust. 6. pkt. 3. umowy: - zwiekszeniu ulegnie kwota
wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartos¢ podatku VAT, okreslone w § 2 ust. 1 umowy, - zmiana nastapi o kwote wyliczong w sposéb
okreslony w § 6 ust. 6. pkt. 3. umowy, tj.: dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych iloé¢ wykonanych jednostek
przedmiarowych zwiekszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym — zgodnie z obmiarem, z zastosowaniem cen
jednostkowych z kosztorysu ofertowego, z zastrzezeniem, ze Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania zwiekszonej ponad kosztorys
ofertowy ilosci rob6t po wystapieniu Wykonawcy z wnioskiem popartym wyliczeniem i uzasadnieniem potrzeby wykonania rob6t ujetych w
dokumentagji projektowej, ale w iloéciach ponad ilosci okreslone w przedmiarze i po uzyskaniu pisemnego polecenia inspektora nadzoru
zatwierdzonego przez Zamawiajacego. c) na skutek zmiany zakresu prac, wynikajacej z wprowadzenia w dokumentacji istotnych lub
nieistotnych zmian w rozumieniu ustawy Prawo budowlane - zwigkszeniu ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku
VAT, okreélone w § 2 ust. 1 umowy, - zmiana nastapi o kwote wyliczong w sposéb okreslony w § 6 ust. 8 umowy, d) w przypadku robét
budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdt, a sa konieczne do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z
projektem budowlanym: - zwiekszeniu ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreSlone w § 2 ust. 1
umowy, - zmiana nastgpi o kwote wyliczong w sposob okreslony w § 6 ust. 8 umowy, e) gdy w przypadku realizacji rob6t zamiennych w
stosunku do robdt budowlanych opisanych w projekcie budowlanym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do
projektu budowlanego, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a ich wartos¢
wyliczona w oparciu o zasady okre$lone w § 6 ust. 8 umowy spowoduje wzrost wynagrodzenia okre$lonego w § 2 ust. 1. umowy: - zmianie
ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreSlone w § 2 ust. 1. umowy, - zmiana nastapi o kwote wyliczong
w sposoOb okreslony w § 6 ust. 8. umowy, f) w przypadku wystapienia robdt budowlanych nie objetych umowa, w szczegdlnosci nie ujetych w
projekcie budowlanym, ktérych zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscig, nie mogt przewidziec, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu o
zasady okreslone w § 6 ust. 8. umowy spowoduje wzrost wynagrodzenia okre$lonego w § 2 ust. 1. umowy: - zmianie ulegnie kwota
wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w § 2 ust. 1. umowy, - zmiana nastapi o kwote stanowigcg wartos¢ tych
robGt wyliczong w sposob okreslony w § 6 ust. 8. umowy, g) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace: - jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy, kazda ze stron
umowy w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw dokonujacych tych zmian, moze zwrdcic sie do drugiej strony o zmiane
wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniong okoliczno$¢, - obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztéw z uwagi na
wyzej wymieniong okoliczno$¢ nalezy do strony, ktdra wystapi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, - wartos¢ wynagrodzenia ulegnie
zmianie o réznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w odniesieniu do niezrealizowanej czesci zamowienia jedynie w przypadku
zmiany wynagrodzenia osob, ktdre bezposrednio wykonujg zamdwienie (o kwote réznicy miedzy kwotg minimalnego wynagrodzenia za prace
albo minimalnej stawki godzinowej obowigzujacej w dniu ztozenia oferty, a kwotg minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej
stawki godzinowej wynikajgcej ze zmienionych przepisow), h) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne: - jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na
koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy, kazda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow
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dokonujacych tych zmian, moze zwrdci¢ sie do drugiej strony o zmiane wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniong okoliczno$¢, - obowigzek
wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztéw z uwagi na wyzej wymieniong okoliczno$¢ nalezy do strony, ktéra wystapi z wnioskiem
0 zmiane wynagrodzenia, - warto$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o réznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w odniesieniu do
niezrealizowanej czesci zaméwienia jedynie o rdznice miedzy kosztami ponoszonymi przez Wykonawce z tytutu podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne dotychczas i po zmianie
przepisow, i) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktdrych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych: - jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przez
Wykonawce przedmiotu umowy, kazda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw dokonujgcych tych zmian, moze
zwrdci¢ sie do drugiej strony o zmiane wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniong okolicznosé, - obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie
ponoszonych kosztdéw z uwagi na wyzej wymieniong okoliczno$¢ nalezy do strony, ktdra wystapi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, -
wartos¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o réznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w odniesieniu do niezrealizowanej czesci
zamdwienia jedynie o réznice miedzy kosztami ponoszonymi przez Wykonawce z tytutu gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
plandw kapitatowych dotychczas i po zmianie, 2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujgcych sytuacjach: a)
gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji, zmian zawnioskowanych przez Zamawiajgcego lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 0 ktory
przygotowano dokumentacje, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy: - zmiana terminu nastapi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robdt, ustalony pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym, ale nie dtuzszy niz 50% terminu wykonania zamdwienia, okreslonego w § 3 umowy, b) dziatania ,Sity Wyzszej”, tj.
wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci; nie uwaza sie za czynnik zaktdcajacy wptyw czynnikéw atmosferycznych w czasie realizacji robot,
ktory przy sktadaniu ofert musi by¢ normalnie brany pod uwage (wyjatek stanowig przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), -
wystgpienie tych zdarzen lub okolicznosci uniemozliwia wykonanie robdt w sposdb zgodny z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t w terminie zaplanowanym w harmonogramie wykonania robdt, o ktérym mowa w § 5 ust. 11. oraz
jednoczesnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamdwienia w terminie lub powoduje
konieczno$¢ wstrzymania innych robét, co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie: - udowodnienie spoczywa na
stronie, ktdra wnioskuje o zmiane terminu wykonania zamdwienia, - zmiana terminu nastgpi o czas wystepowania tych zdarzen lub
okolicznosci, a w uzasadnionych przypadkach réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkdw tych zdarzen lub okolicznosci, ale nie dtuzszy
niz 50% terminu wykonania zamowienia, okreSlonego w § 3 umowy, c) wystapienia przeszkdd atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg
wykonanie robdt w terminie zaplanowanym w harmonogramie wykonania rob6t, o ktorym mowa w § 5. ust. 11. — wystapienie tych przeszkéd
uniemozliwia wykonanie robdt w sposdb zgodny z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz
jednoczesnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamdwienia w terminie lub powoduje
konieczno$¢ wstrzymania innych robdt, co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie: - udowodnienie spoczywa na
stronie, ktdra wnioskuje o zmiane terminu wykonania zamdwienia, - zmiana terminu nastgpi o czas wystepowania przeszkdd
atmosferycznych, a w uzasadnionych przypadkach réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkdw tych przeszkdd, ale nie dtuzszy niz 50%
terminu wykonania zamowienia, okreSlonego w § 3 wzoru umowy, powyzsze nie bedzie miato wptywu na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy,
d) wystapienia znalezisk archeologicznych, ktdre moga skutkowac w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy: - zmiana terminu nastgpi o czas wstrzymania wykonywania rob6t budowlanych na podstawie decyzji
wiasciwego konserwatora zabytkdw, (pod warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robdt z tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania
innych robdt i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamdéwienia w terminie — o tg konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robdt), e)
wystgpienia na terenie budowy niewybuchdw, ktore mogg skutkowac w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy: - zmiana terminu nastapi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby, (pod warunkiem,
ze wstrzymanie wykonania robot z tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robét i uniemozliwia wykonanie catego
przedmiotu zamdwienia w terminie — o tg konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robdt), f) W przypadku zmiany terminu umowy, z przyczyn
wyzej wskazanych Zamawiajacy nie bedzie domagat sie kar z tytutu niedotrzymania terminu przez Wykonawce, a Wykonawca nie bedzie
ubiegat sie od Zamawiajgcego zwrotu kosztdw ogdlnych poniesionych przez Wykonawce, a wynikajacych z przedtuzenia terminu. 33.2. W
przypadku zgdania zmian umowy ustala sie nastepujgcy sposob postepowania: 1) Strona wnioskujgca o zmiane jest zobowigzana przesta¢
projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 14 dni przed datg uptywu terminu zakofnczenia umowy wraz z pisemnym
uzasadnieniem, 2) druga ze Stron jest zobowigzana do udzielenia pisemnej odpowiedzi lub odestania podpisanego aneksu do umowy przed
terminem wykonania umowy. 33.3. Zmiana Kierownika Rob6t Wykonawcy nie wymagajg zmiany umowy, lecz tylko powiadomienia o nich
Zamawiajacego. 33.4. Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania sie o zmianach dotyczacych
okreslonych w umowie adreséw, bez koniecznosci sporzadzania aneksu do umowy. Korespondencje doreczong na adresy do korespondencji
wskazane w §13 ust. 6 umowy, kazda ze stron uzna za prawidtowo doreczong w przypadku nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie
swego adresu. Kazda ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie negatywne skutki wynikte z powodu nie wskazania drugiej
Stronie aktualnego adresu.

11.4) Informacja o cze$ciach zaméwienia:
Zamoéwienie byto podzielone na czesci:

nie

I1.5) Gtéwny Kod CPV: 45232452-5

SEKCJA II1: PROCEDURA

II1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Zamowienie z wolnej reki

II1.2) Ogtoszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow

nie

III1.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 18/12/2019
IV.2) Catkowita warto$¢ zamoéwienia

Wartos¢ bez VAT 87772.50
Waluta PLN

1V.3) INFORMACIE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 0

w tym:

liczba otrzymanych ofert od matych i $rednich przedsiebiorstw: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawcdw z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcdw z panstw niebedgcych cztonkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych droga elektroniczng: 0

1V.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 )
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

Zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajgcym sie o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Urban Construction Sp. z 0.0.
Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. 1 Maja 30

Kod pocztowy: 82-300

Miejscowosc: Elblag

Kraj/woj.: warminsko - mazurskie

Wykonawca jest matym/$rednim przedsiebiorca:
tak
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Wykonawca pochodzi z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedgcego cztonkiem Unii Europejskiej:
nie
1v.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA I
NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartos¢ umowy 108000.00
Oferta z najnizszg ceng/kosztem 108000.00
Oferta z najwyzsza cena/kosztem 108000.00
Waluta: PLN
1V.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Warto$¢ lub procentowa cze$¢ zamdwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
1V.8) Informacje dodatkowe:

1V.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI
ALBO ZAPYTANIA O CENE

1V.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie zamowienia z wolnej reki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie zamdwienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie faktyczne: W postepowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego DZP.271.69.2019.AS nie zostaty
ztozone zadne oferty. Z uwagi na wystgpienie powyzszej okolicznosci Zamawiajacy moze udzieli¢ zamdwienia z wolnej reki. Uzasadnienie
prawne: art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych: 67.1. Zamawiajgcy moze udzieli¢ zamowienia z wolnej reki, jezeli
zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci: 4) w postepowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu
nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wptynat zaden wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, i nie zostaty
ztozone zadne oferty lub wszystkie oferty zostaty odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze wzgledu na ich niezgodno$¢ z opisem
przedmiotu zamdwienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postepowania, a pierwotne warunki zamoéwienia nie zostaty w istotny
Spos6b zmienione;

Drukuj
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