
Ogłoszenie nr 510151423-N-2020 z dnia 13-08-2020 r.

Gmina - Miasto Elbląg: Odnowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Marii Skłodowskiej Curie w
Elblągu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 552881-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540111041-N-2020, 540115223-N-2020, 540116793-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina - Miasto Elbląg, Krajowy numer identyfikacyjny 17074771500000, ul. Łączności  1,
82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 552353536, e-mail
dzp@umelblag.pl, faks 552393334.
Adres strony internetowej (url): www.umelblag.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odnowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Marii Skłodowskiej Curie w Elblągu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.271.25.2020.AS

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

1. Przedmiot zamówienia: Odnowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Marii Skłodowskiej Curie
w Elblągu Przedmiot główny: CPV: 45.23.31.40 – 2 Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Elbląg ul. Marii Skłodowskiej Curie
Przedmiotem zamówienia jest odnowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Marii Skłodowskiej
Curie w Elblągu 2. Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa
oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez firmę
OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Jacek Hejman ul. Przybyszewskiego 15,
82-300 Elbląg, tj.: A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1) PRZEDMIAR ROBÓT /

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/6ecfb4b6-0f03-4852-829d-ef05...

1 z 7 13.08.2020, 08:45



KOSZTORYS OFERTOWY Odnowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Marii Skłodowskiej
Curie w Elblągu 2) PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA INWESTYCJI: Odnowa jezdni i
chodników ul. Marii Skłodowskiej Curie w Elblągu. ADRES OBIEKTU: województwo:
warmińsko-mazurskie powiat: Miasto Elbląg gmina Miasto Elbląg, obręb 0010 Elbląg, działka
nr: 193, 588/5, 222 KATEGORIA OBIEKTU XXV BRANŻA: Drogi B. SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE
TECHNICZNE NAZWA INWESTYCJI: Odnowa jezdni i chodników ul. Marii Skłodowskiej
Curie w Elblągu. ADRES OBIEKTU: województwo: warmińsko-mazurskie powiat: Miasto
Elbląg gmina Miasto Elbląg, obręb 0010 Elbląg, działka nr: 193, 588/5, 222 KATEGORIA
OBIEKTU XXV BRANŻA: Drogi Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa
wymieniona w pkt A. oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, o
której mowa w pkt B. stanowią ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ 3. Zakres zamówienia. Na zakres
robót, będących przedmiotem zamówienia, składa się wykonanie odnowy nawierzchni jezdni w
Elblągu o długości około 189 m oraz chodników. Szczegółowy zakres zamówienia ze
wskazaniem powyższego odcinka, technologię oraz wymagania wykonania robót budowlanych
został określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. 4. Zamawiający
wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane,
stanowiące przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego robót, na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym. Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę będzie
jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej
oferty. 5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym przez odniesienie do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych. 6. Zamawiający informuje, że: a) zadanie realizowane jest w ramach budżetu
obywatelskiego 2020 roku, b) dokonał zgłoszenia do właściwego organu o zamiarze wykonania
robót budowlanych, c) powoła inspektora nadzoru inwestorskiego do zarządzania i nadzoru nad
robotami obejmującymi wykonanie przedmiotu zamówienia, d) inwestycja zlokalizowana jest na
terenie leżącym w strefie ochrony konserwatora zabytków, Zamawiający uzyskał pozwolenie od
Wojewódzkiego Konserwator Zabytków na wykonanie odnowy jezdni i chodników ulicy Marii
Skłodowskiej Curie w Elblągu, e) wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas
realizacji inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
zaopiniowaniu przez Policję muszą zostać zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem
drogowym. Funkcję tę pełni w imieniu Prezydenta Miasta Elbląga, Departament Zarząd Dróg
Urzędu Miejskiego w Elblągu, f) przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu
zamówienia jest Kierownik Referatu Inwestycji Drogowych w Departamencie Zarząd Dróg
Urzędu Miejskiego w Elblągu. 7. Wykonawca musi zapewnić obsługę geodezyjną inwestycji,
obejmującą w szczególności: a) wykonanie bieżących pomiarów geodezyjnych, wytyczenia,
domiarów i szkiców w zakresie wykonanych elementów odnowy nawierzchni drogowych oraz
pozostałych elementów objętych dokumentacją na potrzeby dokumentów rozliczeniowych PŚP
potwierdzających ilości wykonanych robót z wyodrębnieniem poszczególnych elementów
pozycji obmiarowych, b) wykonywanie (w tym na żądanie inspektora nadzoru i Zamawiającego)
niezbędnych pomiarów wysokościowych poszczególnych warstw nawierzchni oraz rzędnych
elementów drogowych w zakresie weryfikacji i zgodności z dokumentacją projektową i
Specyfikacją Techniczną parametrów technicznych takich jak równość nawierzchni, spadki
podłużne i poprzeczne w celu kontroli nad zapewnieniem prawidłowego odwodnienia
nawierzchni oraz zgodności z warunkami i wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, c) sporządzenie
inwentaryzacji powykonawczej wykonanych nawierzchni dróg i innych elementów na
odnowionej ulicy ze wskazaniem charakterystycznych rzędnych niwelety nawierzchni i
elementów drogowych, zmian materiałów nawierzchni drogowych, ewentualnych zmian w
zakresie geometrii elementów drogowych, elementów odwodnienia - w ilości 2 egzemplarzy w
wersji papierowej i 2 w formie cyfrowej na płytach cd lub dvd (w formacie pdf i dwg) i
zgłoszenie jej do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, d)
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wykonanie inwentaryzacji elementów wskazanych przez Zamawiającego związanych z realizacją
ewentualnych robót dodatkowych/koniecznych/zamiennych. 8. Wykonawca musi ustanowić
Kierownika Budowy pełniącego także funkcję Kierownika robót branży drogowej. 9.
Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę
Kierownika Budowy. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie
wraz z: a) oświadczeniem o przyjęciu obowiązku Kierownika Budowy, b) decyzją o nadaniu
uprawnień, c) zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, d)
oświadczeniem kierownika budowy potwierdzonym przez przedstawiciela Wykonawcy o
spełnieniu przez osobę pełniącą tę funkcję warunków SIWZ w postępowaniu przetargowym. 10.
Wykonawca będzie zobowiązany w czasie trwania budowy do zapewnienia na terenie budowy w
granicach przekazanych przez Zamawiającego należytego ładu, porządku, przestrzegania
przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia
terenu i utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy do
uporządkowania terenu. 11. Wykonawca zobowiązany będzie do: a) wykonania całego zakresu
zleconych robót siłami własnymi lub siłami własnymi i podwykonawców, b) ochrony urządzeń
podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiedzialności za ich
uszkodzenie, c) zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami § 11 wzoru
umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ - w przypadku powierzenia części zakresu
robót podwykonawcom. 12. Materiały drogowe pozyskane z rozbiórki w trakcie prowadzenia
robót, nadające się do ponownego wbudowania, oraz frez pozyskany z frezowania nawierzchni
jezdni Wykonawca musi odwieźć i protokolarnie przekazać do magazynu Zamawiającego,
mieszczącego się na terenie bazy Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
przy ul. Kwiatkowskiego w Elblągu lub inne wskazane miejsce w granicach administracyjnych
miasta Elbląga. Przekazane materiały Wykonawca musi zinwentaryzować oraz posortować i
złożyć na paletach (nie dotyczy frezu) zakupionych przez Wykonawcę we wskazanym przez
Zamawiającego miejscu. Demontowane znaki, słupki i urządzenia BRD Wykonawca musi
odwieźć i protokolarnie przekazać na magazyn Zamawiającego na terenie firmy AMP Consultant
Artur Paź Elbląg ul. Browarna 93. Pozostałe materiały pozyskane z rozbiórek oraz odpady, które
nie są przewidziane do ponownego wbudowania stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca
musi prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób umożliwiający maksymalny odzysk materiałów.
13. Wykonawca musi być też ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Dowody ubezpieczenia – kopię polis Wykonawca musi dostarczyć w ciągu 14 dni od dnia
podpisania umowy. 14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i
zabezpieczenie tej części robót, które prowadzone będą w pasie drogowym pod ruchem.
Wykonawca wykona oznakowanie drogi w miejscu wykonywanych robót, na ulicach
stanowiących objazdy i tymczasowych dojazdach. Musi być ono zgodne z projektem organizacji
ruchu wykonanym własnym staraniem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Projekty czasowej
organizacji ruchu na czas realizacji przebudowy wykonane przez Wykonawcę muszą zawierać
niezbędne ustalenia, uzgodnienia oraz zatwierdzenia niezbędne dla tego typu projektów zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji
inwestycji po uprzednim zaopiniowaniu i zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Policję muszą zostać zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem.
Wykonawca na podstawie projektów czasowych organizacji ruchu musi opracować schematy
objazdów, które Zamawiający przekaże do mediów informując mieszkańców o zaplanowanych
objazdach i utrudnieniach w ruchu. 15. Wykonawca robót zobowiązany będzie, w czasie
prowadzonych robót, do zapewnienia przejezdności ulic, dojazdów i dojść do posesji przy
odnawianej ulicy. W czasie weekendów zamawiający dopuszcza zamknięcie ruchu kołowego na
odnawianym odcinku z zapewnieniem dojazdu dla mieszkańców i służb ratowniczych. 16.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z materiałów, które będą
spełniały wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (Art.10) - będą zgodne z kryteriami
technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz w
Polskich Normach, zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, będą posiadały odpowiednie
certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia warunków dla wszystkich materiałów
przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać pisemna akceptację inspektora nadzoru
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inwestorskiego, przez zatwierdzenie kart materiałowych. 17. Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu, do zaakceptowania szczegółowy
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia – w terminie 7 dni od dni
podpisania umowy, a także aktualizację harmonogramu na każde żądanie Zamawiającego oraz w
przypadkach i na zasadach określonych w § 5 ust. 14 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK
NR 3 do SIWZ. Harmonogram będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 18. Roboty
należy prowadzić w taki sposób, aby: a) zminimalizować czas wyłączenia jezdni z ruchu, b)
zminimalizować utrudnienia w ruchu drogowym, c) zminimalizować utrudnienia wynikłe ze
zmian organizacji ruchu w obrębie stanowiącym zakres inwestycji oraz w rejonach jego wpływu
na pozostałą część układu komunikacyjnego Elbląga, d) zapewnić dojazdy do przylegających
nieruchomości, e) uniknąć kosztów dodatkowej komunikacji publicznej. 19. Podczas realizacji
robót stanowiących przedmiot zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania
zaleceń, uwag ujętych w warunkach technicznych i uzgodnień wydanych przez firmy branżowe,
zawartych w projektach wykonawczych, a także zaleceń i poleceń inspektora nadzoru
inwestorskiego. 20. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania faktur według polecenia
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie Przejściowych Świadectw Płatności. 21. W
przypadku opóźnień w postępie robót w stosunku do zatwierdzonego i obowiązującego
szczegółowego harmonogramu robót, Wykonawca w terminie wskazanym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i zgodnie z jego poleceniem przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego program naprawy opóźnień lub nowy harmonogram z niezmienionym terminem
końcowym zakończenia robót. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu, inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo złożenia wniosku do Zamawiającego o naliczenie kar zgodnie
z § 12 ust. 1 pkt 1 ppkt 4 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. 22.
Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania umowy wskaże, do zaakceptowania
inspektorowi nadzoru inwestorskiego, będącemu przedstawicielem Zamawiającego, laboratorium
w którym będzie wykonywał stosowne badania laboratoryjne w trakcie realizacji
przedmiotowego zadania. Laboratorium musi spełniać wymagania „PN-EN ISO/IEC 17025
Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. 23.
Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego (data podpisania
protokołu odbioru całości robót) będzie odpowiedzialny za utrzymanie właściwego stanu
nawierzchni ulicy objętej przedmiotem zamówienia oraz ulic stanowiących drogi objazdowe i
tymczasowych objazdów dopuszczonych do ruchu zgodnie z zatwierdzonymi na czas robót
tymczasowymi projektami organizacji ruchu. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie
bieżące usuwanie wybojów, zapadnięć, przełomów i innych uszkodzeń nawierzchni jezdni i
chodników a także zalegających materiałów i zanieczyszczeń powodujących zagrożenie
bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz mogących powodować uszkodzenia pojazdów. 24. Po
upływie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie zgłosić roboty do odbioru
ostatecznego. 25. Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z firmami branżowymi, które
mają swoje urządzenia w obszarze inwestycji i będą siłami własnymi realizować ich remonty lub
wymieniać w trakcie realizacji inwestycji oraz z właścicielami sąsiadujących posesji. 26.
Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z firmami zewnętrznymi, które zgłoszą zamiar
realizacji robót budowlanych w obszarze inwestycji, uzgadniania warunków wykonania tych
robót z robotami budowlanymi w ramach realizacji inwestycji. W przypadku gdy konieczne
będzie przekazanie firmie zewnętrznej fragmentu terenu budowy, należy ustalić z inspektorem
nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiającym sposób postępowania w tym zakresie, w
tym określenie zasad, warunków, terminów oraz innych wytycznych związanych z
przejęciem/oddaniem terenu budowy przez firmę zewnętrzną i ponownym przekazaniem dla
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zmiany w szczegółowym
harmonogramie robót, po ich zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 27. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania
wpisów w dzienniku budowy, w szczególności w zakresie zgłoszeń do odbioru robót
podlegających zakryciu oraz zakończenia poszczególnych zakresów - etapów prac
wyszczególnionych w szczegółowym harmonogramie robót. Opisane wpisami czynności
Wykonawca wyprzedzająco zgłosi inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 28. Wykonawca
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zobowiązany będzie do opracowania recept na mieszanki mineralno – asfaltowe oraz uzyskania
akceptacji formalnej wraz z badaniami weryfikującymi te recepty od inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zweryfikowane jak wyżej recepty podlegać będą zatwierdzeniu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. 29. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania badań
kontrolnych (składu i wolnych przestrzeni mieszanek mineralno – asfaltowych pobranych przez
Wykonawcę przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie układania nawierzchni na
każdej z jezdni i uzyskania od inspektora nadzoru inwestorskiego weryfikacji poprawności
właściwości i parametrów technicznych mieszanek pod względem ich zgodności z
zatwierdzonymi receptami. 30. Wykonawca w trakcie robót budowlanych zobowiązany będzie do
stosowania wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją projektową, Specyfikacjami
Technicznymi i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku gdy w
trakcie weryfikacji składu mieszanek mineralno – asfaltowych, z próbek pobranych w trakcie
wbudowywania stwierdzone zostaną niezgodności składu i właściwości użytego materiału w
stosunku do zatwierdzonych recept tj. wbudowany materiał nie będzie spełniał założonych
wymagań, Zamawiający będzie mógł odstąpić od zapłaty za wykonane roboty polegające na
wbudowaniu tego materiału i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego nakazać
Wykonawcy ponowne wykonanie tych robót. W takich przypadkach Wykonawca będzie musiał
pokryć koszty ponownych badań i weryfikacji próbek pobranych w trakcie wbudowywania
mieszanki mineralno – asfaltowej. 31. Wykonawca przed przystąpieniem do odnowy nawierzchni
musi przy udziale EPWiK sp. z o.o. zinwentaryzować studnie urządzeń umieszczonych w jezdni.
Po zinwentaryzowaniu studni urządzeń umieszczonych w jezdni Wykonawca musi w
uzgodnieniu z EPWiK sp . z o.o. zweryfikować zakładany w dokumentacji projektowej zakres
koniecznych prac do wykonania prawidłowej regulacji urządzeń, zakres ten musi zostać
przedstawiony do zaakceptowania Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Po
wykonaniu regulacji urządzeń, studnie i urządzenia muszą być zgłoszone do odbioru przez
EPWiK sp. z o.o. 31.aWykonawca przed przystąpieniem do regulacji wysokościowej studni i
innych nadziemnych elementów infrastruktury podziemnej, w szczególności infrastruktury
teletechnicznej, zobowiązany będzie do ich zinwentaryzowania przy udziale właściciela lub
administratora tej infrastruktury, w celu określenia stanu tych urządzeń i umożliwienia
ewentualnej wymiany pokryw lub innych elementów na wniosek gestora sieci. 32. W przypadku
wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany
będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d
ustawy Prawo zamówień publicznych. 33. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej
czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: a) obsługa
urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, b) wykonywanie pozostałych prac budowlanych
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót przez cały okres wykonywania tych
czynności w ramach zamówienia. 34. Wykonawca może powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 35. Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania
przez Wykonawcę firm podwykonawców. 36. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do
wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty
budowlane. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 37. Zamawiający informuje, że jeżeli
powierzenie wykonania części zamówienia na roboty budowlane podwykonawcy nastąpi w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o
którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli
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Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie
będą miały zastosowania wobec dalszych podwykonawców.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 233119.88
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  4

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Email wykonawcy: masters.elblag@wp.pl
Adres pocztowy: UL. BRONIEWSKIEGO 47C/15
Kod pocztowy: 82-300
Miejscowość: Elbląg
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
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Cena wybranej oferty/wartość umowy 276443.63
Oferta z najniższą ceną/kosztem 270883.58
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 351165.38
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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