
Ogłoszenie nr 510228874-N-2020 z dnia 17-11-2020 r.

Gmina - Miasto Elbląg: Przebudowa ul. Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 585152-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540182683-N-2020, 540188307-N-2020, 540190690-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina - Miasto Elbląg, Krajowy numer identyfikacyjny 17074771500000, ul. Łączności  1, 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo
Polska, tel. 552353536, e-mail dzp@umelblag.pl, faks 552393334.
Adres strony internetowej (url): www.umelblag.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ul. Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.271.55.2020.AŁ

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia: Przebudowa ul. Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką
Przedmiot główny: CPV: 45.23.31.40-2 Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe Zadanie realizowane będzie przy współudziale środków z budżetu
państwa przyznanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, edycja 2020. Lokalizacja robót budowlanych: Elbląg 2. Zakres zamówienia: Na
zakres robót składa się między innymi: - odnowa nawierzchni jezdni ul. Fromborskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną, do
skrzyżowania z ul. Królewiecką wraz z odtworzeniem i dostosowaniem nawierzchni zjazdów, zatok autobusowych, regulacją i zabezpieczeniem
istniejących urządzeń infrastruktury technicznej (zasuw, włazów, wpustów deszczowych, skrzynek, linii kablowych itp.), odtworzeniem i poprawą
oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów BRD, usunięciem kolizji, - przebudowa skrzyżowania ulicy Fromborskiej z ulicą
Królewiecką na rondo z odtworzeniem i dostosowaniem nawierzchni zjazdów, regulacją i zabezpieczeniem istniejących urządzeń infrastruktury
technicznej (zasuw, włazów, wpustów deszczowych, skrzynek, linii kablowych itp.), odtworzeniem i poprawą oznakowania poziomego i
pionowego oraz elementów BRD, usunięciem kolizji, - budowę ścieżki rowerowej, budowę i przebudowę chodników, przebudowę zatok
autobusowych, budowę peronów przystankowych i dojść do przystanków komunikacji miejskiej i przejść dla pieszych, - przebudowę poboczy oraz
renowację rowów odwadniających, - budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę oświetlenia ulicznego. Szczegółowy zakres zamówienia,
technologię oraz wymagania wykonania robót budowlanych określają przedmiary robót, specyfikacje techniczne oraz projekt budowlany -
Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną, do skrzyżowania z ul. Królewiecką, wykonane przez
NEOX Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk. Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1) PRZEDMIARY: a) PRZEDMIAR I
KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą
Królewiecką – etap I Nazwa kosztorysu: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z
ulicą Królewiecką – etap I Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do
skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I – branża drogowa ADRES: ul. Fromborska i Królewiecka – m. Elbląg Zamawiający: GMINA –
MIASTO ELBLĄG, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg b) PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na
odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap II Nazwa kosztorysu: Przebudowa ulicy Fromborskiej w
Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap II Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa ulicy
Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap II – branża drogowa ADRES: ul.
Fromborska – m. Elbląg Zamawiający: GMINA – MIASTO ELBLĄG, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg c) PRZEDMIAR I KOSZTORYS
OFERTOWY Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I
Nazwa kosztorysu: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką –
etap I Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą
Królewiecką – etap I – branża elektryczna ADRES: ul. Fromborska – m. Elbląg Zamawiający: GMINA – MIASTO ELBLĄG, ul. Łączności 1,
82-300 Elbląg d) PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą
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Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I Nazwa kosztorysu: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z
ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od
skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I – branża sanitarna (gaz) ADRES: ul. Fromborska i Królewiecka – m.
Elbląg Zamawiający: GMINA – MIASTO ELBLĄG, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg e) PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa
ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I Nazwa kosztorysu:
Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I Nazwa
obiektu lub robót: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką –
etap I – branża sanitarna – kanalizacja deszczowa ADRES: ul. Fromborska – m. Elbląg Zamawiający: GMINA – MIASTO ELBLĄG, ul.
Łączności 1, 82-300 Elbląg f) PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od
skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I Nazwa kosztorysu: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na
odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa ulicy Fromborskiej
w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I – branża elektryczna - oświetlenie ADRES:
ul. Fromborska i Królewiecka – m. Elbląg Zamawiający: GMINA – MIASTO ELBLĄG, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg g) PRZEDMIAR I
KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą
Królewiecką – etap II Nazwa kosztorysu: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania
z ulicą Królewiecką – etap II Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do
skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap II – branża elektryczna - oświetlenie ADRES: ul. Fromborska– m. Elbląg Zamawiający: GMINA –
MIASTO ELBLĄG, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg h) PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na
odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I Nazwa kosztorysu: Przebudowa ulicy Fromborskiej w
Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa ulicy
Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I – branża teletechniczna
ADRES: ul. Fromborska – m. Elbląg Zamawiający: GMINA – MIASTO ELBLĄG, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg i) PRZEDMIAR I
KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą
Królewiecką – etap I Nazwa kosztorysu: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z
ulicą Królewiecką – etap I Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do
skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I – branża sanitarna ADRES: ul. Fromborska i Królewiecka – m. Elbląg Zamawiający: GMINA –
MIASTO ELBLĄG, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg j) PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na
odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap II Nazwa kosztorysu: Przebudowa ulicy Fromborskiej w
Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap II Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa ulicy
Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap II - branża elektryczna ADRES:
ul. Fromborska - m. Elbląg Zamawiający: GMINA – MIASTO ELBLĄG, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg 2) PROJEKTY: a) PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADRES: ulica Fromborska m. Elbląg INWESTOR: Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg
BRANŻA: DROGOWA NAZWA OPRACOWANIA: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do
skrzyżowania z ulicą Królewiecką b) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADRES: ulica Fromborska m. Elbląg INWESTOR: Gmina -
Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg BRANŻA: SANITARNA – KANALIZACJA DESZCZOWA NAZWA OPRACOWANIA:
Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką c) PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADRES: ulica Fromborska m. Elbląg INWESTOR: Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg
BRANŻA: SANITARNA- KANALIZACJA SANITARNA I WODOCIĄG NAZWA OPRACOWANIA: Przebudowa ulicy Fromborskiej w
Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką d) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ADRES: ulica Fromborska m. Elbląg INWESTOR: Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg BRANŻA: ELEKTRYCZNA -
OŚWIETLENIE NAZWA OPRACOWANIA: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do
skrzyżowania z ulicą Królewiecką e) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADRES: ulica Fromborska m. Elbląg INWESTOR: Gmina -
Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg BRANŻA: ELEKTRYCZNA NAZWA OPRACOWANIA: Usunięcie kolizji Energa Operator, zg. z
WP R/19/050699, w ramach zadania: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z
ulicą Królewiecką f) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADRES: droga wojewódzka 504 Elbląg ul. Fromborska, Królewiecka, Ogólna.
INWESTOR: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg . BRANŻA: TELETECHNICZNA – KOLIZJE (kable i kanalizacja ORANGE )
NAZWA OPRACOWANIA: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną, do skrzyżowania z ulicą
Królewiecką g) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADRES: droga wojewódzka 504 Elbląg ul. Fromborska, Królewiecka, Ogólna.
INWESTOR: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg . BRANŻA: TELETECHNICZNA – KOLIZJE (kable i kanalizacja MSS
ELMAN) NAZWA OPRACOWANIA: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną, do skrzyżowania z
ulicą Królewiecką h) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADRES: ulica Fromborska m. Elbląg INWESTOR: Gmina Miasto Elbląg ul.
Łączności 1 82-300 Elbląg BRANŻA: SANITARNA - GAZOCIĄG NAZWA OPRACOWANIA: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na
odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką i) PROJEKT ZIELENI ADRES: ulica Fromborska m. Elbląg
INWESTOR: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg BRANŻA: ZIELEŃ NAZWA OPRACOWANIA: Przebudowa ulicy
Fromborskiej w Elblągu, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką j) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI
RUCHU DROGOWEGO ADRES: ulica Fromborska m. Elbląg INWESTOR: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg BRANŻA:
ORGANIZACJA RUCHU NAZWA OPRACOWANIA: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do
skrzyżowania z ulicą Królewiecką B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: a)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ADRES: ulica Fromborska m. Elbląg INWESTOR:
Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg NAZWA OPRACOWANIA: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od
skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką a) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT ADRES: ulica Fromborska m. Elbląg INWESTOR: Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg BRANŻA:
ELEKTRYCZNA NAZWA OPRACOWANIA: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do
skrzyżowania z ulicą Królewiecką b) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ADRES: ulica
Fromborska m. Elbląg INWESTOR: Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg BRANŻA : SANITARNA - KANALIZACJA
SANITARNA NAZWA OPRACOWANIA: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do
skrzyżowania z ulicą Królewiecką c) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ADRES: ulica
Fromborska m. Elbląg INWESTOR: Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg BRANŻA : SANITARNA - WODOCIĄG NAZWA
OPRACOWANIA: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką d)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ADRES: ulica Fromborska m. Elbląg INWESTOR:
Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg BRANŻA : SANITARNA - GAZOCIĄG NAZWA OPRACOWANIA: Przebudowa ulicy
Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką e) SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ADRES: ulica Fromborska m. Elbląg INWESTOR: Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1
82-300 Elbląg BRANŻA : SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA NAZWA OPRACOWANIA: Przebudowa ulicy Fromborskiej w
Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. 3. Zamawiający informuje, że: 1) zadanie realizowane będzie
przy współudziale środków z budżetu państwa przyznanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, edycja 2020. 2) dokonał zgłoszenia do
właściwych organów o zamiarze wykonania robót budowlanych. 3) powoła inspektorów nadzoru inwestorskiego do zarządzania i nadzoru nad
robotami obejmującymi wykonanie przedmiotu umowy. 4) wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po
uprzednim zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zaopiniowaniu przez Policję muszą zostać zatwierdzone przez organ
zarządzający ruchem drogowym. Funkcję tę pełni w imieniu Prezydenta Miasta Elbląga, Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu.
5) przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji zadania jest Kierownik Referatu Inwestycji Drogowych w Departamencie Zarząd Dróg Urzędu
Miejskiego w Elblągu. 6) Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania umowy musi sporządzić i przekazać do akceptacji Zamawiającemu za
pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy. 4. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną
inwestycji, obejmującą w szczególności: 1) wykonanie bieżących pomiarów geodezyjnych, wytyczenia, domiarów i szkiców w zakresie
wykonanych elementów odnowy nawierzchni drogowych, przebudowy skrzyżowania oraz pozostałych elementów objętych dokumentacją na
potrzeby dokumentów rozliczeniowych PŚP potwierdzających ilości wykonanych robót z wyodrębnieniem poszczególnych elementów pozycji
obmiarowych. 2) wykonywanie (w tym na żądanie inspektora nadzoru i Zamawiającego) niezbędnych pomiarów wysokościowych poszczególnych
warstw nawierzchni oraz rzędnych elementów drogowych w zakresie weryfikacji i zgodności z dokumentacją projektową i Specyfikacją
Techniczną parametrów technicznych takich jak równość nawierzchni, spadki podłużne i poprzeczne w celu kontroli nad zapewnieniem
prawidłowego odwodnienia nawierzchni oraz zgodności z warunkami i wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 3)
sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych nawierzchni drogowych, elementów uzbrojenia i innych elementów w zakresie objętym
robotami budowlanymi, ze wskazaniem charakterystycznych rzędnych niwelety nawierzchni i elementów drogowych, zmian materiałów
nawierzchni drogowych, ewentualnych zmian w zakresie geometrii elementów drogowych, elementów odwodnienia - w ilości 2 egzemplarzy w
wersji papierowej i 2 w formie cyfrowej na pamięci USB (pendrive) w formacie pdf i dwg i zgłoszenie jej do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej. 4) wykonanie inwentaryzacji elementów wskazanych przez Zamawiającego związanych z realizacją ewentualnych
robót dodatkowych/koniecznych/zamiennych. 5. Obowiązki Wykonawcy: 1) Wykonawca ustanowi Kierownika Budowy oraz kierowników robót
branżowych: Kierownika robót branży drogowej, Kierownika robót branży wod.-kan., Kierownika robót branży gazowej, Kierownika robót branży
elektroenergetycznej, Kierownika robót branży telekomunikacyjnej. 2) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody
Zamawiającego na zmianę Kierownika Budowy lub kierowników robót branżowych. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne
uzasadnienie wraz z: - oświadczeniem o przyjęciu obowiązku Kierownika Budowy lub kierownika robót, - decyzją o nadaniu uprawnień, -
zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, - oświadczeniem kierownika budowy lub robót potwierdzonym przez
przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu przez osobę pełniącą tę funkcję warunków SIWZ w postępowaniu przetargowym. 3) Wykonawca
zobowiązuje się w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek,
przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym
stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren. 4) Wykonawca zobowiązuje się do: - wykonania całego zakresu zleconych
robót siłami własnymi lub siłami własnymi i podwykonawców, - ochrony urządzeń podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji
i odpowiada za ich uszkodzenie, - zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami § 11 wzoru umowy - w przypadku
powierzenia części zakresu robót podwykonawcom. 5) Materiały drogowe pozyskane z rozbiórki w trakcie prowadzenia robót, nadające się do
ponownego wbudowania, oraz frez pozyskany z frezowania nawierzchni jezdni Wykonawca musi odwieźć i protokolarnie przekazać do magazynu
Zamawiającego, mieszczącego się na terenie bazy Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Kwiatkowskiego w
Elblągu lub inne wskazane miejsce w granicach administracyjnych miasta Elbląga. Przekazane materiały Wykonawca musi zinwentaryzować, oraz
posortować i złożyć na paletach (nie dotyczy frezu) zakupionych przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Demontowane
znaki, słupki i urządzenia BRD Wykonawca musi odwieźć i protokolarnie przekazać na magazyn Zamawiającego na terenie firmy AMP Consultant
Artur Paź Elbląg ul. Browarna 93. Pozostałe materiały pozyskane z rozbiórek oraz odpady, które nie są przewidziane do ponownego wbudowania
stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca musi prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób umożliwiający maksymalny odzysk materiałów. 6)
Wykonawca musi być ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dowody ubezpieczenia – kopię polisy, Wykonawca musi
dostarczyć w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność od szkód i uszkodzeń obiektów budowlanych,
budynków, urządzeń i instalacji, nagłych zdarzeń losowych, mogących wystąpić w trakcie budowy realizowanej w ramach umowy, w tym
odpowiedzialność cywilną w stosunku do osób trzecich za wypadki i awarie spowodowane realizacją robót budowlanych i nienależytym
wykonaniem obowiązków umowy. 7) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie tej części robót, które
prowadzone będą w pasie drogowym pod ruchem. Wykonawca wykona oznakowanie drogi w miejscu wykonywanych robót, na ulicach
stanowiących objazdy i tymczasowych dojazdach. Musi być ono zgodne z projektem organizacji ruchu wykonanym własnym staraniem
Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Projekty czasowej organizacji ruchu na czas realizacji przebudowy wykonane przez Wykonawcę muszą
zawierać niezbędne ustalenia, uzgodnienia oraz zatwierdzenia niezbędne dla tego typu projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie
projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaopiniowaniu i zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Policję muszą zostać zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem. Wykonawca na podstawie projektów czasowych
organizacji ruchu musi opracować schematy objazdów, które Zamawiający przekaże od mediów informując mieszkańców o zaplanowanych
objazdach i utrudnieniach w ruchu. 8) Wykonawca robót zobowiązany jest w czasie prowadzonych robót zapewnić przejezdność ulic, dojazdy i
dojścia do posesji przy odnawianej ulicy. W czasie weekendów zamawiający dopuszcza zamknięcie ruchu kołowego na odnawianym odcinku z
zapewnieniem dojazdu dla mieszkańców i służb ratowniczych. 9) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów, które
będą spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (Art.10) - będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych oraz w Polskich Normach, zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie
certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia warunków dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi
uzyskać pisemna akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego, przez zatwierdzenie kart materiałowych. 10) Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu, do zaakceptowania szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy – w
terminie do 10 dni od dni podpisania umowy, a także aktualizację harmonogramu na każde żądanie Zamawiającego oraz w przypadkach i na
zasadach określonych w § 5 ust. 14 wzoru umowy. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 11) Roboty należy prowadzić w
taki sposób, aby: 1. minimalizować czas wyłączenia jezdni z ruchu, 2. zminimalizować utrudnienia w ruchu drogowym, 3. zminimalizować
utrudnienia wynikłe ze zmian organizacji ruchu w obrębie stanowiącym zakres inwestycji oraz w rejonach jego wpływu na pozostałą część układu
komunikacyjnego Elbląga, 4. zapewnić dojazdy do przylegających nieruchomości, 5. uniknąć kosztów dodatkowej komunikacji publicznej. 12)
Podczas realizacji robót stanowiących przedmiot umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zaleceń, uwag ujętych w warunkach
technicznych i uzgodnień wydanych przez firmy branżowe, zawartych w projektach wykonawczych, a także zaleceń i poleceń inspektora nadzoru
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inwestorskiego. 13) Wykonawca będzie wystawiał faktury według polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie Przejściowych
Świadectw Płatności. 14) W przypadku opóźnień w postępie robót w stosunku do zatwierdzonego i obowiązującego szczegółowego
harmonogramu robót, Wykonawca w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zgodnie z jego poleceniem przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego program naprawy opóźnień lub nowy harmonogram z niezmienionym terminem końcowym zakończenia
robót. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo złożenia wniosku do Zamawiającego o
naliczenie kar zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 ppkt 4 wzoru umowy. 15) Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania umowy wskaże, do
zaakceptowania inspektorowi nadzoru inwestorskiego, będącemu przedstawicielem Zamawiającego, laboratorium w którym będzie wykonywał
stosowne badania laboratoryjne w trakcie realizacji przedmiotowego zadania. Laboratorium musi spełniać wymagania „PN-EN ISO/IEC 17025
Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. 16) Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy do
dnia odbioru końcowego (data podpisania protokołu odbioru całości robót) będzie odpowiedzialny za utrzymanie właściwego stanu nawierzchni
wszystkich ulicy objętej przedmiotem umowy oraz ulic stanowiących drogi objazdowe i tymczasowych objazdów dopuszczonych do ruchu
zgodnie z zatwierdzonymi na czas robót tymczasowymi projektami organizacji ruchu. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie bieżące
usuwanie wybojów, zapadnięć, przełomów i innych uszkodzeń nawierzchni jezdni i chodników a także zalegających materiałów i zanieczyszczeń
powodujących zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz mogących powodować uszkodzenia pojazdów. 17) Po upływie okresu gwarancji
i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany zgłosić roboty do odbioru ostatecznego. 18) Współpraca z firmami branżowymi, które mają swoje
urządzenia w obszarze inwestycji i będą siłami własnymi realizować ich remonty lub wymieniać w trakcie realizacji inwestycji oraz z
właścicielami sąsiadujących posesji. 19) Współpraca z firmami zewnętrznymi, które zgłoszą zamiar realizacji robót budowlanych w obszarze
inwestycji, uzgadnianie warunków wykonania tych robót z robotami budowlanymi w ramach realizacji inwestycji. W przypadku gdy konieczne
będzie przekazanie firmie zewnętrznej fragmentu terenu budowy, należy ustalić z inspektorem nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z
Zamawiającym sposób postępowania w tym zakresie, w tym określenie zasad, warunków, terminów oraz innych wytycznych związanych z
przejęciem/oddaniem terenu budowy przez firmę zewnętrzną i ponownym przekazaniem dla Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiający dopuszcza zmiany w szczegółowym harmonogramie robót, po ich zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 20) Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania wpisów w dzienniku budowy, w szczególności w zakresie
zgłoszeń do odbioru robót podlegających zakryciu oraz zakończenia poszczególnych zakresów - etapów prac wyszczególnionych w szczegółowym
harmonogramie robót. Opisane wpisami czynności Wykonawca wyprzedzająco zgłosi inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 21) Wykonawca
zobowiązany jest do opracowania recept na mieszanki mineralno – asfaltowe oraz uzyskanie akceptacji formalnej wraz z badaniami
weryfikującymi te recepty od inspektora nadzoru inwestorskiego. Zweryfikowane jak wyżej recepty podlegają zatwierdzeniu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. 22) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania badań kontrolnych (składu i wolnych przestrzeń) mieszanek
mineralno – asfaltowych pobranych przez Wykonawcę przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie układania nawierzchni na każdej
z jezdni i uzyskanie od inspektora nadzoru inwestorskiego weryfikacji poprawności właściwości i parametrów technicznych mieszanek pod
względem ich zgodności z zatwierdzonymi receptami. 23) Wykonawca w trakcie robót budowlanych stosować będzie wyłącznie materiały zgodne
z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku gdy w trakcie
weryfikacji składu mieszanek mineralno – asfaltowych, z próbek pobranych w trakcie wbudowywania stwierdzone zostaną niezgodności składu i
właściwości użytego materiału w stosunku do zatwierdzonych recept tj. wbudowany materiał nie będzie spełniał założonych wymagań,
Zamawiający może odstąpić od zapłaty za wykonane roboty polegające na wbudowaniu tego materiału i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego nakazać Wykonawcy ponowne wykonanie tych robót. W takich przypadkach Wykonawca pokryje koszty ponownych badań i
weryfikacji próbek pobranych w trakcie wbudowywania mieszanki mineralno – asfaltowej. 24) Wykonawca przed przystąpieniem do odnowy
nawierzchni musi przy udziale EPWiK sp. z o.o. zinwentaryzować studnie urządzeń umieszczonych w jezdni. Po zinwentaryzowaniu studni
urządzeń umieszczonych w jezdni Wykonawca musi w uzgodnieniu z EPWiK sp . z o.o. zweryfikować zakładany w dokumentacji projektowej
zakres koniecznych prac do wykonania prawidłowej regulacji urządzeń, zakres ten musi zostać przedstawiony do zaakceptowania Zamawiającemu
i inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Po wykonaniu regulacji urządzeń, studnie i urządzenia muszą być zgłoszone do odbioru przez EPWiK sp. z
o.o. 25) Wykonawca przed przystąpieniem do regulacji wysokościowej studni i innych nadziemnych elementów infrastruktury podziemnej, w
szczególności infrastruktury teletechnicznej, zobowiązany jest do ich zinwentaryzowania przy udziale właściciela lub administratora tej
infrastruktury, w celu określenia stanu tych urządzeń i umożliwienia ewentualnej wymiany pokryw lub innych elementów na wniosek gestora sieci.
6. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, gwarancji jakości na
okres co najmniej 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 7. W przypadku
wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami,
zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: a) obsługa maszyn i
urządzeń technicznych, b) wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach
zamówienia. 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 11. Zamawiający żąda, aby przed
przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 12. Zamawiający informuje, że jeżeli
powierzenie wykonania części zamówienia na roboty budowlane podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie
Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcy. Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych podwykonawców.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
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SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3285813.84
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  4

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg SA
Email wykonawcy: biuro@pbdsa.pl
Adres pocztowy: ul. Pomorska 26a
Kod pocztowy: 83-200
Miejscowość: Starogard Gdański
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3589357.49
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3589357.49
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3656864.99
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ
RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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