

2009-09-28 13:51:39

Roboty budowlane polegające na Modernizacji i rozbudowie infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)

ZP-WZP-116/2009 - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 5 150 000 euro

Gmina - Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

Numer: ZP-WZP-116/2009

Roboty budowlane polegające na Modernizacji i rozbudowie infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)

ZAMIESZCZANE DOKUMENTY:

Ogłoszenie o zamówieniu - w załącznikach do pobrania.

SIWZ z ZAŁĄCZNIKAMI od NR 1 do 4 do SIWZ - w załącznikach do pobrania.

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ dostępny jest pod linkiem:

http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/ZALACZNIK_NR_5_do_SIWZ_116.zip

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ dostępny jest pod linkami:

http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/ZALACZNIK_NR_6_do_SIWZ_116.zip

Kopia wniesionego protestu (Protest 1) i wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu - w załącznikach do pobrania.

Kopia wniesionego protestu (Protest 2) i wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu - w załącznikach do pobrania.

Postanowienie w sprawie rozstrzygnięcia protestu (Protest 1) - w załącznikach do pobrania.

Postanowienie w sprawie rozstrzygnięcia protestu (Protest 2) - w załącznikach do pobrania.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 27 października 2009 r. - w załącznikach do pobrania.

Informacja o dokonaniu czynności - w załącznikach do pobrania.

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie (1) - w załącznikach do pobrania.

Zmiana treści SIWZ Nr 1 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie (2) - w załącznikach do pobrania.

Zmiana treści SIWZ Nr 2 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 10 grudnia 2009 r. - w załącznikach do pobrania.

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie (3) - w załącznikach do pobrania.

Zmiana treści SIWZ Nr 3 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.

ZAŁĄCZNIKI A. i B. do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 3 dostępne są pod linkiem:

http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/zmiana_SIWZ_116_3.zip

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 17 grudnia 2009 r. - w załącznikach do pobrania.

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie (4) - w załącznikach do pobrania.

Zmiana treści SIWZ Nr 4 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.

Załącznik A. do Zmiany Treści SIWZ NR 4 - w załącznikach do pobrania.

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie (5) - w załącznikach do pobrania.

Zmiana treści SIWZ Nr 5 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.

ZAŁĄCZNIKI A. i B. do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 5 dostępne są pod linkiem:

http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/zmiana_SIWZ_116_5.zip

Informacje o artykule

Autor: Paweł Lipiński

Zredagował(a): Alicja Łepkiewicz

Data udostępniania: 28.09.2009 13:51

Data ostatniej modyfikacji: 22.01.2010 11:43

Liczba wyświetleń: 2039

Artykuł pobrano z serwisu: www.um-elblag.samorzady.pl

Dane zapisane w dniu: 2026-06-26 01:50:47