

2011-03-30 15:05:23

## **„Rozbudowa portu żeglarskiego przy ul. Radomskiej 29 w Elblągu” w ramach projektu: „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I”**

ZP-WZP-27/2011 - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 4 845 000 euro

Gmina - Miasto Elbląg  
ul. Łączności 1  
82-300 Elbląg

Numer: ZP-WZP-27/2011

„Rozbudowa portu żeglarskiego przy ul. Radomskiej 29 w Elblągu” w ramach projektu:  
„Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I”

### ZAMIESZCZANE DOKUMENTY:

Ogłoszenie o zamówieniu - w załącznikach do pobrania.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - w załącznikach do pobrania.

Załącznik nr 1 do Rozdziału VI SIWZ dostępny jest pod linkiem:

[http://www.umelblag.pl/urząd\\_m/wydzialy/wzp\\_pliki/zal\\_1\\_rozdzVI\\_SIWZ\\_27.zip](http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/zal_1_rozdzVI_SIWZ_27.zip)

Załącznik nr 2 do Rozdziału VI SIWZ dostępny jest pod linkiem:

[http://www.umelblag.pl/urząd\\_m/wydzialy/wzp\\_pliki/zal\\_2\\_rozdzVI\\_SIWZ\\_27.zip](http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/zal_2_rozdzVI_SIWZ_27.zip)

Załącznik nr 3 do Rozdziału VI SIWZ dostępny jest pod linkiem:

[http://www.umelblag.pl/urząd\\_m/wydzialy/wzp\\_pliki/zal\\_3\\_rozdzVI\\_SIWZ\\_27.zip](http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/zal_3_rozdzVI_SIWZ_27.zip)

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie (1) - w załącznikach do pobrania.

Zmiana treści SIWZ Nr 1 - informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie (2) - w załącznikach do pobrania.

Zmiana treści SIWZ Nr 2 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.

Załącznik do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 2 dostępny jest pod linkiem:

[http://www.umelblag.pl/urząd\\_m/wydzialy/wzp\\_pliki/zal\\_do\\_zmiany\\_2\\_27.zip](http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/zal_do_zmiany_2_27.zip)

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 19 maja 2011 r. - w załącznikach do pobrania.

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie (3) - w załącznikach do pobrania.

Zmiana treści SIWZ Nr 3 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 2 czerwca 2011 r. - w załącznikach do pobrania.

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie (4) - w załącznikach do pobrania.

Zmiana treści SIWZ Nr 4 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.

Załączniki do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 4 dostępne są pod linkiem:

[http://www.umelblag.pl/urząd\\_m/wydzialy/wzp\\_pliki/zal\\_do\\_zmiany\\_4\\_27.zip](http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/zal_do_zmiany_4_27.zip)

### **Informacje o artykule**

**Autor:** Alicja Słodownik

**Zredagował(a):** Alicja Siemiętkowska

**Data udostępniania:** 30.03.2011 15:05

**Data ostatniej modyfikacji:** 17.06.2011 11:41

**Liczba wyświetleń:** 2478

**Artykuł pobrano z serwisu:** www.um-elblag.samorzady.pl

**Dane zapisane w dniu:** 2026-06-26 06:04:50