2012-07-12 13:17:01

Wykonanie dodatkowych prac projektowych przy wykonywaniu aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej prac termomodernizacyjnych i remontowych budynku Gimnazjum Nr 5 przy ul. Agrykola 6 w Elblągu

ZP-DZP-71/2012 zamówienie z wolnej ręki
Gmina - Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

Numer: ZP-DZP-71/2012

"Wykonanie dodatkowych prac projektowych przy wykonywaniu aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej prac termomodernizacyjnych i remontowych budynku Gimnazjum Nr 5 przy ul. Agrykola 6 w Elblągu"

Zamieszczane dokumenty:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - w załącznikach do pobrania.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - w załączniku do pobrania.

Załączniki

Komentarz	Nazwa	Data	Dodał
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy ZP-DZP-71/2012	ogł o zamiarze zawar um-zatw.doc	2012-07-12 13:29:00	Siemiętkowska Alicja
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP-DZP-71/2012	ogł. o udziel. zam. 71 -zatw.doc	2012-08-09 14:52:39	Siemiętkowska Alicja
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy ZP-DZP-71/2012 - wersja edytowalna	ogł o zamiarze zawar um.DOC	2015-09-17 09:49:36	Siemiętkowska Alicja
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP-DZP-71/2012- wersja edytowalna	ogł. o udziel. zam. 71 WR.doc	2015-09-17 09:49:58	Siemiętkowska Alicja

Informacje o artykule

Autor:	Alicja Siemiętkowska
Zredagował(a):	Alicja Siemiętkowska
Data udostępniania:	12.07.2012 13:17
Data ostatniej modyfikacji:	09.08.2012 14:50
Liczba wyświetleń:	1482
Artykul pobrano z serwisu:	www.um-elblag.samorzady.pl
Dane zapisane w dniu:	2026-11-21 02:53:54