2012-11-28 14:21:34

Wykonanie dodatkowych prac projektowych przy wykonywaniu zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i rozbudowy obiektów sportowych przy ul. Agrykola w Elblągu

ZP-DZP-116/2012 zamówienie z wolnej ręki
Gmina - Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

Numer: ZP-DZP-116/2012

Wykonanie dodatkowych prac projektowych przy wykonywaniu zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i rozbudowy obiektów sportowych przy ul. Agrykola w Elblągu

Zamieszczane dokumenty:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - w załącznikach do pobrania.

Informacje o artykule

Autor:	Aleksandra Goszczyńska
Zredagował(a):	Aleksandra Goszczyńska
Data udostępniania:	28.11.2012 14:21
Data ostatniej modyfikacji:	
Liczba wyświetleń:	754
Artykul pobrano z serwisu:	www.um-elblag.samorzady.pl
Dane zapisane w dniu:	2026-11-21 03:21:16