2023-01-03 12:24:14

Wykonanie robót budowlanych: Część I: „Modernizacja istniejącej infrastruktury fontanny wraz z iluminacją świetlną przy ul. 1 Maja w Elblągu” Część II: „Rewitalizacja Parku Planty” Część III: „Budowa skateparku w Parku Planty w Elblągu” w ramach zadania: „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu”

DZP.271.73.2022.AD- postępowanie o wartości poniżej 5 382 000,00 euro

Informacje dotyczące postępowania pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/650912

Informacje o artykule

Autor:	Agnieszka Dudzik
Zredagował(a):	Agnieszka Dudzik
Data udostępniania:	03.01.2023 12:24
Data ostatniej modyfikacji:	
Liczba wyświetleń:	757
Artykul pobrano z serwisu:	www.um-elblag.samorzady.pl
Dane zapisane w dniu:	2026-11-21 01:00:34