ZP-WZP-56/2009
           







 ZP-403
Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                          ZP-305
ZP-WZP-38/2010
           









[image: image1.jpg]Urzad Zamowien Publicznych
Zamieszczanie ogloszen on-line w BZP:
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e Y OGLOSZENIE O UDZIELENIU
ZAMOWIENIA

X Zamieszczanie obowiazkowe

Zamieszczanie nieobowiazkowe

OGLOSZENIE DOTYCZY

Zamoéwienia publicznego X Zaméwien objetych dynamicznym systemem zakupow

Zawarcia umowy ramowej

Czy zamé6wienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych?

tak Numer ogtoszenia w BZP: nie X

Czy w Biuletynie Zaméwieri Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie o zmianie ogloszenia?
tak nie X

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
1.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Gmina — Miasto Elblag

Adres pocztowy:
ul. tgcznosci 1

Migjscowos¢: Kod pocztowy: Wojewddztwo:
Elblag 82-300 warminisko-mazurskie
Tel.: Faks:
55235 35 36, 55239 31 25 55239 33 34

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

Administracja rzadowa centralna Uczelnia publiczna

Administracja rzadowa terenowa Instytucja ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego
X Administracja samorzadowa Samodzielny publiczny zaktad opieki zdrowotnej

Podmiot prawa publicznego Inny (prosze okreslié):

Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa,

sad lub trybunat




SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

	II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wykonanie robót budowlanych, stanowiących zamówienie dodatkowe dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej – ul. Gen. Grota Roweckiego w Elblągu wraz z jej układem komunikacyjnym

	II.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane X                 Dostawy   FORMCHECKBOX 
                        Usługi   FORMCHECKBOX 


	II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:
Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych stanowiących zamówienie dodatkowe dla dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej – ul. Gen. Grota Roweckiego w Elblągu wraz z jej układem komunikacyjnym. 
Przedmiot główny:

CPV: 45.23.23.10-8

Nazewnictwo wg CPV: Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
2. Zamawiający informuje, że roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie dodatkowe do zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-13/2009, w wyniku którego została zawarta umowa Nr 19/2009 w dniu 11.05.2009 r. z firmą SKANSKA S.A. z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa.

3. Zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ppkt 1. obejmuje:

A. Usunięcie kolizji studni telekomunikacyjnej wraz z prefabrykowaną kanalizacją teletechniczną w ul. Traugutta.

B. Wykonanie kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb kablowej sieci szerokopasmowej ELMAN.

4. Zamawiający informuje, że na powyższe roboty budowlane został spisany protokół Nr 1 z dnia 19.03.2010 r.

5. Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa:

Przedmiar:

1) Kolizja Kanalizacji TP S.A. z układem drogowym w ul. Traugutta,

2) Budowa kanalizacji teletechnicznej miejskiej

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej – ul. Generała Grota Roweckiego wraz z jej układem komunikacyjnym

Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Rodzaj/tytuł opracowania: Projekt budowy kanalizacji teletechnicznej miejskiej

Adres obiektu: Elbląg ul. Gen. Grota Roweckiego

6. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o wyżej wymieniony projekt oraz przepisy obowiązujące w zakresie realizacji inwestycji budowlanych i budowy dróg publicznych.

7. Zamawiający informuje, że posiada na realizację przedmiotowej inwestycji pozwolenia na budowę:

A. Decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę znak AiP.A.II.73530-532/2008 Nr 609/2008 z dnia 05.11.2008 r. dla inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej – ul. Generała Grota Roweckiego w Elblągu wraz z jej układem komunikacyjnym”.

B. Zmianę decyzji znak AiP.A.II.73530-532/2008 Nr 609/2008 z dnia 05.11.2008 r. zatwierdzającą zamienny projekt budowlany w zakresie dotyczącym budowy kanalizacji teletechnicznej na potrzeby miejskiej sieci światłowodowej szerokopasmowej oraz monitoringu wizyjnego.

8. Zamawiający informuje, że roboty budowlane będą prowadzone przy zachowaniu ruchu kołowego i pieszego. Zamawiający dopuszcza zamkniecie ruchu kołowego tylko w wyjątkowych przypadkach uzgodnionych z Zamawiającym.

9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił obsługę geodezyjną inwestycji, w tym m.in.:

A. wykonanie szkicu topograficznego z wytyczeniem obiektu i naniesieniem granicy pasa drogowego,

B. sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.

10. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych winne być one zgodne ze wzorami stanowiącymi ZAŁĄCZNIK NR 5 do Zaproszenia do Negocjacji.

11. Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcy gwarancji.

12. Zamawiający nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

13. Zamawiający informuje, że umowa Nr 19/2009 z dnia 11.05.2009 r. stanowiąca zamówienie podstawowe, zawarta z firmą SKANSKA S.A., realizowana jest z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

14. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:
Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w przypadku:

1) Zmiany przepisów dotyczących procentowej stawki podatku VAT, określonej w § 2 ust. 1 wzoru umowy, kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie.

2) Konieczność zmiany zakresu prac, wynikającej z wprowadzenia w dokumentacjach projektowych istotnych lub nieistotnych zmian w rozumieniu ustawy prawo budowlane.

3) Konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno-budowlanej, np. nadzoru budowlanego, wydanych stosownie do ich właściwości.

4) Strony przewidują możliwość zmiany terminów realizacji zadania tylko w przypadku niezabezpieczenia odpowiedniej wielkości środków finansowych przez Zamawiającego lub z innych przyczyn, niezależnych od żadnej ze stron. Wymaga to jednak podjęcia wspólnych rokowań stron przed podpisaniem przez Zamawiającego umów (aneksów do umowy) z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego.

5) Wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy.

6) Konieczność zmiany terminu realizacji kontraktu na roboty budowlane.

15. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podczas negocjacji  podał osoby, które będą pełniły funkcje kierownika robót drogowych i kierownika robót telekomunikacyjnych.


	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	


	Główny przedmiot
	45.23.23.10-8
	

	Dodatkowe przedmioty
	((.((.((.((-(
((.((.((.((-(
	


SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) tryb udzielenia zamówienia
	Przetarg nieograniczony       FORMCHECKBOX 

Przetarg ograniczony            FORMCHECKBOX 

Negocjacje z ogłoszeniem     FORMCHECKBOX 

Dialog konkurencyjny         FORMCHECKBOX 

	
	Negocjacje bez ogłoszenia 
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna
	 FORMCHECKBOX 

X
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 




III.2) Informacje administracyjne
	Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
    tak  FORMCHECKBOX 
  wskazać projekt/program: 
nie X 


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy):1) ((((    Nazwa (jeżeli dotyczy):1)    ______________________________________________
	IV.1) Data udzielenia zamówienia:  11/ 05 / 2010 (dd/mm/rrrr)

	IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 1

	IV.3) Liczba odrzuconych ofert: 0

	IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia2) 

	Nazwa: 
Skanska S.A.

	Adres pocztowy:

ul. Gen. Józefa Zajączka 9

	Miejscowość:
Warszawa
	Kod pocztowy:
01-518
	Kraj/województwo:
mazowieckie

	IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)
Wartość 163 934,00 PLN

	IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O  OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

	Cena wybranej oferty​​​​​​​​​​​​​​4)  199 123,34
Oferta z najniższą ceną5)  199 123,34/ Oferta z najwyższą ceną5)  199 123,34
Waluta: PLN


--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

) Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej.

2) W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców.

3) W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia.

4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia.
5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia. 

ZAŁĄCZNIK  I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

	1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5) lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	2. Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamówienie podstawowe (Umowa Nr 19/2009 z dnia 11.05.2009 r.) na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej – ul. Gen. Grota Roweckiego w Elblągu wraz z jej układem komunikacyjnym zostało udzielone Wykonawcy: SKANSKA S.A. 01-518 WARSZAWA, ul. Gen. Józefa Zajączka 9. Termin wykonania zamówienia podstawowego jest ustalony do dnia 30 listopada 2010 r.

Zamówienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. SKANSKA S.A. 
01-518 WARSZAWA, ul. Gen. Józefa Zajączka 9. Firma SKANSKA S.A. wykonuje roboty z należytą starannością, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowiązującymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny gwarantujący dobry poziom techniczny i jakościowy wykonanych robót.

Wartość robót dodatkowych objętych niniejszym postępowaniem ustalona została na kwotę netto 163 934,00 zł. Wartość zamówienia podstawowego wynosi 20 769 783,80 zł brutto, tj. 17 024 412,95 zł netto. Dotychczas do zamówienia podstawowego nie zostało udzielone zamówienie dodatkowe. Wartość robót objętych przedmiotowym zamówieniem nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego.

Wykonanie robót budowlanych stanowiących zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót wchodzących w zakres zamówienia podstawowego i stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia dodatkowego nie są objęte zamówieniem podstawowym. 

W trakcie realizacji umowy Nr 19/2009 z dnia 11.05.2009 r. z firmą SKANSKA S.A. zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-13/2009 na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej – ul. Gen. Grota Roweckiego w Elblągu wraz z jej układem komunikacyjnym stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, związanych z:

A. usunięciem kolizji studni telekomunikacyjnej wraz z prefabrykowaną kanalizacją teletechniczną w ul. Traugutta,

B. wykonaniem kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb kablowej sieci szerokopasmowej ELMAN.

Wykonanie robót budowlanych stanowiących zamówienie dodatkowe stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. W trakcie wykonywania robót ziemnych pod jezdnią ulicy Traugutta, wchodzącej w zakres przedmiotowej inwestycji, natrafiono na niezinwentaryzowaną wzdłużną kanalizację teletechniczną oraz studnię kablową. Kanalizacja ta koliduje z projektowanym układem drogowym i tym samym uniemożliwia dalszą realizację inwestycji zgodnie z projektem. Powyższej sytuacji nie można było przewidzieć na etapie projektu z uwagi na brak inwentaryzacji kanalizacji teletechnicznej na mapie geodezyjnej do celów projektowych. Usunięcie kolizji jest niezbędne do prawidłowego zakończenia przedmiotowej przebudowy.

Wykonanie robót dodatkowych jest niezbędne do prawidłowego zakończenia przedmiotowej przebudowy, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Kanalizacja teletechniczna, stanowiąca przedmiot zamówienia dodatkowego, zostanie zlokalizowana pod nowo wykonanymi jezdniami ulic, pod torowiskiem oraz pod chodnikami. Najkorzystniej jest, aby prace budowlane zostały zrealizowane tylko w trakcie wykonywania przebudowy ul. Gen. Grota Roweckiego. W 


[image: image2.jpg]przeciwnym wypadku budowa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb kablowej miejskiej sieci
szerokopasmowej w Elblagu wigzata si¢ bedzie z wykonaniem jej w otwartych wykopach (z uwagi na gestg
sie¢ infrastruktury podziemnej), a tym samym niezbedne bedzie rozbieranie nowo wykonanych
nawierzchni.

Udzielenie przedmiotowego zamowienia jest zgodne z przepisami, gdyz ustawa Prawo zaméwien

publicznych zezwala Zamawiajgcemu udzieli¢ zaméwienia z wolnej reki, jezeli zachodzi co najmniej jedna

z okolicznosci wymienionych w art. 67 ustawy. W niniejszym postepowaniu wypetniona jest przestanka

pozwalajgca na udzielenie zaméwienia w trybie zamowienia z wolnej reki, o ktérej mowa w art. 67 ust. 1.

pkt 5 lit. b) ustawy, poniewaz:

- przedmiotowe zaméwienie bedzie udzielone Wykonawcy SKANSKA S.A, czyli wykonawcy
zamoéwienia podstawowego,

- przedmiot zaméwienia dodatkowego, tj. usunigcie kolizji studni telekomunikacyjnej wraz z
prefabrykowang kanalizacjg teletechniczng w ul. Traugutta oraz wykonanie kanalizacji teletechnicznej
dla potrzeb kablowej sieci szerokopasmowej ELMAN nie byt objety zaméwieniem podstawowym,

- wartos¢ rob6t objetych przedmiotowym zaméwieniem wynosi 163 934,00 zt i nie przekracza 50%
wartosci realizowanego zamoéwienia podstawowego tj. wartosci 20 769 783,80 zt,

— wykonanie robét budowlanych stanowigcych zamoéwienie dodatkowe stato sie konieczne na skutek

sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, poniewaz zaistniatej i opisanej w uzasadnieniu

faktycznym sytuacji nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektu z uwagi na brak inwentaryzacji
kanalizacji teletechnicznej na mapie geodezyjnej do celéw projektowych.

— Wwykonanie zaméwienia dodatkowego jest niezbedne do prawidiowego wykonania robét wchodzacych
w zakres zamoéwienia podstawowego, a wykonanie zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od
wykonania zaméwienia dodatkowego, gdyz kanalizacja teletechniczna, stanowigca przedmiot
zamowienia dodatkowego, zostanie zlokalizowana pod nowo wykonanymi jezdniami ulic, pod
torowiskiem oraz pod chodnikami, a budowa kanalizacji teletechnicznej dia potrzeb kablowej miejskie;]
sieci szerokopasmowej w Elblagu wigze sie z wykonaniem jej w otwartych wykopach (z uwagi na gesta
sie¢ infrastruktury podziemnej), ponadto usuniecie kolizji kanalizacji teletechnicznej z projektowanym

uktadem drogowym jest niezbedne do prawidtowego zakonczenia przedmiotowej przebudowy.
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