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Urzad Zamé6wien Publicznych
Zamieszczanie ogloszen on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl
OGLOSZENIE O UDZIELENIU
ZAMOWIENIA
X Zamieszczanie obowiazkowe t
URZAD MIEJSKI w ELBLAGU
[] Zamieszczanie nieobowigzkowe WYDZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
2 7 MAJ 2010
OGLOSZENIE DOTYCZY T o 2
ZamoOwienia publicznego X Zamoéwien objetych dynamicznym systemem zakupéw [ ]

Zawarcia umowy ramowej ]

Czy zamé6wienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych?
tak [] Numer ogloszenia w BZP:  .......... nie X

Czy w Biuletynie Zaméwien Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie o zmianie ogloszenia?
tak [_] nie X

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I.1) NAZWA 1 ADRES

Nazwa:

Gmina — Miasto Elblag

Adres pocztowy:
ul. tacznosci 1

Miejscowos¢: Kod pocztowy: Wojewddztwo:
Elblag 82-300 warminsko-mazurskie
Tel.: | Faks:
55 235 35 36, 55 239 31 25 55 239 33 34

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

[ ] Administracja rzadowa centralna [] Uczelnia publiczna
[] Administracja rzadowa terenowa [] Instytucja ubezpieczenia spolecznego i zdrowotnego
X Administracja samorzadowa [] Samodzielny publiczny zaktad opieki zdrowotnej
[] Podmiot prawa publicznego [] Inny (prosze okreslic):
[_] Organ kontroli paistwowej lub ochrony prawa,

sad lub trybunat
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

	II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wykonanie dodatkowych robót budowlanych do Projektu na: Wyposażenie 
i modernizację pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Elblągu – elastyczne kształcenie kadr dostosowane do potrzeb rynku pracy


	II.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane X                 Dostawy   FORMCHECKBOX 
                        Usługi   FORMCHECKBOX 


	II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:
„Wykonanie dodatkowych robót budowlanych do Projektu na: Wyposażenie i modernizację pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – elastyczne kształcenie kadr dostosowane do potrzeb rynku pracy”.

Przedmiot główny:

Nazewnictwo wg CPV:
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
Zamawiający informuje, że Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013” (oś priorytetowa 3.Infrastruktura społeczna, działanie 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną).
2. Zakres zamówienia:

Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają:

a) protokół konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 27.01.2010 r.

b) kosztorysy ofertowe robót dodatkowych sporządzone do protokołu konieczności przez Wykonawcę i sprawdzone przez inspektora nadzoru: roboty budowlane, inspektora nadzoru: instalacje przemysłowe i sanitarne oraz inspektora nadzoru robót elektrycznych:
- NAZWA INWESTYCJI: Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych C.K.P. 
  w E-gu

ADRES INWESTYCJI : Elbląg ul.Bema

BRANŻA : Budowlana

- KOSZTORYS NR K/014/2010

  OBIEKT: STACJA DIAGNOSTYCZNA C.K.P.

  RODZAJ ROBÓT: WENTYLACJA MECHANICZNA

- NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY DODATKOWE

ADRES INWESTYCJI : CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

BRANŻA : ELEKTRYCZNA

stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zaproszenia do Negocjacji.

Zakres robót dodatkowych obejmuje:

a. W pracowni samochodowej  – diagnostyki i mechaniki samochodowej:

 - licowanie ścian płytkami glazurowanymi,

 - wykonanie dodatkowego fundamentu pod podnośnik nożycowy.

b.  W pracowni ciesielskiej:
 - licowanie ścian płytkami glazurowanymi,

 - wykonanie ścianki działowej oddzielającej przejście do pracowni odlewniczej i do pracowni ciesielskiej,

 - wykonanie sufitu nad przejściem,

 - wykonanie instalacji elektrycznej.

c. W pracowni odlewniczej:

 - licowanie ścian płytkami glazurowanymi,

 - wykonanie przejścia z odlewni do pracowni odlewniczej,

 - wykonanie instalacji elektrycznej.

d.  Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu stacji diagnostycznej.

e.  Wykonanie szafki sterowania nagrzewnicą w pomieszczeniu stacji diagnostycznej:

 - dostawę i montaż układu sterowania nagrzewnicą

 - dostosowanie kanałów czerpni na dachu i nawiewnych,

 - dostawę i montaż awaryjnego zespołu wywiewnego oraz system sterowania i detekcji.

f.    Wykonanie zasilania nagrzewnicy w pomieszczeniach stacji diagnostycznej.

g. Wykonanie sieci teletechnicznej.

Zgodnie z treścią ( 12 ust. 3 Umowy Nr 58/ZP-WZP-122/2009 z dnia 18.12.2009 r. zawartej z Panią Angeliką Agnieszką Banasik zamieszkałą przy ul. Legionów 59/8 w Elblągu (82-300), prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Angelika Banasik z siedzibą przy ul. Dojazdowej 16 M w Elblągu na wykonanie robót budowlanych polegających na „Wyposażeniu i modernizacji pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – elastyczne kształcenie kadr dostosowane do potrzeb rynku pracy”, kosztorysy obejmujące roboty dodatkowe, sporządzone do protokołów konieczności, zostały wykonane w oparciu o ceny jednostkowe i dane wyjściowe do kosztorysowania z kosztorysu ofertowego.

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu pisemnej gwarancji na okres 39 miesięcy dla całości robót licząc od daty odbioru końcowego.

4. W przypadku dostarczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, Zamawiający wymaga, aby były one zgodne ze wzorami stanowiącymi ZAŁĄCZNIK NR 4 do Zaproszenia do Negocjacji.

5. Zamawiający nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

6. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:
1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2) Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:

a. konieczność przedłużenia terminu umownego z powodu:

-  działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności (np.: przeszkody  

   atmosferyczne o charakterze katastrof).

Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji   robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę.

-  z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń 

   gospodarczych, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

b. ograniczenie zakresu robót wynikających z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

c. konieczność zmiany terminu umownego i harmonogramu realizacji robót z powodu:

-  konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz,  analiz itp.

-  zmiany wymagań związanych ze zmianą lub wydaniem nowego pozwolenia na budowę 
   dla realizowanego zamówienia, wynikających z konieczności wykonania robót 
   zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, a koniecznych dla  

   wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego,

-  zmiany przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę wydanego 

   dla realizowanego zamówienia.

-  konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych 
   np. Nadzoru budowlanego, PIP, itp.

d. zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót wynikających z rzeczywistych obmiarów, które powodują zmianę wartości umownej wraz ze zmianą tej wartości,

3) W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego z przyczyn niezależnych od Zamawiającego zostanie przeprowadzona następująca procedura:

-  Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie 
   co najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym 
   uzasadnieniem,

- Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy.

4) Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. 


	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	45.21.42.00-2

	

	Dodatkowe przedmioty
	((.((.((.((-(
((.((.((.((-(
	


SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) tryb udzielenia zamówienia
	Przetarg nieograniczony       FORMCHECKBOX 

Przetarg ograniczony            FORMCHECKBOX 

Negocjacje z ogłoszeniem     FORMCHECKBOX 

Dialog konkurencyjny         FORMCHECKBOX 

	
	Negocjacje bez ogłoszenia 
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna
	 FORMCHECKBOX 

X
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 




III.2) Informacje administracyjne
	Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak X  wskazać projekt/program:  

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 (oś priorytetowa 3.Infrastruktura społeczna, działanie 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną).
nie  FORMCHECKBOX 



SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy):1) ((((    Nazwa (jeżeli dotyczy):1)    ______________________________________________
	IV.1) Data udzielenia zamówienia:  14 /05 /2010 (dd/mm/rrrr)

	IV.2) Liczba otrzymanych ofert:  1

	IV.3) Liczba odrzuconych ofert:  0

	IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia2) 

	Nazwa: 
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ANGELIKA BANASIK



	Adres pocztowy:

ul. Dojazdowa 16 M

	Miejscowość:
ELBLĄG
	Kod pocztowy:
82-300
	Kraj/województwo:
warmińsko-mazurskie

	IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)
Wartość  77 224,15 PLN

	IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O  OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

	Cena wybranej oferty​​​​​​​​​​​​​​4)  94 213,46
Oferta z najniższą ceną5)  94 213,46 / Oferta z najwyższą ceną5)  94 213,46
Waluta: PLN


--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

) Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej.

2) W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców.

3) W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia.

4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia.
5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia. 

ZAŁĄCZNIK  I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

	1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5) lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	2. Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Uzasadnienie faktyczne:
W trakcie realizacji Umowy Nr 58/ZP-WZP-122/2009 z dnia 18.12.2009 r. zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-122/2009 na wykonanie robót budowlanych polegających na „Wyposażeniu i modernizacji pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – elastyczne kształcenie kadr dostosowane do potrzeb rynku pracy”, stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych. 

Wykonanie robót dodatkowych powierzone będzie Wykonawcy zamówienia podstawowego tj. Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Angelika Banasik, 82-300 Elbląg, ul. Dojazdowa 16 M.

W § 12 ust. 3. umowy zawartej z ww. Wykonawcą  przewidziano sytuację, w której będzie on zobowiązany do wykonania dodatkowych robót budowlanych.

W związku z powyższym sporządzono protokół konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 27.01.2010 r. na kwotę 94 213,46 zł brutto (77 224,15 zł netto). 

Roboty budowlane objęte zamówieniem dodatkowym nie są objęte zamówieniem podstawowym. Wartość robót dodatkowych ustalona na kwotę brutto w wysokości 94 213,46 zł (netto 77 224,15 zł) nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, które wynosiło brutto 1 750 237,75 zł (netto 1 434 621,11 zł).

Zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego i jego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia w momencie ogłoszenia przetargu na zamówienie podstawowe tj. Wykonawca po przekazaniu terenu budowy po konfrontacji i szczegółowej analizie ze stanem rzeczywistym oraz dostarczoną dokumentacją projektową przedstawił propozycję zastosowania rozwiązań poprawiających funkcjonalność i estetykę przyszłych pracowni do nauki zawodu. Inwestor przedstawione propozycje poddał szczegółowej analizie i konsultacji z autorem dokumentacji projektowej, który uznał, że proponowane przez Wykonawcę rozwiązania są z punktu widzenia technicznego i funkcjonalności pomieszczeń korzystniejsze. Ma to swoje uzasadnienie w art. 651 Kodeksu Cywilnego.

Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, ponieważ wykonanie dodatkowych robót budowlanych koniecznych dla zapewnienia lepszej funkcjonalności i estetyki modernizowanych pomieszczeń, a w szczególności wykonanie dodatkowych instalacji elektrycznych, sieci teletechnicznej oraz robót związanych z układem sterowania nagrzewnicą jest technologicznie możliwe jedynie przed zakończeniem robót objętych zamówieniem podstawowym dla tych pomieszczeń i przekazaniem obiektu do użytkowania, tj. prowadzenia w nim zajęć dydaktycznych. 

Ponadto na całość robót, tj. robót objętych umową podstawową i dodatkową Wykonawca udziela gwarancji i odpowiada za całość robót.

Zakres dodatkowych robót budowlanych wynika ze ścisłego powiązania z robotami budowlanymi realizowanymi w ramach umowy podstawowej i obejmuje:

a. W pracowni samochodowej  – diagnostyki i mechaniki samochodowej:

 - licowanie ścian płytkami glazurowanymi,

 - wykonanie dodatkowego fundamentu pod podnośnik nożycowy.

b.  W pracowni ciesielskiej:

 - licowanie ścian płytkami glazurowanymi,
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- wykonanie $cianki dziatowej oddzielajagcej przejscie do pracowni odlewniczej i do pracowni
ciesielskiej,
- wykonanie sufitu nad przejsciem,
- wykonanie instalacji elektrycznej.
c. W pracowni odlewniczej:
- licowanie scian ptytkami glazurowanymi,
- wykonanie przejscia z odlewni do pracowni odlewniczej,
- wykonanie instalacji elektrycznej.
d. Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu stacji diagnostyczne;j.
e. Wykonanie szafki sterowania nagrzewnicg w pomieszczeniu stacji diagnostyczne;:
- dostawe i montaz uktadu sterowania nagrzewnicg
- dostosowanie kanatow czerpni na dachu i nawiewnych,
- dostawe i montaz awaryjnego zespotu wywiewnego oraz system sterowania i detekc;ji.
f.  Wykonanie zasilania nagrzewnicy w pomieszczeniach stacji diagnostyczne;j.
g. Wykonanie sieci teletechnicznej.
Zmieniony aneksem do umowy Nr 58/ZP-WZP-122/2009 z dnia 18.12.2009 r. termin wykonania
zamoéwienia podstawowego uptywa 17 maja 2010 r.

WICEPREZYDENT MIASTA
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