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OQGLOSZENIE DOTYCZY

Z
Czy zaméwienie bylo przedmiotem ogloszeni

Czy w Biuletynie Zaméwieft Publicznych zostalo zamieszezone ogloszenie o zmianie ogloszenia?

DON-ZP.271.41.2013 AL B

Urzad Zaméwien Publicznych |
Zamieszczanie ogloszeh on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.pl ka 20&3 05~ ? i .
' OGLOSZENIE O{UDZIELENIU ZAMOWIENIA
0. 26LC kR

Zamieszczanie obowigzkowe
Zamieszczanie nieobowiazkowe

améwienia publicznego X Zamowien objetych dynamicznym systemem zakupow [
awarcia UMowy Tamowej

a w Biuletynie Zaméwien Publicznych?
tak X Numer ogloszenia w BZP:  78021-2013 nie [

tak [] nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

L

1) NAZW.

A TADRES

Gmina — Miasto Elblag

cznosci 1

Kod pocziowy:82-300 | Wojewddztwo: warminisko-mazurskie

T

125 Faks: 55 239 33 34

el.: 55 235 35 36, 55239 3

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

| Administracja rzadowa centraina [] Uczelnia publiczna

[T} Administracja rzadowa terenowa [7] Instytucja ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego
X Administracja samorzadowa ] Ssamodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotne]
[C] Podmiot prawa publicznego [ Inny (prosze okreslic):

[] Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa, sad lub trybunal

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

IL.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

i1.2) Rodzaj zamoéwienia: _ Robot budowlane X Dostawy || Uslugi

11.3) Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.

Q2

Wykonanie robét dodatkowych dia zadania Przebudowa drogi wolewddzkiei nr 504 w Elblagu - ul. 12 Lutego

przedmiot zamowienia:

Wykonanie robot dodatkowych dla zadania Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 504 w Elblagu — ul. 12 Lutego”

Przedmiot gtowny:

CPV: 45.23.31.40-2

Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe

Roboty budowlane objete przedmiotem niniejszego zaméwienia stanowig zamowienie dodatkowe do zaméwienia

publicznego przeprowadzonege w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011, w wyniku drego zostata zawarta

umowa Nr 33/2011 w dniu 03.08.2011 r. z EUROVIA POLSKA S.A. z siedziba przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany

Wroclawskie, Kobierzyce, reprezentowang przez Piotra Horsta - v-ce Prezesa Zarzadu i Szymona Kedzierskiego —

Kierownika budowy, na wykonanie robét budowlanych zwigzanych z Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 504 w Elblagu ~

ul. 12 Lutego”.

Zakres zaméwienia:

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykenanie robét dodatkowych w zakresie:

- usuniecia wysokoéciowej kolizji istniejacej sieci telekomunikacyinej DIALOG z nowobudowanym chodnikiem, poprzez
obnizenie ww. kanalizacji telekomunikacyjnej,

- zmiany rodzajow ,buczkéw” na przejéciach dla pieszych, oznakowania stupéw folig odblaskowg oraz dostosowania
sterownikow do wpigcia w sie¢ Swiattowodowa,

. dostosowania sterownikow do wpiecia w sie¢ $wiattowodowa,

— usuniecia kolizji istniejacej studni teletechnicznej TP S.A. na skrzyzowaniu ulic 12 Lutego i Trybunalskiej z
nowobudowanym chodnikiem, poprzez jej przebudowe na studnie SKMP-3.

Na powyzsze roboty zostaly spisane protokoty koniecznoéci: Nr 11/11/3/2013, Nr 12/11/3/2013, Nr 13/11/3/2013, Nr

14/11/3/2013 z dnia 25.03.2013 r. ze wstepna wycena robét: 143 186,40 netto, tj. 176 119,28 zt brutto.

Przedmiot zaméwienia i jego szczegdtowy zakres okredlaja protokoty wykonania robot koniecznych:

1) PROTOKQ&. WYKONANIA ROBQT KONIECZNYCH NR 11/11/3/2013 7 25.03.2013 1.
2) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 12/11/3/2013 2 25.03.2013 r.
3) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 13/11/3/2013 z 25.03.2013 1.
4) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 14/11/3/2013 25.03.2013 r.
Protokoty wykor}ania robét koniecznych stanowia ZALACZNIK NR 3 do ZdN.

Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacii zaméwienia przy udziale podwykonawcdw, zobowigzany bedzie do
sawarcia umow z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego.
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. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamoéwienia przy udziale padwykonawcdw, zobowiazany bedzie do

zawarcia umow przelewu wierzytelnosci na rzecz podwykonawcow, nateznych im za wykonane roboty.

7. Zamawiajacy wymaga udzielenia 36 miesiecy gwarancji ficzac od daty protokolarnego odbioru zakofczenia robét objetych
zarndwieniem.

8. Zamawiajacy nie zastrzega w Zaproszeniu do Negodjacji, ze czeéé lub catos¢ zamowienia nie moze by¢ powierzona
podwykonawcom. Zamawiajacy 7ada wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktorej wykonanie powierzy
podwykonawcom.

9. Informacja o przewidywanych zmianach postanowiefi zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktérej

Zamawiajacy dokona wyboru Wykonawcy:

Zamawiajacy nie przewiduje zmian postanowien zawarte] umowy.

11.4) WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CP

Giowy procimior | 57331402

Dodatkowe przedmioty

SEKCJA IHI: PROCEDURA
JIE.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony Negocjacje bez ogloszenia

Przetarg ograniczony 1 Zaméwienie z wolnej reki X
Negocjacje z ogloszeniem  |_|] Zapytanie o ceng 7
Dialog konkureneyjn ] Licytacja elektroniczna 0

[11.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zaméwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej
tak [} wskaza¢ projekt/program:
nie X
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
C7ESC NR (ezeli dotyczy):” NAZWA (jezeli dotyezy):”

’{2// &)g/ 201 3 (dd/mm/rrrr)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA:
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1
1V.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
1V.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENTIA”
Nazwa: EUROVIA POLSKA S.A

Adres pocztowy: ul. Szwedzka 5
Miejscowosé: BIELANY WROCELAWSKIE, KOBIERZYCE

Kod pocztowy: 55-040 | Kraj/wojewddztwo: Polska/dolnoslaskie

IV.5) Szacunkowa warto$¢ zaméwienia (hez VAT)”
Wartoé¢ 143 186,40 PLN

IV.6) INFORMACIA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA I NAJWYZSZA CENA
Cena wybranej oferty” 176 119,27

Oferta z najnizsza cena” 176 119,27 / Oferta z najwyzsza cena” 176 119,27

Waluta: PLN

I Wykorzystad powyzszq sekoje formularza tyle razy. ile jest to KORI@CINE) =mmmmmmmmmmmmemmme

,‘> Nie wypetniaC w przypadku zawarcia umowy ramowej

: W przypadku gdy wykonawcy wspdlnie ublegaja sig¢ o udzielenie zamawienia, nalezy podaé wszystkich wykonawcow.

‘4 W przypadku skiadania ofert czgsciowych szacunkowg warto$¢ zamdwienia podaje si¢ dla danej czeéci zamowienia.

" W przypadku skiadania ofert czgsciowych nalezy braé pod uwage ceng wybranej oferty dia danej czect zambwienia, & w przypadku cen jednostkowych

s przemnozyé cene jednostkowa wybranej oferty przez zakiadana ilos¢ lub zakres zamowienia,

' Nalezy braé pod uwage wszystkie oferty ziozone w dane] czesci zambwienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnozyé ceng
jednostkowa oferty przez zakladana flos¢ (ub zakres zamowienia
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Uzasadnienie udzielenia zamowienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zaméwienia z wolnej reki
albo zapytania o ceng

1. Podstawa prawna

Postgpowanie prowadzono w trybie zaméwienia z wolnej reki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych.
3. Uzasadnienie wyboru trybu o o o
Nalezy podaé uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie zamowienia jest zgodne z
przepisami.

Uzasadnienie prawne: ) o o )
Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy moze 'ud21el|c zamowienia 2 vyolne]
reki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robot budowlanych zamowien dodatkowych, n:eob]eWch
zaméwieniem podstawowym i nieprzekraczajacych tacznie 50 % wartoéci realizowanego zamowienia,, n‘ie;bednych QO jego
prawidtowego wykonania, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemoziiwej wezesniej do przewidzenia,
jezeli wykonanie zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od wykenania zamdwienia dodatkowego.

Uzasadnienie faktyczne: ) . )
Zamdwienie podstawowe (Umowa Nr 33/2011 z dnia 03.08.2011 r.) na wykonanie robot budowlanych zwigzanych z

realizacja zadania pn.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 504 w Elblagu ~ ul. 12 Lutego” zostato udzielone Wykonawcy:
EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibg przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce. Termin wykonania
zaméwienia podstawowego jest ustalony Aneksem z dnia 30.04.2012 1. do dnia 30.06.2014 1.
7améwienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zamdwienia podstawowego, tj. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibg
przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce. Firma EUROVIA POLSKA S.A. wykonuje roboty z nalezyta
starannodcia, zgodnie z wymogami Specyfikacii Technicznych i obowigzujacymi normarmi. Jest to Wykonawca wiarygodny
gwarantujacy dobry poziom techniczny i jakodciowy wykonanych robét.
Wartoé¢ robdt dodatkowych objetych niniejszym postepowaniem, wynikajaca z protokotdw koniecznosci Nr 11/11/3/2013,
Nr 12/11/3/2013, Nr 13/11/3/2013, Nr 14/11/3/2013 z dnia 25.03.2013 r. wynosi 176 119,28 zt brutto (143 186,40 zt netto).
Warto$¢ realizowanego zamdwienia podstawowego wynosi 17 254 286,15 zt brutto, tj. 14 027 874,92 zt netto. Niniejsze
zamdwienie stanowi kolejne zamowienie na roboty dodatkowe do zamdwienia podstawowego Nr ZP-WZP-37/2011 fH.ow
ramach przeprowadzonych postepowan tj.: Nr ZP-DZP-24/2012 zawarto umowg na roboty dodatkowe na kwote 344 195,78
7t netto 423 360,81 z+ brutto, Nr ZP-DZP-63/2012 zawarto umowg na roboty dodatkowe na kwote 71 087,84 zt netto tj. 87
438,04 zt brutto, Nr ZP-DZP-84/2012 zawarto umowe na roboty dodatkowe na kwote 280 163,63 netto tj. 344 601,26
brutto oraz Nr ZP-DZP-110/2012 zawarto umowe na roboty dodatkowe na kwote 1 343 259,17 2t netto, tj. 1 652 208,78 z
brutto.
Wartosé robét objetych przedmiotowym zamowieniem dodatkowym wraz 2 wartoscia wszystkich robdt dodatkowych dla
zamoéwienia podstawowego Nr ZP-WZP-37/2011 wynosi 2 038 706,42 zf netto tj. 2 507 608,89 zt brutto, co nie przekracza
50% wartosci realizowanego zamowienia podstawowego (tj. 50% x 17 254 286,15 z! brutto = 8 627 143,07 zt brutto).
Wykonanie robot budowlanych stanowiacych zaméwienie dodatkowe jest niezbedne do prawidiowego wykonania robot
wchodzacych w zakres zamowienia podstawowego i stalo sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia. Roboty budowlane stanowiace przedmiot niniejszego zamdwienia dodatkowego nie sa objete zaméwieniem
podstawowym.
W trakcie realizacji umowy nr 33/2011 z dnia 03.08.2011 r. zawarte] w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011 na wykonanie rob6t budowlanych
zwigzanych z realizacia zadania pn.: ,Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 504 w Elblagu - ul. 12 Lutego” stwierdzono
koniecznoéé wykonania robét dodatkowych, Wykonanie robot dodatkowych polega na:
~  usunieciu wysokosciowej kolizji istniejacej sieci telekomunikacyjnej DIALOG z nowobudowanym chodnikiem, poprzez
obnizenie ww. kanalizacji telekomunikacyjnej
Po rozpoczeciu wykonywania koryta pod fewa jezdnie i chodnik ul. 12 Lutego w km 0-+300 natrafiono na czynna sied
teletechniczng DIALOG, i okazalo sig, Ze ww. sie¢ koliduje z projektowanymi rzednymi chodnika. Powyzszych robét nie
mozna bylo przewidzieC na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
- zmianie rodzajéw ,buczkéw” na przejéciach dla pieszych, oznakowaniu stupdw folig odblaskowa oraz dostosowaniu
sterownikow do wpigcia w sie¢ Swiattowodowa,
Koniecznodé wymiany ,buczkéw” i oznakowanie stupdw wynika z ustalef ze Zwiazkiem Niewidomych poczynionych w
czasie realizacii robét i odbiordw. Dostosowanie sterownikow do wspdlpracy z - sieciq Swiattowodowg MSS
podyktowane jest decyzja, Inwestora z 2012 1. o realizowaniu koordynacji nowych sygnalizacji za pomoca Miejskiej
Sieci Szerokopasmowej zamiast kabli sygnalizacyjnych miedzianych, ktdre w tej sytuacji nie beda realizowane.
Powyzszych robét nie mozna byto przewidzie¢ na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
_ dostosowaniu sterownikéw do wpiecia w sie¢ swiattowodowa
Koniecznoé¢ potaczenia sterownikow MSR z MSS wynika z decyzji inwestora z 2012 r. o realizowaniu koordynacji dla
nowobudowanych sygnalizacji za pomoca Miejskie Sieci Szerokopasmowej zamiast kabli sygnalizacyjnych miedzianych,
ktdre w tej sytuacji nie beda realizowane. Powyzszych robét nie mozna byto przewidzie¢ na etapie opracowywania
dokumentacji projektowei.
- usunieciu kolizji istniejacej studni teletechnicznej TP S.A. na skrzyzowaniu ulicy 12 Lutego i Trybunalskiej z
nowobudowanym chodnikiem, poprzez jej przebudowe na studnig SKMP-3
W miejscu projektowanego chodnika w ciagu pieszym ul. 12 Lutego strona prawa (na wysokosci posesji nr 14),
przebiega istniejaca 8 otworowa kanalizacja TP S.A. wraz ze studnig SK-6 aoraz kablami rozdzielczymi wbudowanymi w
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