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SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
1.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: Gmina — Miasto Elblag
Adres pocztowy:  ul. kacznosei 1

Migjscowosé: Elblag Kod pocztowy:82-300 | Wojewodztwo: warminsko-mazurskie

Tel.: 56 235 35 36, 55 239 31 26 Faks: 55 239 33 34

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

Administracja rzadowa centralna Uczelnia publiczna

Administracja rzadowa terenowa Instytucja ubezpieczenia spolecznego i zdrowotnego
X Administracja samorzadowa Samodzielny publiczny zaktad opieki zdrowotne]

Padmiot prawa publicznego Inny (prosze¢ okreslic):

Organ kontroli panstwowej fub ochrony prawa, sad Iub trybunat

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego
,,Wykoname podparcia tymaasowego konstrukqt w osnach podpdr dwudzielnych ob|ektu mostowego-wiaduktu nad linig

11.2) Rodzaj zamowienia:  Roboty budowlane X

11.3) Okreslenie przedmiotu zamdéwienia
1.

Przedmiot zamowienia:
Wykonanie podparcia tymczasowego konstrukcji w osiach podpdr dwudzieinych obiektu mostowego-wiaduktu nad linig
kolejowa (JNI1029061) w ciagu drogi powiatowej Nr 1156N ulicy Nowodworskiej w km 0+867 w Elblagu

Przedmiot gidwny:

CPV: 44.21.23.17-4

Nazewnictwo wg CPV: Konstrukcje rusztowan

. Zamowienie dotyczy wykonania tymczasowego podparcia konstrukcji obiektu mostowego wiaduktu nad linig kolejowa

(INI1029061) w ciagu drogi powiatowej Nr 1156N ulicy Nowodworskiej w km 0+867 w Elblagu. Podparcie tymczasowe
konstrukcji wykonane bedzie w osiach podpdr (filardw) wiaduktu tj. w osiach 4 stupéw dwudzielnych za pomocy
rusztowan lub innych konstrukcji umozliwigjgcych podparcie diwigaréw wiaduktu. Koniecznos¢ podparcia wynika z
zalecert wykonane] ekspertyzy przedmiotowego obiektu mostowego wykonanej przez firme EMProjekt Sp. z 0.0. ul. Wita
Stwosza 7, 40-040 Katowice i ma zabezpieczyé przed ewentualng katastrofy budowlang umoZliwiajac jednoczesnie
eksploatacje obiektu, w tym utrzymanie ruchu kotowego i pieszego.

. Zakres zamdwienia obejmuje:

a) opracowanie projektu technologicznego i wykonanie na jego podstawie tymczasowego podparcia w osiach czterech
podpdr dwudzielnych obiektu mostowego ~ wiaduktu nad linig kolejowa (INI1029061) w ciagu drogi powiatowej Nr
1156N ulicy Nowodworskiej w km 0+867 w Elblagu,

b) dzierzawa rusztowan (konstrukeji tymczasowych) w okresie od ich wykonania do 15.07.2014 r.,

¢} kontrola i utrzymanie wiasciwego stanu technicznego rusztowan (konstrukci tymczasowych) w okresie od daty
wykonania do 15.07.2014 r.

. Przedmiot zamowienia i jego szczegGtowy zakres okresla opracowanie pn. ,Ekspertyza stanu technicznego obiektu

mostowego zlokalizowanego w km 0+867 ulicy Nowodworskiej — 1156N" opracowanym w czerwcu 2013 r. przez firme
EMProjekt Sp. z 0.0. Katowice, stanowiace ZALACZNIK NR 3 do ZdN.

. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamowienia przy udziale podwykonawcéw, zobowiazany hedzie do

zawarcia umow z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art, 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego.

. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zaméwienia przy udziale podwykonawcéw, zobowiazany bedzie do

zawarcia umow przelewu wierzytelnoéci na rzecz padwykonawcow, naleznych im za wykonane roboty.

. Zamawiajacy nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, ze czeS¢ lub cato$é zamdwienia nie moze byé powierzona

podwykonawcom. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czeSci zamdwienia, ktorej wykonanie powierzy
podwykonawcom.
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8. Informacja o przewidywanych zmianach postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej
Zamawiajacy dokona wyboru Wykonawcy:

Zamawiajacy okredla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwoéé dokonania zmian zawarte] umowy w
szczegdinosci:
1) konieczno$¢ zmiany terminu umownego z powodu:

a) przystapienia do robdt budowlanych zwiazanych z remontem obiektu mastowego na podstawie przeprowadzonego
przez Zamawiajacego odrgbnego zamowienia publicznego,

b} z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy tj. w wyniku stopnia degradacji obiektu mostowego i
pomimo wykonania podparcia tymczasowego zgodnie z wymaganiami okreslonymi w umowie, wystapi koniecznosé
jego zamkniecia dia ruchu kotowego i pieszego przed uptywem terminu umownego,

2) ograniczenie zakresu zamowienia wynikajace z braku srodkéw finansowych Zamawiajacego,
3) zmiany nr konta Wykenawcy lub innych danych podmiotowych,
4) zmiany przepisow dotyczacych procentowe] stawki podatku VAT, w takim przypadku kwota brutto wynagrodzenia

Wykonawcy ulegnie zmianie.

Warunkiem dokonania zmian postanowiert umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie pod rygorem niewaznoéci
takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

Gléwny przedmiot 45.22.11.21-6

‘ SEKCJA IIE: PROCEDURA
H11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nicograniczony Negocjacje bez ogloszenia
Przetarg ograniczony Zamowienie z wolnej reki
Negocjacje z ogloszeniem Zapytanie o ceng
Dialog konkurencyjn Licytacja elektroniczna

I11L2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamawienie dotyezy projektu/programu finansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej
tak wskazaé projekt/program:
nie X
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
CZESC NR (ezeli dotyezy) NAZWA (jezeli dotyczy):"

1V.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: M / fﬂ”/ 201 3 (dd/mm/irrer)
1V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

1V.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: O

1V.4) NAZWA [ ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA®
Nazwa: VISTAL CONSTRUCTION Sp. z 0.0.
Adres pocztowy: ul. Hutnicza 40

Migjscowosé: Gdynia Kod pocztowy: 81-061 | Kraj/wojewddztwo: Polska/ pomorskie
1V.5) Szacunkowa warto$¢ zamowienia (bez VAT)

Wartos¢ 337 761,43 PLN

1V.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJINIZSZA | NAJWYZSZA CENA

Cena wybranej oferty”’ 650 861,88

Oferta z najnizsza cena” 650 861,88 / 650 861,88 Oferta z najwyzsza ceng”

Waluta: PLN

-~ (Wykorzysta¢ powyzszq sekcje formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -

f‘ Nie wypetnia¢ w przypadku zawarcia umowy ramowe]

“ W przypadku gdy wykonawcy wspolnie ubiegaja sig o udzielenie zamowienia, nalezy podac wszystkich wykonawcow.

W przypadku sktadania ofert czesciowych szacunkowa warto$¢ zamoéwienia podaje sie dla danej czgdci zamowienia

“ W przypadku skiadania ofert czesciowych nalezy braé pod uwage ceng wybranegj oferty dla danej czesci zamdwienia, a w przypadku cen jednostkowych
przemnozyC cene jednostkowa wybrane) oferty przez zaktadang ilo&¢ lub zakres zamowignia

s Nalezy brat pod uwage wszystkie oferty ziozone w danej czesci zaméwienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnozyé cene
jednostkowa oferty przez zaktadanag ilosé lub zakres zamowienia.

PRE ZYDEN? %S’I‘A
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ZALACZNIK 1

Uzasadnienie udzielenia zamoéwienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zaméwienia z wolnej reki
albo zapytania o cene

1. Podstawa prawna

Postepowanie prowadzono w trybie zamoéwienia z wolnej reki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnié, dlaczego udzielenie zaméwienia jest zgodne z
przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy moze udzielic zaméwienia z wolnej reki ze
wzgledu na wyjatkowa sytuacje niewynikajacg z przyczyn lezacych po stronie zamawiajacego, ktérej nie mdgt on
przewidzie¢, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamowienia, a nie mozna zachowac termindw okresionych dia
innych trybdw udzielenia zamowienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Na Zzlecenie Gminy Miasto Elblag w czerwcu 2013 r. zostata opracowana .Ekspertyza stanu technicznego obiektu
mostowego zlokalizowanego w km 04867 ulicy Nowodworskiej — 1156N”. Autorem opracowania jest firma EMProjekt Sp. z
0.0. ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice. Ekspertyza zostata zaméwiona w zakresie odpowiadajgcym programowi
funkcjonalno — uzytkowemu celem umozliwienia zaplanowania remontu wiaduktu w roku 2014. Jednak z wynikéw
ekspertyzy wynika jednoznacznie, Zze z uwagi na przedawaryjny stan elementéw wiaduktu tj. dylatacji i stupéw (filaréw)
wymagane jest w jak najszybszym terminie zabezpieczenie obiektu przed katastrofg budowlang. Wnioski koncowe z
ekspertyzy brzmiq nastepujaco:
Po preeanalizowaniu wynikow badari betonu (wytrzymalosci), badari makroskopowych (przeglad obiektu), obficzeri
statyczno — wytrzymatosciowych, przyieto, ze nalezy:
. Widgczyc oblekt z eksploatacli w tryble awaryjnym z uwagi na zagrofenie katastrofy budowiang. Przeglady obiektu
(z dokumentacig fotograficzng) prowadzic w czasookresie tygodniowym do czasu wykonania podparcia
tymczasowego.
Wykonad podparcie tymczasowe w osiach podpdr stupdw dwudzielnych (podpory nr 4, 8 13 17) w trybie
awaryjnym z uwagi na zagrozenie katastrofg budowlang do 31.08.2013 r.
Wykonac remont oblektu ze zmiang podparcia ustroju nosnego w okresie do 30 fistopada 2014.”
Zgodme z whioskiem autora w/w ekspertyzy (pismo z dn. 2.07.2013 r.) potwierdzajacym zagrozenie katastrofg budowlana,
nalezy w trybie natychmiastowym wykona¢ podparcie tymczasowe w osiach podpédr dwudzielnych — dotyczy podpSr w
osiach 13 i 17 oraz w terminie do 21.12.2013 r. wykonac podparcie tymczasowe w osiach pozostatych podpor dwudzielnych
- dotyczy podpdr w osiach 4 i 8.
Podkredlic nalezy, iz z uwagi na przedawaryjny stan wszystkich podpdr stupéw dwudzielnych . nr 4, 8, 13, 17 oraz
zagrozZeniem naglego pogorszenia sie stanu technicznego podpdr 4 i 8 (po uprzednim podparciu tymczasowym w osiach
podpdr 13 i 17 obiekt bedzie eksploatowany pod ruchem kotowym) co doprowadzié moze do katastrofy budowlanej, nalezy
przewidzie¢ wykonanie natychmiastowych rob6t budowlanych zwigzanych z podparciem konstrukcji wiaduktu w osiach nr 4
i 8. Zgodnie z zaleceniem ekspertyzy prowadzi¢ nalezy przeglady obiektu w czasookresie tygodniowym, na podstawie
ktdrych mozna bedzie oceni¢ aktualny stan techniczny obiektu i w razie potrzeby podjaé decyzie o natychmiastowym
podparciu w osiach podpdr nr 4 i 8. Z uwagi na powyzsze nalezy juz w tej chwili uwzglednic w zamowieniu wykonanie
projektu technologicznego podparcia tymczasowego konstrukcji noénej wiaduktu we wszystkich osiach podpdr
dwudzielnych tj. 4, 8, 13, 17.
Tymczasowe podparcie w osiach podpor dwudzielnych musi zostaé poprzedzone wykonaniem projektu technologicznego
rusztowan tymczasowych, ktdrych zadaniem bedzie:
- przeciwdziatanie zagrozZeniu katastrofa budowlana,
- umozliwienie eksploatacji obiektu,
- umozliwienie wykonania remontu podpor (stupéw) dwudzielnych
oraz bezzwioczne podparcie za ich pomoca konstrukcji obiektu.
Sytuacja powyZsza jest wyjatkowa i nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego. Sytuacji tej Zamawiajacy nie
mogt przewidzie¢. Wymagane jest natychmiastowe wykonanie zaméwienia, a nie mozna zachowac termindw okreslonych
dla innych trybdw udzielenia zamowienia.
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