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Urzad Zamowien Publicznych
Zamieszezanie ogloszen on-line w BZP:
http:/fwww.portal.uzp.gov.pl

MOWIENIA
X  Zamieszezanie obowigzkowe
L1 Zamieszezanie nieobowigzkowe
OGLOSZENIE DOTYCZY
Zaméwienia publicznego X Zamowief objetych dynamicznym systemem zakupow ]
Zawarcia umowy ramowej [ ]
Czy zamoéwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych?
tak X Numer ogloszenia w BZP:  289612-2013 nie []
Czy w Biuletynie Zaméwien Publicznych zostalo zamieszezone ogloszenie o zmianie ogloszenia?
k[ nie X
SEKCJA It ZAMAWIAJACY
1.1) NAZWA | ADRES

Adres pocztowy:  ul ’(.a»pznoéci 1
Miejscowosé: Elblag [ Kod pocziowy:82-300 | Wojewddztwo: warminsko-mazurskie
Tel.: 55 235 35 36, §5 239 31 25 [ Faks: 55 239 33 34

1.2} RODZAS ZAMAWIAJACEGO

[_] Administracja rzadowa centralna Uczelnia publiczna

] Administracja rzadowa terenowa Instytucja ubezpieczenia spolecznego i zdrowotnego
X Administracja samorzadowa [ samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej
[1 Podmiot prawa publicznego Inny (prosze okreslié): - —

(] Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa, sad lub trybunal

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
[1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Wykonanie robdt dodatkowych dla zadania Przebudowa ulic oraz drogowych abiektéw inzynierskich stanowigcych cigg drogi

wojewddzkiej nr 503 w obszarze miasta Elblaga — etap I od Placu Stowiafiskiego do ul. Obroncéw Pokoju
11.2) Rodzaj zamGwienia:  Roboty budowlane X Dostawy | ] Ustugi [ |
11.3) Okreslenie przedmiotu zamowienia

1. Przedmiot zaméwienia:
Wykonanie robdt dodatkowych dia zadania Przebudowa ulic oraz drogowych obiekiow inzynierskich stanowiacych clag drogi
wojewddzkiej nr 503 w obszarze miasta Elblaga — etap I od Placu Stowianfskiego do ul. Obroncdw Pokoju
Przedmiot atowny:

CPV: 45.23.31.40-2

Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe

Roboty budowlane objgte ninigjszym zaméwieniem stanowia zamdwienie dodatkowe do zamowienia publicznego

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-28/2011, ogloszonego w Dzienniku Urzedowym Unii

Europejskiej pod Nr 2011/S 93-152191, w wyniku kidrego zostata zawarta umowa Nr 32/2011 w dniu 21.10.2011 r, z

Konsorcjum Firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedziba przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce ~ Lider

Konsorcjum, 2. EUROVIA SC., a.s. z siedziba przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy ~ Partner Konsorcjum, reprezentowane

przez Piotra Horsta - Wiceprezesa Zarzadu i Szymona Kedzierskiego —Pelnomocnika, na wykonanie robét budowlanych

zwigzanych z; Przebudowa ulic oraz drogowych obiektéw inzynierskich stanowiacych ciag drogi wojewddzkiej nr 503 w obszarze
miasta Elblaga - etap I od Placu Stowianskiego do ul. Obrodcdw Pokoju.

2. Zakres zambwienia:

1) Wykonanie dodatkowe] warstwy wzmacniajace] z zastosowaniem kruszywa z recyklingu gr. 35cm na
warstwie separacyinej z geowldkniny pod przebudowywanym torowiskiem na skrzyzowaniu ul. Browarnej,
Brzeskiej i Trasy Unii Europejskiej (na odcinku biegnacym przez nowo projektowane rondo) oraz na ul.
Pocztowej na jezdni lewej w km 0+520 do 0+620 na odcinku od ul. Garbary do | Liceum
Ogdinoksztatcacego.

2) KOLIZJA DODATKOWA KANALIZACII TELETECHNICZNEJ TP S.A, i Dialog SA Z KONSTRUKCIA
PROJEKTOWANE] DROGI w ul. Ks, Osifiskiego przy Banku Millentum
Podczas wizji lokainej w dniu 09.09.2013r, dokonano przegladu stanu istniejacej kanalizacji teletechnicznej | stwierdzono
konieczno$¢ wykonania nastepujacych robét:

- Istniejaca kanalizacie 6 otwordw TP $.A. pomiedzy studniami 0/CA/2KMP a 0/CA/3KMP nalezy rozkopac na odcinku okoto
25mb, ciagnad zapasy kabli i zagtebi¢ na w/w odcinku tak, aby jej przykrycie byto 30cm ponizej warstwy konstrukeyjnej
projektowanej drogi.

- Istniejaca kanalizacje 4 otwory Dialog S.A. pomiedzy studniami nalezy rozkopaé na odcinku okoto 25mb, Sciagnac zapasy
kabli i zagiebié na w/w odcinku tak, aby przykrycie bylo 30cm ponizej warstwy konstrukeyinej projektowanej drogi.

3) KOLIZIA DODATKOWA TP SA w ul. Stoczniowej
Podczas wizji lokalnej dokonano przegladu stanu istniejacej kanalizacji kablowej TP S.A. i stwierdzono, 2e koliduje ona z

|- rzedng przebudowywanej ul. Stoczniowe]. Stwierdzono koniecznosé wykonania nastepujacych robot: "
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- Szesnastootworowy przepust betonowy TP SA nalezy zdemontowad.

- Kable ostoni¢ rura dwudzielna Arot na dhugosci okoto 57mb i na tym odcinku zagtebic tak, aby ich przykrycie byto ponizej
warstwy konstrukcyjnej projektowanej drogi.

- Woine, niewykorzystane otwory odtworzy¢ z rur HDPEL10/6,3mm.

- Pozostate przepusty 11 otwordw z rur PCV 110mrm o diugoéci okoto 57mb kazdy, nalezy z istniejacymi czynnymi kablami
przeglebi¢ ponizej na tym odcinku tak, aby ich przykrycie bylo ponizej warstwy konstrukcyinej projektowane;j drogi.

KOLIZIA DODATKOWA TP SA. Netia S.A. i Dialog S.A. w ul. Browarne] przy wjezdzie do ul. Grazyny

Podczas wizji lokalnej dokonano przegladu stanu istniejacej kanalizacji teletechnicznej TP SA, Netia SA i Dialog S.A. i

stwierdzono koniecznosé wykonania nastepujgcych robét:

Kanalizacja teletechniczna:

- Zdemontowac istn. dwie studnie z lanego betonu TP $.A, Wybudowad nowe studnie typu SKR2 na rzednych wskazanych
przez geodete | w miejscu obecnych studni.

- Kanalizacje 4-otworowa TP S.A. z przepustéw betonowych z czynnymi kablami odkopa¢, zdemontowac i na istn. kable
zatozy¢ rury dwudzielne | wraz z pozostalymi rurami z nakfadkami stalowymi z czynnymi kablami zaglebi¢ ponizej
konstrukcji drogi na odcinku okoto 15mb.

- Kanalizacje 1-otworowa z czynnymi kablami TP S.A. biegnacymi w ul. Grazyny na odcinku okoto 15mb odkopad, ostoni¢
rurami dwudzielnymi | zaglebié na w/w odcinku tak, aby przykrycie byto ponize] warstwy konstrukcyjne] projektowane]
drogi.

- Kanalizacje 2-otworowg Dialog odkopaé, zatozy¢ rury dwudzielne na odcinku okoto 15mb i zagtebi¢ na w/w odcinku tak,
aby przykrycie bylo ponizej warstwy konstrukcyjnej projektowanef drogi.

- Studnie Netia z mufa oraz stelazem zapasu zdemontowad. Mufe | stelaz zapasu czasowo przebudowad do studni TP S.A.
Po przebudowaniu kolidujacego gazociagu wybudowaé nowa studnie w miejscu wskazanym przez projektanta oraz
wybudowaé do niej kanalizacje 1-otworowa 7 rury dwudzieinej okoto 5mb z nowo wybudowane] studni TP S.A.

Kable telekomunikacyjne:

- Dokonaé przebudowy dwdch kabli typu XzTKMXpw 100x4x0,5/6019-020 oraz XzTKMXpw 50x4x0,5/8017 na odcinku
kanalizacji pomiedzy studniami kablowymi nr B/A24 - B/A26 (faczna diugosc trasowa 122,5m).

- Nowe kable wprowadzi¢ do przebudowanej kanalizacji, przefaczy¢ bezprzerwowo i zabezpieczy¢ mufami
termokurczliwymi typu XAGA.

- Przebudowane kable przemierzyé pradem stalym, 7 uwzglednieniem takich parametrow jak: rezystancja izolaci,
rezystancja petli, pomiar tumiennoscl skuteczned.

KOLIZIA DODATKOWA TP SA. VECTRA i MSSz 2 KONSTRUKCIA PROJEKTOWANE] DROGLI ul.Teatralnej -

Odziezowej

Podczas wizji lokainej dokonano przegladu stanu istniejacej kanalizacji teletechnicznej kablowej TP S.A. 1 MSSz i

stwierdzono konieczno$é wykonania nastepujacych robdt:

- Jednootworowy przepust betonowy TP $.A. w ul. Odziezowe] nalezy zdemontowac na dk. ok. 20mb. Kabel ostonic¢ rurg
dwudzielng Arot na dhugodci okolo 20mb | zaglebié na w/w odcinku tak, aby jej przykrycie bylo ponizej warstwy
konstrukcyinej projektowanej drogi.

- Pozostate dwa przepusty 3 i 4 otwory z rur HDPE 110/6,3mm kazdy z istniejacymi czynnymi kablami przegtebi¢ na
dhugosci okoto 15mb tak, aby ich przykrycie byto ponizej warstwy konstrukcyinej projektowane] drogi.

KOLIZIA DODATKOWA MSSz Z KONSTRUKCIA PROJEKTOWANE] DROGI w ul. Browarnej na wysokogci

budynkéw 78 i 80

Podezas wizji lokalnej dokonano przegladu stanu istnigjace] kanalizacji teletechnicznej MS5z |1 stwierdzono koniecznosé

wykonania nastepujgcych robot:

- Istniejacy przepust 2-otworowy pomiedzy studniami SMO 4025 - SMO 4025a nalezy rozkopac na odcinku okolo 8mb |

zaglebi¢ na w/w odcinku tak, aby jego przykrycie bylo ponizej warstwy konstrukcyinej prejektowanej drogi | wykonac

nowe gardio w obu studniach tak, aby rury przepustowe znalazly sie na dnie studni,

4)

5)

8)

7)

8)

9)

- Istnigjacy przepust 2-otworowy pomiedzy studniami SMO 4026 - SMO 4025b nalezy rozkopaé na odcinku okoto 10mb i

zagtebi¢ na w/w odcinku tak, aby jego przykrycie bylo ponizej warstwy
nowe gardto w obu studniach tak, aby rury znalazly ste ponizej konstrukcji

onstrukcyinej projektowanej drogi i wykonacd
drogi.

KOLIZIA DODATKOWA MSSz w projektowanym rondzie na ul. Brzeskiej
Podczas wizji lokalnej dokonano przegladu stanu istniejacej kanalizacji teletechnicznej MSSz i stwierdzono koniecznosé

wykonania nastepujacych robdt:

- Zdemontowad istniejacy studnie SKMP4. Wybudowa¢ nowa studnie na rzednych wskazanych przez geodete i w miejscu

wskazanym przez projektanta.
- Kanalizacie 5, 4, 2-otworowg z rur DVK z czynnymi kablami i kanal

izacjg wiérng odkopad, skierowal do nowo

wybudowanej studni i zagtebi¢ ponizej konstrukcji drogi tak, aby mialy przykrycie powyzej 0,7mb.

- Uzyskang dtugoéé kabla nawinad na stelaz zapasu wskazany przez wiascic
KOLIZIA DODATKOWA KANALIZACII TELETECHNICZNE] MSSz w
Millenium

Podczas wizji lokalnej dokonano przegladu stanu istniejacej kanalizacji teletechnicznej MSSz

wykonania naste|
- Kanalizacje 4-of

ujgcych robdt:
worowg MSSz odkopad na odcinku okoto 20mb.

iela sieci.

ul. Krolewiecka - Pocztowa przy Banku

i stwierdzono koniecznodé

- \{Vykonaé obnizenie rur z czynnymi kablami tak, aby byty one zlokalizowane ponizej rury kanalizacji burzowe.

- Sciagnaé zapasy kabli okoto 1mb.
- Uzupemni¢ niedobdr kanalizacji wtdrej (16 rur 32mm + zigczki).
- Uzupetni¢ kanalizacje pierwotng rurami dwudzielnymi Arot PS160.

KOLIZIA DODATKOWA TP S.A i Dialog w ul, Nowa 2 - dojazd do siedziby browaru

Podczas wizji lokalnej w dniu dokonano przegladu stanu istniejacej kanalizacji teletechnicznej

wykaonania nastepujacych robdt:

i stwierdzono konieczno$é

- Istniejacy kanalizacie 2-otworowa z rur PCY nalezy zaghebié ponizej konstrukeji drogi ul, Nowa 2 na odcinku okoto 35mb

i zagtebi¢ na w/w odcinku tak, aby przvkrycie byto ponizej warstwy
kanalizacje nalezy zatozy¢ rury ochronne dwudzielne
- Istniejacy kanali

konstrukeyinej projektowanej drogi, na w/w

2110

izacje 1-otworowa z rur DVK Dialog odkopa¢ na odcinku okoto 35mb ponizej konstrukcji drogi ul. Nowa 2
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

zagtebi¢ na w/w odcinku tak, aby przykrycie bylo ponizej warstwy konstrukcyjnej projektowanej drogi.

KOLIZIA DODATKOWA TP S.A z konstrukcja torowiska w ul. Krélewieckiej przy Bankn Millenium

Podczas wizji lokalinej dokonano przegladu stanu istniejacej kanalizacji teletechnicznej i stwierdzono koniecznos¢

wykonania nastepujacych robdt:

- Nalezy zdemontowa istniejace dwa ciagi blokéw betonowych kanalizacji teletechniczne] (po trzy w warstwie) pomiedzy

studniami C/A14/3 a C/A/14/4.

- Znajdujace sie w nich kable biegnace do szafy kablowej C4A ostonic w czierech rurach dwudzielnych Arot PS110

jednoczesnie zaglebiajac je ponizej konstrukcji torowiska (140cm ponizej giowki szyny).

- Wybudowaé cztery rury HDPE 110/6,3mm pomigdzy w/w studniami na odcinku okoto 24mb.

@ szerokosci torowiska zabezpieczy¢ catodc fawg betonowa.

KOLIZJA DODATKOWA MSSz z konstrukeja projelitowanej drég/ w ul. Browarnej

Podczas wizii lokalne w dniu 25.06.2013r. dokonano przegladu stanu istniejace] kanalizacii teletechniczne] | stwierdzono

koniecznos¢ wykonania nastepujacych robét:

- Zdemontowad istniejace dwie studnie SKR2, kolidujace z konstrukcia ciagu pieszege.

- Wybudowaé nowe studnie na rzednych wskazanych przez geodete.

- Kanalizacje 4-otworowa z rur DVK z czynnymi kablami i kanalizacia wtérng nalezy odkopac na odcinku okoto 100mb i
zagtebi¢ ponizej konstrukeji drogi (ul. Browarnej) tak, aby miata przykrycie powyzej 0,7mb.

KOLIZIE ELEKTROENERGETYCZNE w ul. Ks. Osifiskiego, Krélewieckiej | Pocztowe]

W trakcie wykonywania prac drogowych (ziemnych) Wykonawca natrafit na istniejace sieci energetyczne oraz na istniejace

linie kablowe trakcyjne, nie przewidziane do przebudowy w dokumentacji podstawowej, Podczas wizji lokainej w dniu

19,09.2013r, oraz w dniu 27.09.2013r. stwierdzono, ze aby uwolni¢ teren w celu umozliwienia dalszej kolizji nalezy

wykona¢ rast. zakres robét:

- W ul. Ks. Osihskiego przebudowac dwie linie kablowe 0,4kV typu YAKY 4x120mm2 relacji od T-4037 do ZK 31460 oraz
od T-4037 do ZK 31462, wykonujac wstawki kablowe i ostaniajac kable rurami SRS110.

- W ul. Krélewieckiej obnizy¢ dwie linie kablowe o okoto 40cm i ostonic je rurami AL60PS i A110PS.

- W ul. Krdlewieckiej przebudowad linig kablowa YAKY 1x630mm2 (finie trakcyine) relacji od stacji prostownikowej
Szpitaina - Zasilacz Browarna.

- W ul. Pocztowej przebudowac linie kablowa 0,4kV typu YAKY 4x240mm2 wykonujac wstawke kablowa | ostaniajac kabel
ruraSRS160.

KOLIZIA TELEKOMUNIKACYINA TP S.A. i TD $.A, z kanatem deszczowym w ul, Robotniczej na wysokosci

Gimnazjum Nr 9

W trakcie wykonywania prac Wykonawca natrafit na istniejace studnie teletechniczne, ktére miedzy studniami F.2 i F.1 na

kanale deszczowym, koliduja z nowobudowanym kanatem deszczowym. Usuniecie tej kolizji nie jest objete projektem i

przedmiarem robot sieci teletechnicznych do przebudowy. Aby uwolnié teren z kofizji nalezy wykonad nastepujace roboty:

- Na czas budowy kanatu F na odcinku od studni F.2 do F.1 nalezy zdemontowad dwie istnigjace - kolidujace z nowo
budowanym kanatem F studnie telekomunikacyjne.

- Po wybudowaniu kanatu F na powyzszym odcinku nalezy posadowi¢ dwie nowe studnie SKR2.

- Dodatkowo nalezy obnizy¢ dwa poprzeczne przejécia telekomunikacyine TP SA, DIALOG, kolidujace z konstrukeja drogh.

Wylkonanie dodatkowe] warstwy wzmacniajacej z zastosowaniem kruszywa z recyklingu gr. 35cm na

warstwie separacyjnej z geowlékniny pod przebudowywana jezdnia ul. Robotniczej na odcinku od km

0+020 do km 0+065 wraz z wjazdem do stacji paliw ,LOTOS" (zgodnie z zalaczonym planem sytuacyjnym).

KOLIZIA DODATKOWA -istniejace] kanalizacji teletechnicznej TP S. A, z konstrukeja projektowane] drogi/

ul. Nowej 1

Podczas wizji lokalnej w dniu 28.1 0.201 3r. dokonano przegladu stanu istniejacej kanalizacjl teletechnicznej | stwierdzono

koniecznoé¢ wykonania:

- Kanalizacje 4-otworowg TP z rur PCV wraz 7 istniejacymi w niej dwoma kablami telekomunikacyinymi nalezy rozkopac na
odcinku ckoto 15mb (z jednej strony od studni telekomunikacyjneg).

- Zdemontowad istnieface gardio z rurami | po obnizeniu przepustu na stosowna glebokosE (ponizej konstrukcli droghy
pobudowaé nowe gardio w dnie studni.

- Przebudowe wykona¢ bez przelaczania kabli.

Na powyzsze roboty zostaly spisane protokdt koniecznosci: Nr 24/1/09/2013 z dnia 19.09.2013 r.; Nr 26/1/09/2013 z dnia
20,09.2013 r.; Nr 27/1/09/2013 7 dnia 23.09.2013 r.; Nr 28/1/09/2013 z dnia 23.09.2013.r.; Nr 29/1/09/2013 z dnia 23.09.2013

b

14)
15)

r.; Nr 30/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r.; Nr 31/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r,; Nr 32/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r.; Nr
33/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r.; Nr 34/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r.; Nr 35/1/09/2013 z dnia 24.09.2013 r.; Nr
36/1/09/2013 z dnia 27.09.2013 r., Nr 38/1/09/2013 z dnia 30.09.2013 r; Nr 39/1/10/2013 z dnia 11.10.2013 r; Nr
42/1/11/2013 z dnia 05.11.2013 r. ze wstepna wyceng robdt: 416 609,90 zt netto tj. 512 430,18 z} brutto.
3. Przedmiot zamowienia | jego szczegolowy zakres okreslaja:

PROTO OL WYKONANIA ROBQT ONIECZNYCH NR 24/1/09/2013 z dnia 19.09.2013 r.;

PROTO! Qh WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 26/1/09/2013 z dnia 20.09.2013 r.;

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 27/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r.;

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 28/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r,;

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 29/1/09/2013 7 dnia 23.09.2013 r;

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 30/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r.;

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 31/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 1;

PROTOKOE WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 32/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r.;

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 33/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 1.;

PROTOKOE WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 34/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r.;

PROTOKOL WYKONANIA ROBéT KONIECZNYCH NR 35/1/09/2013 z dnia 24.09.2013 r.;

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 36/1/09/2013 z dnia 27.09.2013 r;

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 38/1/09/2013 z dnia 30.09.2013 r;

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 39/1/10/2013 7z dnia 11.10.2013 r.;

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 42/1/11/2013 z dnia 05.11.2013 r.
Protokoty wykonania robdt koniecznych stanowig ZAEACZNIK NR 3 do ZdN,
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. Wykonawca po negociaciach, w przypadku realizacji zaméwienia przy udziale podwykonawcow, zobowiazany bedzie do zawarcia

uméw z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca po negociaciach, w przypadku realizacii zamdwienia przy udziale podwykonaweéw, zobowiazany bedzie do zawarcia
uméw przelewu wierzytelnosci na rzecz podwykonawcdw, nalezaych im za wykonane roboty.

6. Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji na okres 36 miesigcy, liczac od daty protokolarnego odbioru zakonczenia robdt
objetych zaméwieniem.

7. Zamawiajacy nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacii, ze czeé¢ lub caloé¢ zamdwienia nie moze by¢ powierzona
podwykonawcom. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonaweg czeSci zamdwienia, kidre] wykonanie powierzy
podwykonawcom,

8. Informacia o przewidywanych zmianach postanowien zawarte] umowy w stosunku do tredc oferty, na podstawie ktérej

Zamawiajacy dokona wyboru Wykonawcy: Zamawiajacy nie przewidule zmian postanowien zawarte] umowy.

11.4) WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Stownik gléwny
Glowny przedmiot 45.23.31.40-2
Dodatkowe przedmioty J_
SEKCJA IIL: PROCEDURA
L1 TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony Negocjacje bez ogloszenia
Przetarg ograniczony E Zaméwienie z wolnej reki X
Negocjacje z ogloszeniem Zapytanie o ceng
Dialog konkurencyjny ] Licytacja elektroniczna L]

FIEL2) INFORMACJIE ADMINISTRACYINE

Zamé6wienie dotyezy projektu/programu finansowanego ze §rodkéw Unii Europejskiej
tak [ ] wskaza¢ projekt/program:

nie X
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
CZESC NR (jezeli dotyezy):) NAZWA (fezeli dotyezy):

/2013 (dd/mm/rrrr)

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

V.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
V.4) NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY, KTO¥

azwa. 1. EURQVIA POLSKA S.A

Adres pocztowy: 1. ul. Szwedzka 5,

igjscowos¢: 1. BIELANY WROCKAWSKIE, KOBIERZYCE Keod pocztowy: Kraj/wojewddztwo:
2.113 19 Praha 1 1. 55-040 1, Polska/dolnoSlaskie, 2. Czech___l
V.5) Szacunkowa warto$¢ zaméwienia (bez VAT)”
Wartos¢ 416 609,90 PLN

V.6) INFORMACIA O CENIE WYBRANEJ OF

4 CENA__

Cena wybranej oferty” 512 430,18
Oferta z najnizsza cens® 512 430,18/ Oferta z najwyzsza ceng” 512 430,18
Waluta; PLN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Wykorzystaé pow
f’ Nie wypelnia¢ w przypadku zawarcia Umowy ramowej.
2w przypadku gdy wykonawcy wspdinie ubiegaja sig o udzielenie zaméwienia, nalezy podad wszystkich wykonawcow.
W przypadku skiadania ofert czesciowych szacunkowa wartosé zamdwienia podaje sie dla danej czebci zamowienia
“ W przypadku skladania ofert czesciowych nalezy braé pod uwage ceng wybrang] oferty dla dane]j czeéci zamowienia, a w przypadku cen jednostkowych
_ przemnozyé cene jednostkowa wybranej oferty przez zaktadang ilos¢ lub zakres zamowienia.
9 Nalezy bra¢ pod uwage wszystkie oferty zlozone w danej czesci zamowienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnozyc ceng

jednostkowa oferty przez zakladang iloé¢ lub zakres zamowienia

sekeje formudarza tle razy, ile jest 10 KOnIeCzng) —--mwr-memmemsmnaas

4110



[image: image5.png]DON-ZP.271.89.2013 AL

ZALACEZNIK 1

Uzasadnienie udzielenia zaméwienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zaméwienia z wolnej reki
o g =
albo zapytania o ceng

1. Podstawa prawna

Postepowanie prowadzono w trybie zaméwienia z wolnej reki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt & lit. b) ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwient publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie zaméwienia jest zgodne z
przepisami.

Uzasadnienie prawne;
Zgodnie z art. 67 ust. 1, pkt 5 iit. b) ustawy Prawo zamdwiert publicznych Zamawiajacy moze udzielic zamowienia z wolnej reki w
przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robdét budowlanych zamdwien dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym | nieprzekraczajacych lacznie 50 % wartoéci realizowanego zamdwienia, niezbednych do jego prawidiowego
wykonania, ktdrych wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacii niemozliwe] wezesniej do przewidzenia, jezell wykonanie
zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamdwienie podstawowe (Umowa Nr 32/2011 z dnia 21.10.2011 r.) na wykonanie robdt budowlanych zwiazanych z realizaciq
zadania pn.: Przebudowa ulic oraz drogowych obilektdw inzynierskich stanowiacych cigg drogi wojewddzkiej nr 503 w obszarze
miasta Eiblaga — etap I od Placu Stowiariskiego do ul. Obroficéw Pokoju” zostato udzielone Wykonawcy: Konsorcjum firm: 1,
EUROVIA POLSKA S.A. z siedziba przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroclawskie, Kobierzyce — Lider Konsorcjum, 2. EUROVIA
SC., a.s z siedzibg przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy - Partner Konsorcjum. Termin wykonania zamdwienia
podstawowego ustalony Aneksem Nr 1 z dnia 19.10.2012 r. oraz Aneksem Nr 2 z dnia 5.06.2013 r. uplywa dnia 31 sierpnia 2014 1.
ZamGwienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawey zamdwienia podstawowego, t. Konsorcjum firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A,
z siedzibg przy ul. Szwedzkiej 5, 44-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce ~ Lider Konsorcjum, 2. EUROVIA SC., a.s. z siedzibg przy
ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy ~ Partner Konsorcium. Konsorcjum wykonuje roboty z nalezyt starannoscia, zgodnie z
wymogami Specyfikacji Technicznych | obowiazujacymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny gwarantujacy dobry poziom
techniczny i jakosciowy wykonanych robdt.

Wartoé¢ robGt dodatkowych objetych niniejszym postepowaniem, wynikajaca z protokotéw koniecznosci Nr 24/1/09/2013 z dnia
19.09.2013 r.; Nr 26/1/09/2013 z dnia 20.09.2013 r.; Nr 27/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r,; Nr 28/1/09/2013 z dnia 23.08.2013 r.;
Nr 28/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r.; Nr 30/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r.; Nr 31/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r,; Nr
32/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r.; Nr 33/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r.; Nr 34/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r.; Nr 35/1/09/2013 2
dnia  24.09.2013 r.; Nr 36/1/09/2013 z dnia 27.09.2013 r.; Nr 38/1/09/2013 z dnia 30.09.2013 r; Nr 39/1/10/2013 z dnia
11.10.2013 r.; Nr 42/1/11/2013 z dnia 05.11.2013 r. ze wstepna wyceng robdt: 416 609,90 zt netto ti. 512 430,18 zt brutto.
Warto$¢ realizowanego zaméwienia podstawowego wynosi 93 990 449,68 zt brutto, . 76 414 999,74 zt netto. Niniejsze
zamowienie stanowi kolejne zamdéwienie na roboty dodatkowe do zamdwienia podstawowego tj. zawarto umowy na roboty
dodatkowe dia zadania podstawowego Nr ZP-WZP-28/2011 w ramach przeprowadzonego postepowania:

- Nr ZP-DZP-75/2012 na kwote 393 300,02 7 netto tj. 483 759,02 zt brutto,

- NrZP-DZP-111/2012 na kwote 219 141,40 zt netto tj. 269 543,92 zt brutto,

- Nr DON-ZP.271.25.2013 Ak na kwote 1 312 142,20 z} netto tj. 1 613 934,91 zt brutto,

- NrDON-ZP.271.40.2013 Ak na kwotg 420 825,74 zt netto tj. 517 615,67 zt brutto,

B r DON-ZP.271.50.2013.Ak na kwote 1 630 386,38 7t netto tj. 2 005 375,25 z} brutto.
- r DON-ZP.271.67.2013.AL na kwote 192 537,22 zi netto tj. 236 820,78 zi brutto.

kaczna wartosé wszystkich robdt dodatkowych dla zamdwienia podstawowego Nr ZP-WZP-28/2011 (wraz z wartoécia niniejszych
robGt dodatkowych) wynosi 4 584 942,86 zr netto tj. 563947973 7t brutto, co stanowi 6,00% wartoscl zamdwienia
podstawowego i nie przekracza 50% wartoéci realizowanego zaméwienia podstawowego.

Wykonanie robdt budowlanych stanowiacych zaméwienie dodatkowe jest niezbedne do prawidlowego wykonania robot
wchodzacych w zakres zaméwienia podstawowego | stalo sie konieczne na skutek sytuacji niemoziiwej wezednie] do przewidzenia.
Roboty budowlane stanowiace przedmiot niniejszego zaméwienia dodatkowego nie sa objete zamdéwieniem podstawowym.

W trakcie realizacji umowy nr 32/2011 z dnia 21.10.2011 r. zawartej w wyniku postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-28/2011 na wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z
realizacig zadania pn.: ,Przebudowa ulic oraz drogowych obiektdw inZynierskich stanowiacych ciag drogi wojewddzkie] nr 503 w
obszarze miasta Elblaga - etap I od Placu Stowianskiego do ul. Obroficéw Pokoju” stwierdzono konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych stanowigcych zamodwienie dodatkowe. Wykonanie tych rob6t obejmuje:

1) Wykonanie dodatkowej warstwy wzmacniajacej z zastosowaniem kruszywa z recyklingu gr. 35cm na
warstwie separacyjnej z geowlékniny pod przebudowywanym torowiskiem na skrzyzowaniu ul. Browarnej,
Brzeskiej | Trasy Unii Europejskiej (na odcinku biegnacym przez nowo projektowane rondo) oraz na ul,
Pocztowe] na jezdni lewej w km 0-+520 do 0-+620 na odcinku od ul. Garbary do | Liceum Ogélnoksztalcacego.
Dokumentacja projektowa zaklada wykonanie, na calym przebudowywanym odcinku drogi wojewddzkiej 503 wzmocnienia
podioza gruntowego pod konstrukcje nawierzchni poprzez ulozenie materacy z kruszywa lamanego na geotkaninie i
geosiatce oraz warstwy stabilizacji cementem. Zaprojektowano wzmocnienia podioza jw. przy zalozeniu, ze widrny modutu
odksztatcenia podtoza w korycie dla wzmocnienia typu 1 wynosi min.15MPa a dia wzmocnienia typu 2 wynosi min. 25 MPa.
Dokumentacja projektowa nie wskazuje sposobu postepowania w przypadku, kiedy badane nodnosci podioza sa ponizej tych
warto$cl. Badania nodnosci podioza na w/w odcinkach wykazaly, ze no$nos¢ jest ponizej wartodci, wskazanych w projekcie.
W celu uzyskania zatozonych w projekcie minimalnych wartodé widrmego modutu odksztadcenia nalezy na tych odcinkach
wykonaé dodatkowe warstwy wzmacniajace z kruszywa z recyklingu gr. 35cm utozonej na geowtokninie.

2) KOLIZIA DODATKOWA KANALIZACII TELETECHNICZNEI TP S.A. i Dialog SA Z KONSTRUKCIA
PROJEKTOWANE] DROGI w ul. Ks, Osifiskiego przy Banku Millenium
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Podczas wizji lokalnej w dniu 09.09.2013r. dokonano przegladu stanu istniejacej kanalizacji teletechnicznej i stwierdzono

koniecznos¢ wykonania nastepujacych robdt:

- Istniejaca kanalizacje 6 otwordw TP S.A. pomiedzy studniami 0/CA/2KMP a 0/CA/3KMP nalezy rozkopac na odcinku okoto
25mb, Sciagnad zapasy kabli i zaglebié na w/w odcinku tak, aby jej przykrycie bylo 30cm ponizej warstwy konstrukeyjnej
projektowane] drogi,

- Istniejaca kanalizacje 4 otwory Dialog S.A. pomiedzy studniami nalezy rozkopa¢ na odcinku okolo 25mb, $ciagnac zapasy
kabli i zaglebié na wiw odcinku tak, aby przykrycie bylo 30cm ponizej warstwy konstrukcyjne] projektowanej drogi,

Po pomiarze geodezyjnym stwierdzono, e istniejaca kanalizacja teletechniczna TP S.A. szesciootworowa z rur PCV 110/3mm

oraz czterootworowa z rur PCV 110 mm Dialog SA koliduja pod wzgledem wysokosciowym (s za wysoko) z konstrukcia

projektowanej drogi. Powyzsze kanalizacje, bez przebudowania, beda zlokalizowane w dwéch dolnych warstwach kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - co jest niedopuszczaine,

Koniecznoéé wykonania obnizenia kanalizacji obu operatordw zostata potwierdzona przez inspektora nadzoru robot

teletechnicznych.

Przedmiotowe roboty konieczne nalezy powierzyé Wykonawcy zamdwienia podstawowego, co pozwoll na prawie

natychmiastowe rozpoczecie w/w robét i szybkie wznowienie wstrzymanych robdt, objetych zamdwieniem podstawowym

(zwiazanych z realizacjg inwestycii). Wykonanie tych robét jest niezbedne, bo prawidiowe | terminowe wykonanie

zamdwienia podstawowego . w tym przypadku przebudowy wigczenia ulicy Osifskiego w ul. Krélewiecka jest uzaleznione

od usuniecia przedmiotowych kolizji.

KOLIZIA DODATKOWA TP SA w ul. Stoczniowej

Podczas wizjl lokalnej dokonano przegladu stanu istniejace] kanalizacji kablowej TP S.A, i stwierdzono, Ze koliduje ona z

rzedna przebudowywanej ul. Stoczniowe]. Stwierdzono koniecznoéé wykonania nastepujacych robdt:

- Szesnastootworowy przepust betonowy TP SA nalezy zdemontowad,

- Kable ostoni¢ rurg dwudzielng Arot na diugoéci okolo 57mb i na tym odcinku zagebi¢ tak, aby ich przykrycie bylo ponizej
warstwy konstrukcyinej projektowanej drogi.

- Woine, niewykorzystane otwory odtworzy¢ z rur HDPE110/6,3mm.

- Pozostate przepusty 11 otworéw z rur PCV 110mrn o dhugosci okolo 57mb kazdy, nalezy z istniejacymi czynnymi kablami
przeghebit ponizej na tym odcinku tak, aby ich przykrycie byto ponizej warstwy konstrukcyjnej projektowanej drogl.

Ze studni kablowej istniejacej TP $.A. C/AL3 w kierunku studni C/A14 przebiega istniejacy 27 otworowy przepust skiadajacy

sig z 16 otworowej betonowej kanalizacji teletechnicznej oraz 11 otworowej kanalizacji z rur PCV z czynnymi kablami. Po

pomiarze geodezyjnym stwierdzono, ze istnigjace kanalizacje teletechniczne koliduja pod wzgledem wysoko$ciowym (sg za
wysoko) z konstrukcjg projektowanej drogi. Powyzsze kanalizacje, bez przebudowania, beda zlokalizowane w dwoch dolnych

warstwach wzmocnienia, tj. w warstwie H materaca z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 oraz w

warstwie stabilizacji - co jest niedopuszczaine.

Konieczno$é wykonania obnizenia kanalizacji jw. zostala potwierdzona przez inspektora nadzoru robot teletechnicznych.

Przedmictowe roboty konieczne nalezy powierzy¢é Wykonawcy zamdwienia podstawowego, co pozwoli na prawie

natychmiastowe rozpoczecie wjw robdt | szybkie wznowienie wstrzymanych robdt, objetych zamdwieniem podstawowym

(zwigzanych z realizacjg inwestycji).

Wykonanie tych robdt jest niezbedne, bo prawidiowe i terminowe wykonanie zaméwienia podstawowego tj. w tym przypadku

przebudowy ul. Stoczniowej jest uzaleznione od usuniecia przedmiotowych kolizji.

KOLIZIA DODATKOWA TP SA. Netia S.A. i Dialog S.A. w ul. Browarnej przy wjezdzie do ul, Grazyny

Podczas wizji lokalnej dokonano przegladu stanu istniejacej kanalizacii teletechnicznej TP SA, Netia SA | Dialog SA. i

stwierdzono konieczno$¢ wykonania nastepujacych robdt:

Kanalizacja teletechniczna:

- Zdemnontowad istn. dwie studnie z lanego betonu TP $.A. Wybudowaé nowe studnie typu SKR2 na rzednych wskazanych
przez geodete i w miejscu obecnych studni.

- Kanalizacje 4-otworowa TP S.A. z przepustéw betonowych z czynnymi kablami odkopa¢, zdemontowac i na istn. kable
zakozyC rury dwudzielne | wraz z pozostalymi rurami z nakladkami stalowymi z czynnymi kablami zagigbi¢ ponizej
konstrukeii drogi na odcinku okoto 15mb.

- Kanalizacje 1-otworowa z czynnymi kablami TP S.A. biegnacymi w ul. Grazyny na odcinku okoto 15mb odkopa¢, ostonic
rurami dwudzielnymi | zaglebié na w/w odcinku tak, aby przykrycie bylo ponize] warstwy konstrukcyjnej projektowane]
drogi.

- Kanalizacje 2-otworowq Dialog odkopac, zatozy¢ rury dwudzielne na odcinku okoto, 15mb i zagtebi¢ na w/w odcinku tak,
aby przykrycie byto ponizej warstwy konstrukcyinej projektowanej drogi.

- Studnie Netia z mufs oraz stelazem zapasu zdemontowad. Mufe | stelaZ zapasu czasowo przebudowad do studni TP S.A. Po
przebudowaniu kolidujacego gazociagu wybudowaé nowa studnig w miejscu wskazanym przez projektanta oraz
wybudowaé do niej kanalizacje 1-otworowa z rury dwudzielnej okoto 5mb z nowo wybudowanej studni TP S.A.

Kable telekomunikacyjne;

- Dokonaé przebudowy dwdch kabli typu XzTKMXpw 100x4x0,5/6019-020 oraz XzZTKMXpw 50x4x0,5/8017 na odcinku
kanalizacji pomiedzy studniami kablowymi nr B/A24 - B/A26 (faczna diugosc trasowa 122,5m).

- Nowe kable wprowadzi¢ do przebudowane]j kanalizacji, przetaczy¢ bezprzerwowo i zabezpieczy¢ mufami termokurczliwymi
typu XAGA,

- Przebudowane kable przemierzyé pradem stalym, z uwzglednieniem takich parametréw jak: rezystancia izolacji, rezystancja
petli, pomiar tumiennodci skutecznej.

Istniejaca kanalizacja teletechniczna 7-otworowa | 2-otworowa oraz 2 studnie typu SK6 TP S.A, koliduja we wijezdzie w ul.

Grazyny na odcinku okoto 15mb pod wzgledem wysokosciowym z konstrukcig projektowanej drogi. Istniejaca studnia typu

SKR NETTA kofiduje z projektowanym orowiskiemn tramwajowym (jest zlokalizowana pomiedzy szynami zachodniego toru w

torowisku). Tstniejace 2 rury przepustowe DIALOG kolidujg pod wzgledem wysokosciowym (s3 za wysoko) z projektowanym

wiazdem w ul, Grazyny.

Powyzsze kanalizacje, bez przebudowania, beda zlokalizowane na warstwie z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie oraz w fawie betonowej z oporem pod kraweznik - co jest niedopuszczalne.

Koniecznoé¢ wykonania obnizenia kanalizacji zostata potwierdzona przez inspektora nadzoru robot teletechnicznych.

Przedmiotowe roboty konieczne nalezy powierzyé Wykonawcy zamdwienia podstawowego, co pozwoli na prawie

natychmiastowe rozpoczecie w/w robét i szybkie wznowienie wstrzymanych robot, objetych zamowieniern podstawowym
6/10
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(zwigzanych z realizacjg inwestycji).

Wykonanie tych robét jest niezbedne, bo prawidiowe | terminowe wykonanie zaméwienia podstawowego tf, w tym przypadku

przebudowy wiaczenia ulicy Grazyny w ul. Browarng oraz przebudowa torowiska jest uzaleznione od usunigcia

przedmiotowych kolizji,

KOLIZIA DODATKOWA TP SA. VECTRA | MSSz Z KONSTRUKCIA PROJEKTOWANE] DROGI ul. Teatralnej -

Odriezowej

Podczas wizii lokalnej dokonane przegladu stanu istniejace] kanalizacii teletechniczne] kablowej TP S.A. | M85z | stwierdzono

koniecznos¢ wykonania nastepujgcych robdt:

- Jednootworowy przepust betonowy TP S.A. w ul. Odziezowej nalezy zdemontowad na dt. ok. 20mb. Kabel osfoni¢ rurg
dwudzielna Arot na diugosci okoto 20mb i zagtebi¢ na w/w odcinku tak, aby jej przykrycie bylo ponizej warstwy
konstrukcyjnej projektowanej drogi.

- Pozostate dwa przepusty 3 | 4 otwory z rur HDPE 110/6,3mm kazdy z istniejacymi czynnymi kablami przegtebi¢ na diugosci
okoto 15mb tak, aby ich przykrycie byto ponizej warstwy konstrukeyinej projektowanej drogi.

Ze studni kablowej istniejacej TP S.A. przebiega 1-otworowy przepust betonowej kanalizacji teletechnicznej oraz kabel TV

Vectra, ktéry koliduje wysokodciowe (jest za wysoko) z projektowang konstrukcia drogi. Przepust nie byt przewidziany w

dokumentacji projektowej podstawowej do przebudowy a tylko do wzmocnienia go tawa betonowsq ale jego glebokost

posadowienia nie pozwolita na takie rozwiazanie techniczne (jest za wysoko).

We wijezdzie z ul. Teatrainej w Odziezowa znajduja sie: przepust 3-otworowy TP S.A. oraz 4-otworowy MSSz. Oba przepusty

kolidujg wysokoéciowe (sa za wysoko) z konstrukcja projektowanej drogl. Powyzsze kanalizacje, bez przebudowania, beda

ziokalizowane w warstwach wzmocnienia, t. w dwdch warstwach materaca z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 oraz z w warstwie stabilizacji - co jest niedopuszczaine. Konieczno$é wykonania obnizenia kanalizacji

w/w operatorow zostata
Przedmiotowe roboty

potwierdzona przez inspektora nadzoru robot teletechnicznych.
onieczne nalezy powierzyé Wykonawcy zamdwienia podstawowego, co pozwoli na prawie

natychmiastowe rozpoczecie w/w robdt i szybkie wznowienie wstrzymanych robdt, objetych zamdéwieniem podstawowym

(zwigzanych z realizacia

inwestycit).

Wykonanie tych robét jest niezbedne, bo prawidiowe | terminowe wykonanie zaméwienia podstawowego tj. w tym przypadku

przebudowy wiaczenia u

icy Odziezowej w ul. Teatralng jest uzaleznione od usuniecia przedmiotowych kolizji.

KOLIZJA DODATKOWA MSSz Z KONSTRUKCIA PROJEKTOWANE] DROGI w ul. Browarnej na wysokosci

budynkow 78 i 80

Podczas wizji lokalnej dokonano przegladu stanu istriejacej kanalizacji teletechnicznej MSSz i stwierdzono konieczno$c

wykonania nastepujacych robét:

- Istniejacy przepust 2-otworowy pomiedzy studniami SMO 4025 - SMO 4025a natezy rozkopaé na odcinku okoto 8mb 1
zaglebi¢ na w/w odcinku tak, aby jego przykrycie bylo ponizej warstwy konstrukcyjnej projektowanej drogi | wykonac nowe
gardio w obu studniach tak, aby rury przepustowe znalazly sie na dnie studni.

- Istnigjacy przepust 2-otworowy pomiedzy studniami SMO 4026 - SMO 4025b nalezy rozkopa¢ na odcinku okoto 10mb i
zagtebic na w/w odcinku tak, aby jego przykrycie byto ponizej warstwy konstrukcyjnej projektowanej drogi i wykonac nowe
gardio w obu studniach tak, aby rury znalazly sie ponizej konstrukcji drogi.

Po pomiarze geodezyinym stwierdzono, ze istniejaca kanalizacia teletechniczna 2-otworowa MSSz przebiegajaca poprzecznie

pod ul. Browarna na wysokoéci budynkéw 78 i 80, koliduje pod wzgledem wysokodciowym (jest za wysoko) z konstrukcjg

projektowanej drogi. Powyzsze kanalizacje, bez przebudowania, beda zlokalizowane w warstwie materaca z KESM i w

stabilizacji oraz w lawie kraweinika - co jest niedopuszczaine. Koniecznos¢ wykonania obnizenia kanalizacii zostata

potwierdzona przez inspektora nadzoru robot teletechnicznych.

Przedmiotowe roboty konieczne nalezy powierzyé Wykonawcy zamdwienia podstawowego, co pozwoli na prawie

natychmiastowe rozpoczecie w/w robét i szybkie wznowienie wstrzymanych robdt, objetych zamdwieniem podstawowym

{zwigzanych z realizacjg inwestycji).

Wykonanie tych robdt jest niezbedne, bo prawidiowe i terminowe wykonanie zamdéwienia podstawowego tj. w tym przypadku

przebudowy ul. Browarnej jest uzaleznione od usuniecia przedmiotowych kolizji.

KOLIZIA DODATKOWA MSSz w projektowanym rondzie na ul. Brzeskiej

Podczas wizji lokalnej dokonano przegladu stanu istniejacej kanalizacji teletechnicznej MSSz i stwierdzono koniecznosé

wykenania nastepujacych robdt:

- Zdemontowad istniejaca studnie SKMP4. Wybudowad nowg studnig na rzednych wskazanych przez geodete i w migjscu
wskazanym przez projektanta.

- Kanalizacje 5, 4, 2-otworowa z rur DVK z czynnymi kablami i kanalizacja wtérna odkopac, skierowa¢ do nowo
wybudowanej studni i zaglebi¢ ponizej konstrukcji drogi tak, aby miaty przykrycie powyzej 0,7mb.

- Uzyskang dtugosc kabla nawinad na stelaz zapasu wskazany przez wiasciciela sieci.

W projektowanym rondzie Brzeska znajduje sie studnia telekomunikacyina MSSz, z kidre] odchodzi kanalizacja teletechniczna

5-otworowa w ul. Brzeskg 4-otworowa w kierunku Trasy Unii Europejskiej i 2-otworowa w kierunku ul. Browarnej. Studnia

koliduje z projektowanym krawgznikiem (kraweznik przechodzi® przez jej korpus) oraz koliduje pod wzgledem
wysokoéciowym (jest za wysoko) z rzednymi projektowanego ronda. Koniecznos¢ przestawienia studni oraz wykonania
obnizenia kanalizacji zostata potwierdzona przez inspektora nadzoru robot teletechnicznych.

Przedmiotowe roboty konieczne nelezy powierzyé Wykonawcy zaméwienia podstawowego, co pozwoli na prawie

natychmiastowe rozpoczecie w/w rob6t | szybide wznowlenie wstrzymanych robét, objetych zamdwieniem podstawowym

{zwigzanych z realizacjg inwestycii),

Wykonanie tych robét jest niezbedne, bo prawidiowe | terminowe wykonanie zamdéwienia podstawowego tj. w tym przypadku

przebudowy skrzyzowania ulic TUE, Browarnej i Brzeskiej jest uzaleznione od usuniecia przedmiotowych kolizi.

KOLIZIA DODATKOWA KANALIZACII TELETECHMNICZNE] MSSz w ul. Krélewiecka - Pocztowa przy Banku

Millenium

Podczas wizji lokalnej dokonano przegladu stanu istniejace] kanalizacji teletechniczngj MSSz | stwierdzono koniecznos¢

wykonania nastepujacych robét:

- Kanalizacje 4-otworowg MSSz odkopac na odcinku okolo 20mb.

- Wykona¢ obnizenie rur z czynnymi kablami tak, aby byly one zlokalizowane ponizej rury kanalizacji burzowej.
- Sciagnqé zapasy kabli okolo tmb.

- Uzupetni¢ niedobdr kanalizacji wtérnej (16 rur 32mm -+ zlaczki),

M0
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- Uzupeini¢ kanalizacje pierwotng rurami dwudzielnymi Arot PS160.

Istniejaca kanalizacja teletechniczna 4-otworowa z dwoma czynnymi kablami opto koliduje pod wzgledem wysokoSciowym z

nowo projektowana siecia kanalizacji burzowej - wykonany dia kanalizacji teletechnicznej pod ul. Krélewiecka przepust

metodg przewiertu sterowanego znajduje sie centralnie w Swietle projektowanej kanalizacii. Aby wybudowac kanalizacje
deszczowa zgodnie z dokumentacja projektows zachodzi koniecznoéé obnizenia przedmiotowe] kanalizacji teletechnicznej.

Koniecznos¢  wykonania obnizenia kanalizacji teletechnicznej zostala potwierdzona przez inspektora nadzoru robot

teletechnicznych.

Przedmiotowe roboty konieczne nalezy powierzyé Wykonawcy zamdwienia podstawowego, co pozwoli na  prawie

natychmiastowe rozpoczecie w/w robdt | szybkie wznowierie wstrzymanych robot, objetych zamdwieniem podstawowym

(zwiazanych z realizacjg inwestycji).

Wykonanie tych robét jest niezbedne, bo prawidlowe | terminowe wykonanie zamdéwienia podstawowego tj. w tym przypadku

budowy kanalizacji deszczowe] w ul. Krdlewieckie] jest uzaleznione od usuniecia przedmiotowych kolizji,

KOLIZIA DODATKOWA TP S.A i Dialog w ul. Nowa 2 - dojazd do siedziby browaru

Podczas wizji lokalnej w dniu dokonano przegladu stanu istniejacej kanalizacji teletechnicznej i stwierdzono koniecznos¢

wykonania nastepujacych robot:

- Istniejaca kanalizacje 2-otworowa z rur PCY nalezy zaglebié ponizej konstrukcji drogi ul. Nowa 2 na odcinku okote 35mb |
zagtebi¢ na w/w odcinku tak, aby przykrycie bylo ponizej warstwy konstrukcyjnej projektowanej drogi, na w/w kanalizacje
nalezy zatozy¢ rury ochronne dwudzielne

- Istnielaca kanalizacje 1-otworowa z rur DVK Dialog odkopaé na odcinku okolo 35mb ponizej konstrukcji drogi ul. Nowa 2
zagiebi¢ na w/w odcinku tak, aby przykrycie byto ponize] warstwy konstrukcyinej projektowanej drogl.

Po pomiarze geodezyjnym stwierdzono, ze:

- istniejaca kanalizacja teletechniczna 2-otworowa TP SA w ul, Nowa 2 z rur PCV koliduje pod wzgledem wysokosciowym
(jest za wysoko) z konstrukcia projektowanej drogi,

- istniejaca kanalizacja 1-otworowa TP S.A. z rur PCV w ul. Nowa 2 koliduje wysoko$ciowe z konstrukcjg projektowanej
drogi.

Powyzsze kanalizacie, bez przebudowania, beda zlokalizowane w warstwie wiazacej z betonu asfaltowego oraz w

kraweznikach - co jest niedopuszczaine.

Koniecznosé wykonania obnizenia kanalizacji zostata potwierdzona przez inspektora nadzoru robot teletechniczayeh.

Przedmiotowe roboty konieczne nalezy powlerzyé Wykonawcy zamowienia podstawowego, co pozwoli na prawie

natychmiastowe rozpoczecie w/w robdt i szybkie wznowienie wstrzymanych robdt, objetych zamdwieniem podstawowym

(zwigzanych z realizacjq inwestycji).

Wykonanie tych robdt jest niezbedne, bo prawidiowe | terminowe wykonanie zaméwienia podstawowego tj. w tym przypadku

budowy ul, Nowej 1 jest uzaleznione od usuniecia przedmioctowych kolizji.

KOLIZIA DODATKOWA TP S.A z konstrukcja torowiska w ul. Krélewieckiei przy Banku Millenium

Podczas wizji fokalnej dokonano przegladu stanu istniejace] kanalizacii teletechnicznej i stwierdzono konieczno$¢ wykonania

nastepujacych robét:

- Nalezy zdemontowad istniejace dwa ciagi blokéw betonowych kanalizaci teletechnicznej (po trzy w warstwie) pomiedzy

studniami C/A14/3 a C/A/14/4.

- Znajdujace sie w nich kable biegnace do szafy kablowej C4A osionié w czterech rurach dwudzielnych Arot PS110

jednoczesnie zaglebiajac je ponizej konstrukgji torowiska (140cm ponizej gtéwki szyny).

- Wybudowa¢ cztery rury HDPE 110/6,3mm pomiedzy w/w studniami na odcinku okolo 24mb.

- Na szeroko$ci torowiska zabezpieczy¢ catosc tawa betonowa.

Istniejaca kanalizacja teletechniczna TP S.A. szedciootworowa z blokéw betonowych koliduje pod wzgledem wysokosciowym

(jest za wysoko) z konstrukcja projektowanego torowiska oraz z jego odwodnieniermn. Powyzsza kanalizacja, bez

przebudowania, bedzie zlokalizowana w warstwie Hucznia 25-40mm - co jest niedopuszczalne oraz bedzie ,przecinata”

odwodnienie torowiska.

Koniecznosé wykonania obnizenia kanalizacji zostata potwierdzona przez inspektora nadzoru robot teletechnicznych.

Przedmiotowe roboty konieczne nalezy powierzyé Wykonawcy zamdwienfa podstawowego, co pozwoli na prawie

natychmiastowe rozpoczecie w/w robdt i szybkie wznowienie wstrzymanych robdt, objetych zamoéwieniem podstawowym

(zwigzanych z realizacjg inwestycji).

Wykonanie tych robét jest niezbedne, bo prawidiowe | terminowe wykonanie zamdwienia podstawowego . w tym przypadku

przebudowy torowiska w ul. Krélewiecka jest uzaleznione od usuniecia przedmiotowych kolizji,

KOLIZIA DODATKOWA MSSz z konstrukeja projektowanej drég/ w ul, Browarnej

Podczas wizji lokalnej w dniu 25.06.2013r. dokonano przegladu stanu istniejacej kanalizacji teletechnicznej i stwierdzono

konieczno$t wykonania nastepujacych robdt:

- Zdemontowac istniejace dwie studnie SKR2, kolidujace z konstrukcja ciagu pieszego.

- Wybudowac nowe studnie na rzednych wskazanych przez geodete.

- Kanalizacje 4-otworowa z rur DVK z czynnymi kablami | kanalizacja widrng nalezy odkopad na odcinku okoto 100mb 1
zagtebi¢ ponizej konstrukeji drogi (ul. Browarnej) tak, aby miata przykrycie powyzej 0,7mb.

Istniejaca kanalizacia teletechniczna czterootworowa w tym 2 studnie SKR2Z na odcinku okolo 100mb w ul. Browarnej w

strone browaru koliduje pod wzgledem wysokosciowym (jest za wysoko) z konstrukcja projektowanego chodnika.

Obydwie studnie nalezy przebudowad, tj. zaglebi¢ tak, aby ich nakrywy byly wysokoéciowe dostosowane do rzednych

chodnika (byty na tym samym poziomie), kanalizacje pomiedzy nimi réwniez przeglebi¢ dostosowlijac jej posadowienie do

rzednych gardet kazdej ze studni.

Powyzsze studnie, bez przebudowania, beda wystawaly o ok. 19cm i 26 cm ponad nawierzchnig chodnika - co jest

niedopuszczalne.

Koniecznodé wykonania obnizenia kanalizacji obu operatoréw zostata potwierdzona przez inspektora nadzoru robot

teletechnicznych.

Przedmiotowe roboty konieczne nalezy powierzyé Wykonawcy zamdwienia podstawowego, co pozwoli na prawie

natychmiastowe rozpoczecie w/w robdt i szybkie wznowienie wstrzymanych robdt, objetych zaméwieniem podstawowym

(zwigzanych z realizacjg inwestycji).

Wykonanie tych robét jest niezbedne, bo prawidiowe i terminowe wykonanie zaméwienia podstawowego 4. w tym przypadku

przebudowy ul. Browarne] jest uzaleznione od usuniecia przedmiotowych kolizji.
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KOLIZIE ELEKTROENERGETYCZNE w ul. Ks. Osifiskiego, Krélewieckiel | Pocztowe]

W trakcie wykonywania prac drogowych (ziemnych) Wykonawca natrafit na istniejace sieci energetyczne oraz na istniejace

linie kablowe trakcyine, nie przewidziane do przebudowy w dokumentacii podstawowe]. Podczas wizji lokalnej w dniu

19.09.2013r. oraz w dniu 27.09.2013r. stwierdzono, 7e aby uwolnié teren w celu umoziiwienia dalsze kolizii nalezy wykonac

nast. zakres rob6t:

- W ul. Ks. Osihskiego przebudowaé dwie finie kablowe 0,4kV typu YAKY 4x120mm?2 relacji od T-4037 do ZK 31460 oraz od
T-4037 do ZK 31462, wykonujac wstawki kablowe i ostaniajac kable rurami SRS110.

- W ul. Krélewieckiej obnizy¢ dwie linie kablowe o okoto 40cm | osloni¢ je rurami A160PS | A110PS,

- W ul. Krélewieckiej przebudowaé linie kablowa YAKY 1x630mm2 (linie trakcyjne) relacji od stacji prostownikowej Szpitalna
- Zasilacz Browarna.

- W ul. Pocztowej przebudowac linie kablowa 0,4kV typu YAKY 4x240mm2 wykonujac wstawke kablowa i ostaniajac kabel
rurgSRS160.

Po pomiarze geodezyjnym stwierdzono, ze istniejace sieci energetyczne oraz linie kablowe trakcyjne nie przewidziane w

projekcie do przebudowy, kolidujg pod wzgledem wysokosciowym (sg za wysoko) z konstrukeja projektowanej drogi.

Bez przebudowania, powyzsze kable beda ziokalizowane w dolnych warstwach wzmocnienia i konstrukcji jezdni oraz pod

kraweznikiem (szczegély, dotyczace poszczegdinych miejsc wystapienia w/w kolizji zostaly wskazane na zatgczonych

schematach). Wykonanie w/w zakresu robdt jest niezbedne w celu uwolnienia terenu z kolizji elektroenergetycznych co

pozwoli kontynuowad roboty drogowe.

Koniecznoéé wykonania przebudowy powyzszych sieci elektroenergetycznych zostata potwierdzona przez inspektora nadzoru

robot elektroenergetycznych - niewykonanie przebudowy jw. spowoduje uszkodzenie tych sieci przy wykonywaniu dalszych

robGt drogowych.

Przedmiotowe roboty konieczne nalezy powierzyé Wykonawcy zamdwienia podstawowego, co pozwoli na prawie

natychmiastowe rozpoczecie w/w robét i szybkie wznowienie wstrzymanych robot, objetych zamdwieniem podstawowym

(zwigzanych z realizacjq inwestycji).

Wykonanie tych robét jest niezbedne, bo prawidiowe i terminowe wykonanie zaméwienia podstawowego tj. w tym przypadku

przebudowy wiaczenia ulicy Osifiskiego w ul. Krélewlecka | wigczenia drogi dojazdowej do siedziby | LO w ul. Pocztowa jest

uzaleznione od usuniecia przedmiotowych kolizji.

KOLIZJA TELEKOMUNIKACYINA TP S.A. i TD §.A. z kanalem deszczowym w ul. Robotniczej na wysokosci

Gimnazjum Nr 9@

W trakcie wykonywania prac Wykonawca natrafit na istniejace studnie teletechniczne, ktdre miedzy studniami F.2 i F.1 na

kanale deszczowym, koliduja z nowobudowanym kanalem deszczowym. Usuniecie tej kolizji nie jest objete projektem i

przedmiarem robdt sieci teletechnicznych do przebudowy. Aby uwolni¢ teren z kolizji nalezy wykonaé nastepujace roboty:

- Na czas budowy kanatu F na odcinku od studni F.2 do F.1 nalezy zdemontowal dwie istniejace - kolidujace z nowo
budowanym kanatem F studnie telekomunikacyijne.

- Po wybudowaniu kanatu F na powyzszym odcinku nalezy posadowi¢ dwie nowe studnie SKR2.

- Dodatkowo nalezy obnizy¢ dwa poprzeczne przejécia telekornunikacyine TP SA, DIALOG, kolidujace z konstrukcia drogi.

Istniejace studnie teletechniczne TP SA, nie przewidziane w projekcie do przebudowy, kolidujg z nowobudowanym kanatem

deszczowym F miedzy studniami F.1 i F.2. Wykonanie w/w zakresu robét jest niezbedne w celu uwolnienia terenu z kolizji co

pozwoli kontynuowad pozostate roboty, zwigzane z budowa kanatu deszczowego na tym odcinku,

Ponadto przepusty poprzeczne 2 otworowy TP SA | 2 otworowy TD SA okazaly sie za wysoko w stosunku do projektowanej

konstrukcji drogi i przepusty oraz znajdujace sie w nich kable nalezy przebudowac (obnizy¢). Powyzsze kanalizacje, bez

przebudowania, beda zlokalizowane na warstwie IT materaca z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - co jest

niedopuszczalne,

Konieczno$¢ wykonania powyzszych robét zostata potwierdzona przez inspektora nadzoru robdt teletechnicznych.

Przedmiotowe roboty konieczne nalezy powierzy¢é Wykonawcy zamGwienia podstawowego, co pozwoli na prawie

natychmiastowe rozpoczecie w/w robdt i szybkie wznowienie wstrzymanych robct, objetych zamdwieniem podstawowym

(zwiazanych z realizacjg inwestycji).

Wykonanie tych robdt jest niezbedne, bo prawidfowe | terminowe wykonanie zamdwienia podstawowego tj. w tym przypadku

budowy kanalizacji deszczowej i przebudowy odcinka ul. Robotnicze] jest uzaleznione od usunigcia przedmiotowych kolizji.

Wykonanie dodatkowej warstwy wzmacniajacej z zastosowaniem kruszywa z recyklingu gr. 35cm na

warstwie separacyjnei z geowldkniny pod przebudowywang jezdnia ul. Robotniczej na odeinku od km 0+020

do km 0+065 wraz z wjazdem do stacji paliw ,LOTOS" (zgodnie 2 zalaczonym planem sytuacyjnym).

Brak wymaganej nonoéci podioza, Dokumentacja projektowa zaktada wykonanie, na calym przebudowywanym odcinku

drogi wojewddzkiej 503 wzmocnienia podioza gruntowego pod konstrukcje nawierzchni poprzez utozenie materacy z

kruszywa famanego na geotkaninie i geosiatce oraz warstwy stabilizacji cementem. Zaprojektowano wzmocnienia poditoza

jw. przy zalozeniu, ze wtdrny modulu odksztalcenia podioza w korycie dla wzmocnienia typu 1 wynosi min.15MPa a dia

wzmocnienia typu 2 wynosi min. 25 MPa. Dokumentacja projektowa nie wskazuje sposobu postepowania w przypadku, kiedy

badane nosnoéci podioza sa ponizej tych wartosci. Badania nognoéci podioza na w/w odcinkach wykazaty, ze nosnosc jest

ponizej wartoéci, wskazanych w projekcie. W celu uzyskania zatozonych w projekcie minimalnych warto$¢ widrnego modutu

odksztatcenia nalezy na tych odcinkach wykonaé dodatkowe warstwy wzmacniajace z kruszywa z recyklingu gr, 35cm

utozonej na geowtdkninie (rozwiazanie dodatkowego wzmocnienia zatwierdzone przez Projektanta).

Przedmiotowe roboty konieczne nalezy powierzy¢é Wykonawcy zamowienia podstawowego, co pozwoli na prawie

natychmiastowe rozpoczecie w/w robét | szybkie wznowienie wstrzymanych robdt, objetych zamdwieniem podstawowym

(zwigzanych z realizacjg inwestycji).

Wykonanie tych robdt jest niezbedne, bo prawidiowe | terminowe wykonanie zaméwienia podstawowego tj. w tym przypadku

przebudowy odcinka ul. Robotniczej.

KOLIZIA DODATKOWA -istnisjacej kanalizacji teletechnicznej TP 5. A. z konstrukeja projeldowanej drogi/ ul

Nowej 1

Podczas wizji lokalnej w dniu 28.1 0.201 3r. dokonano przegladu stanu istniejacej kanalizacii teletechnicznej i stwierdzono

konieczno$é wykonania:

- Kanalizacje 4-otworowa TP z rur PCV wraz 7 istniejacymi w niej dwoma kablami telekomunikacyjnymi nalezy rozkopac na
adcinku okoto 15mb (2 jednej strony od studni telekomunikacyinej).

- Zdemontowad istniejace gardio z rurami | _po_obnizeniu_przepustu na stosownﬂ%ebokoéc’ (ponizej konstrukcli drogh
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pobudowaé nowe gardio w dnie studni.
- Przebudowe wykona¢ bez przetaczania kabii.
KOLIZJIA DODATKOWA -istniejacej kanalizacji teletechnicznej TP S. A, z konstrukcja projektowanej drogi ul. Nowej 1
Istniejaca kanalizacja teletechniczna 4-otworowa TP w ul. Nowej 1 z rur PCV koliduje pod wzgledem wysckosciowym (jest za
wysoko) z konstrukcja projektowanej drogi. W/w przepust nie byt przewidziany do przebudowy. Po pomiarze geodezyjnym
stwierdzono, e istriejace kanalizacje teletechniczne koliduja pod wzgledem wysokosciowym (sa za wysoko) z konstrukcia
projektowanej drogi. Powyzsza kanalizacja, bez przebudowania, bedzie zlokalizowana w dwdch dolnych warstwach
wzmocnienia, tj. w warstwie II materaca z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31 ,5 oraz w warstwie
stabilizacji ~ co jest niedopuszczalne. Koniecznosé wykonania obnizenia kanalizacil jw. zostata potwierdzona przez inspektora
nadzoru robot teletechnicznych. Rozwigzanie omawianej kolizji zostato zaaprobowane przez projektanta pismem
ZKT/0008/2801/2013 z dnia 30.10.2013r.
Przedmiotowe roboty konieczne nalezy powierzy¢é Wykonawcy zamdwienia podstawowego, co pozwoli na prawie
natychmiastowe rozpoczecie w/w robdt i szybkie wznowienie wstrzymanych robot, objetych zamdwieniem podstawowym
(zwigzanych z realizacjg inwestycji).
Wykonanie tych robdt jest niezbedne, bo prawidiowe i terminowe wykonanie zamdwienia podstawowego tj. w tym przypadku
przebudowy ul. Stoczniowe] jest uzaleznione od usuniecia przedmiotowych kolizji.
Na powyisze roboty zostaly spisane protokét koniecznosci: Nr 24/1/09/2013 z dnia 19.09.2013 r,; Nr 26/1/09/2013 z dnia
20.09.2013 r.; Nr 27/1/09/2013 7 dnia 23.09.2013 r.; Nr 28/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r.; Nr 29/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r.;
Nr 30/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r.; Nr 31/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r.; Nr 32/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r.; Nr
33/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r.; Nr 34/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r.; Nr 35/1/09/2013 z dnia 24.09.2013 r.; Nr36/1/09/2013 z
dnia 27.09.2013 r.; Nr 38/1/09/2013 z dnia 30.09.2013 r.; Nr 39/1/10/2013 z dnia 11.10.2013 r.; Nr 42/I/11/2013 z dnia
05.11.2013 r. ze wstepng wyceng robét: 416 609,90 zt netto t].512 430,18 zt brutto.
Z uwagi na konieczno$é realizacji inwestycji stanowiace] przedmiot zamdwienia podstawowego ZP-WZP-28/2011 koniecznym jest
wykonanie juz teraz tych robét dodatkowych, poniewaz wykonanie zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od ich wykonania,
zgodnie z zakresem zamdwienia dodatkowego.

Zlecenie wykonania robdt dodatkowych objgtych ww. protokotem Wykonawcy zamowienia podstawowego t. Konsorcjum firm: 1,
EURQVIA POLSKA S.A. z siedziba przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce ~ Lider Konsorcjum, 2. EUROVIA
SC., a.5. z siedziba przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy ~ Partner Konsorcjum, wynika z faktu, iz wykonanie zaméwienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego. W tej sytuacji bezwzglednie konieczne jest, aby
powyZsze roboty budowlane byly wykonane w trakcie zadania p.n.: Przebudowa ulic oraz drogowych obiekidw inzynierskich
stanowiacych ciag drogi wojewddzkiel nr 503 w obszarze miasta Elblaga — etap I od Placu Stowiafiskiego do ul. ObroAcSw Pokoju”.
Robét objetych niniejszym zamdéwieniem nie mozna bylo przewidzie¢ na efapie opracowywania dokumentacji projektowe], a ich
wykonanie jest niezbedne do prawidtowego i kompletnego wykonania inwestycji jw.

Wykonanie zaméwienia dodatkowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit, b) ustawy Prawo Zamdwien Publicznych moze by¢ udzielone
tylko Wykonawcy zaméwienia podstawowego, t. Konsorcjum firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedziba przy ul. Szwedzkie] 5, 55-
040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce — Lider Konsorcjum, 2. EUROVIA SC., a.s. z siedziba przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1
Czechy -~ Partner Konsorcjum,
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