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DEPARTAMENT ORGANIZACJI | NADZORU
REFERAT ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

Urzad Zamowien Publicznych

Zamieszczanie ogloszen on-line w BZR: m, 201‘} "08‘ [] ﬁ
http://www.portal.uzp.gov.pl

£00: 44687 0GLOSZENIE O UDZIELENIU

podpis AMOWIENIA

X Zamieszczanie obowigzkowe

[l Zamieszczanie nieobowigzkowe

OGLOSZENIE DOTYCZY
Zamowienia publicznego X Zamowien objetych dynamicznym systemem zakupow [
Zawarcia umowy ramowej [ ]

Czy zamé6wienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych?
tak [] Numer ogloszenia w BZP:  .......... nie X

Czy w Biuletynie Zaméwien Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie o zmianie ogloszenia?
tak [] nie X

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I.1) NAZWA | ADRES

Nazwa: Gmina — Miasto Elblag

Adres pocztowy: ul. £gcznosci 1

Miejscowos¢: Elblag Kod pocztowy:82-300 | Wojewodztwo: warminsko-mazurskie

Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25 Faks: 55 239 33 34

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

[_] Administracja rzadowa centralna [] Uczelnia publiczna
[] Administracja rzadowa terenowa [] Instytucja ubezpieczenia spolecznego i zdrowotnego
X' Administracja samorzadowa [] Samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej
[] Podmiot prawa publicznego [ Inny (prosze okreslic):

[] Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa,
sad lub trybunal

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

IL.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

~Wykonanie rob6t dodatkowych do zamdwienia ,Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie
robot budowlanych dla zadania pn. ,Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblagu — etap I"”

11.2) Rodzaj zaméwienia:  Roboty budowlane X Dostawy [ ] Uslugi. []

I11.3) Okreslenie przedmiotu zamo6wienia

1. Przedmiot zamowienia:
~Wykonanie robot dodatkowych do zamdwienia ,Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie
robot budowlanych dla zadania pn. ,Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblagu — etap 1"

Przedmiot gtéwny:
CPV: 45.21.22.12-5
Nazewnictwo wg CPV: Roboty budowlane w zakresie basenéw ptywackich

Roboty budowlane objete przedmiotem niniejszego zamdwienia stanowig zamowienie dodatkowe do
zamowienia publicznego  przeprowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego
DON-ZP.271.84.2013.PL, w wyniku ktérego zostata zawarta w dniu 24.01.2014 r. umowa z
Przedsigbiorstwem Budowlano-Montazowym ,ELZAMBUD” Sp. z 0.0., 82-300 Elblag, ul. Warszawska
135; Moris-Sport Sp. z 0.0., 02-235 Warszawa, ul. Réwnolegta 1, na ,Opracowanie dokumentacji
projektowej i wykonanie robét budowlanych dla zadania pn. ,Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w
Elblagu — etap 1I"”.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie rob6t dodatkowych do zakresu objetego zamdwieniem
podstawowym przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowg Centrum Rekreacji Wodnej w Elblagu.
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Zamowienie dotyczy projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i mazury 2007-2013.

2. Zakres zamowienia:

Zakres zaméwienia obejmuje wykonanie robét budowlanych polegajacych na wykonaniu
przepompowni sciekow, tj. studni z kregéw betonowych wraz z przytaczami i wyposazeniem zgodnie z
Protokotem koniecznosci nr 1 z dnia 29.07.2014 r. na wykonanie robdt dodatkowych stanowigcym
ZAYACZNIK NR 3 do SIWZ.

3. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamdéwienia przy udziale podwykonawcow,
zobowigzany bedzie do zawarcia uméw z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a —
143d ustawy Prawo zamdwien publicznych.

4. Zamawiajacy wymaga udzielenia pisemnej gwarancji jakosci na okres 36 miesiecy. Bieg terminu
gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dokonaniu odbioru koncowego robdt.

5. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy. Zamawiajacy nie
zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia na
roboty budowlane

6. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktdrej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcy. Zamawiajacy zada podania przez Wykonawce nazw (firm)
podwykonawcow, na ktérych zasoby Wykonawca powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust.
2b, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1.

7. Informacja o przewidywanych zmianach postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej Zamawiajacy dokona wyboru Wykonawcy:

1) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
2) Zamawiajacy okresla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
zawartej umowy, w szczegolnosci w przypadku:
a. koniecznosci zmiany terminu wykonania zamdwienia z powodu:

- zmian zakresu robot wynikajacych z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w
rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktdre wyniklty w trakcie
realizacji robot i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia.

- koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz, uzgodnien itp.

~ koniecznosci wykonania robdt zamiennych niewykraczajgcych poza zakres przedmiotu
zamOwienia, a koniecznych dla wykonania catosci robét i uzyskania zatozonego efektu
uzytkowego,

— zmiany przepisow, ktore skutkujg zmiang pozwolenia na budowe wydanego dla
realizowanego zamdwienia,

— koniecznosci wykonania prac wynikajacych z zalecen organéw uprawnionych np. Nadzoru
budowlanego, itp.

- nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych lub okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie mogt
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

— dziatania sity wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci, (np. przeszkody
atmosferyczne o charakterze katastrof).

- nie uwaza sie¢ za czynnik zakidcajacy wplyw czynnikdw atmosferycznych w czasie
realizacji robot, ktory przy sktadaniu ofert musi by¢ normalnie brany pod uwage.

Zamawiajacy informuje, ze zmiana terminu wykonania zamdwienia moze zosta¢ dokonana

wytacznie za zgoda Instytucji Zarzadzajacej dofinansowaniem Projektu i o czas przez nig

Zaakceptowany. Z tytutu zmiany terminu wykonania zamdwienia Wykonawcy nie przystuguje

prawo zadania wyzszego wynagrodzenia.

b. zmiany podwykonawcéw robét w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek

Zamawiajacego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

C. ustawowej zmiany stawki VAT oraz zwigzanej z tym zmiany kwoty wynagrodzenia
catkowitego brutto (kwota netto pozostaje bez zmian).
d. w przypadku rezygnacji Zamawiajacego z czesci robét i zwigzanej z tym zmiany kwoty
wynagrodzenia.
3) W przypadku zadania przedtuzenia terminu umownego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
okreslonych w ust. 2, zostanie przeprowadzona nastepujaca procedura:
Wykonawca przesle Zamawiajagcemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 14
dni przed data uptywu terminu zakonczenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem,

Zamawiajacy udzieli pisemnej odpowiedzi lub odesle podpisany aneks do umowy przed uptywem
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s terminu wykonania umowy.

4) Warunkiem dokonania zmian postanowieri umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie pod
rygorem niewaznoéci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

I1.4) WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Stownik gléwny

Gléwny przedmiot 45.21.22.12-5
Dodatkowe przedmioty :

SEKCJA III: PROCEDURA

I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony [ ] Negocjacje bez ogloszenia ]
Przetarg ograniczony O Zamoé6wienie z wolnej reki X
Negocjacje z ogloszeniem [ | Zapytanie o ceng |
Dialog konkurencyjny g Licytacja elektroniczna [:]_

II1.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zaméwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze §rodkéw Unii Europejskiej
tak [ ] wskaza¢ projekt/program:

nie X
SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
CZESC NR (jezeli dotyczy):" NAZWA (jezeli dotyczy):"

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 04/ 03 i 20 14 (dd/mm/rrrr)
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1
1V.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA?

Nazwa: Przedsigbiorstwo Budowlano — Montazowe ,ELZAMBUD” Sp. z 0.0.
Adres pocztowy ul. Warszawska 135

Miejscowos¢: Elblag Kod pocztowy: 82-300 | Kraj/wojewodztwo:
Polska/warminsko-mazurskie

Nazwa: MORIS — SPORT Sp. z 0.0.
Adres pocztowy ul. Réwnolegta 1

Miejscowosé: Warszawa Kod pocztowy: 02-235 | Kraj/wojewo6dztwo:
Polska/mazowieckie

IV.5) Szacunkowa warto$¢ zamé6wienia (bez VAT)”
Wartos¢ 66 551,29

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA I NAJWY. ZSZA CENA
Cena wybranej oferty” 70 000,00

Oferta z najnizsza ceng® 70 000,00 / Oferta z najwyzsza cena> 70 000,00
Waluta: PLN

1 “mmmemmmeeieeeeeeee (Wykorzystac powyzszq sekcje formularza tyle razy, ile jest to konieczng) -—---—--vemveeeme-
% Nie wypetnia¢ w przypadku zawarcia umowy ramowe;.
W przypadku gdy wykonawcy wspéinie ubiegaja sie o udzielenie zamowienia, nalezy podaé wszystkich wykonawcéw.
W przypadku sktadania ofert cze$ciowych szacunkowg warto$¢ zaméwienia podaje sie dla danej czesci zaméwienia.
W przypadku sktadania ofert cze$ciowych nalezy bra¢ pod uwage ceng wybranej oferty dla danej cze$ci zaméwienia, a w przypadku
cen jednostkowych przemnozyé ceng jednostkowa wybranej oferty przez zaktadang ilo$¢ lub zakres zaméwienia.
Nalezy bra¢ pod uwage wszystkie oferty zlozone w danej czesci zaméwienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen
jednostkowych przemnozy¢ cene jednostkowa oferty przez zaktadang ilo$¢ lub zakres zaméwienia.
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ZALACZNIK 1

Uzasadnienie udzielenia zaméwienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zaméwienia z wolnej reki
albo zapytania o cene

1. Podstawa prawna

Postepowanie prowadzono w trybie zamoéwienia z wolnej reki na podstawic art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a) i b) ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnic, dlaczego udzielenie zamoOwienia jest zgodne z

przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5) ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ zamdwienia z wolnej reki

w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy ustug lub robét budowlanych zaméwien dodatkowych, nieobjetych

zamowieniem podstawowym i nieprzekraczajacych facznie 50 wartodci realizowanego zamdwienia, niezbednych do jego

prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuaciji niemozliwej wczesniej do przewidzenia,

jezeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamdwienia dodatkowego od zamdwienia podstawowego
wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztow

lub

b) wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego;

Uzasadnienie faktyczne:
Udzielenie dotychczasowemu wykonawcy robdt budowlanych zamdwienia z wolnej reki jest mozliwe w
przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy ustug lub robdt budowlanych zaméwien dodatkowych,
nieobjetych zamdwieniem podstawowym i nieprzekraczajacych tacznie 50 % wartosci realizowanego
zaméwienia, niezbednych do jego prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia.
Z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamdwienia dodatkowego od zamdwienia
podstawowego wymagatoby poniesienia niewspétmiernie wysokich kosztéw. W trakcie realizacji Umowy
polegajacej na ,Opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu robét budowlanych dla zadania pn.
«Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblagu — etap I zawartej w wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego DON-ZP.271.84.2013.PL,
stwierdzono konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, niezbednych do jego prawidtowego wykonania, ktére
nie bylty wykazane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Program Funkcjonalno — Uzytkowy nie przewidywat
koniecznosci wykonania przepompowni $ciekéw dla nowo projektowanej kanalizacji sanitarnej dla inwestyciji
Centrum Rekreacji Wodnej przy ul. Moniuszki w Elblagu. Jednak w trakcie tworzenia dokumentacji projektowej
po szczegdtowej analizie danych zwtaszcza dotyczacych istniejacych spadkéw terenu stwierdzono, ze dla
prawidtowego funkcjonowania sieci sanitarnej i przy zachowaniu normatywnych spadkéw kolektora kanalizacji
sanitarnej nalezy dodatkowo wykona¢ przepompownig Sciekéw. Powyzsze roboty wystapity w trakcie realizacji
kontraktu i z przyczyn technicznych nalezy powierzy¢ je Wykonawcy zamdwienia podstawowego. Technologia
robot wymaga, aby byty wykonywane przez jednego Wykonawce, ktéry na swoje roboty udziela gwarancji na
catos¢ zadania tj. budowe Centrum Rekreacji Wodnej wraz z wszystkimi instalacjami i sieciami. Warto$é¢ robdt
dodatkowych objetych niniejszym postepowaniem, wynikajaca z protokotu koniecznosci nr 1 z dnia 29.07.2014
r. na wykonanie robét dodatkowych wynosi 81 858,08 zt brutto. Wartoé¢ robdt udzielonych zamdwieniem
podstawowym wynosi 26 072 556,00 zt brutto. Dotychczas nie byly udzielane inne zamdwienia dodatkowe.
Warto$¢ robét dodatkowych nie przekracza wiec 50% wartosci realizowanego zamdwienia podstawowego.
Ponadto wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego.
Kolejnos¢ wykonywania robét wymaga, aby przed ukonczeniem robdt podstawowych najpierw zostaty
wykonane roboty dodatkowe niezbedne do prawidtowego ukonczenia obiektu.
W zwigzku z powyzszym zamdwienie dodatkowe zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5) lit. a) i b) ustawy Prawo
zamowien publicznych moze by¢ udzielone tylko Wykonawcy zamdwienia podstawowego tj. Konsorcjum Firm:
1) Przedsigbiorstwo Budowlano — Montazowe +~ELZAMBUD"” Sp. z 0.0. z siedzibg w Elblagu (82-300), przy ul.
Warszawskiej 135, wpisane do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego
przez Sad Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS: 0000052536, NIP: 578-24-20-999, REGON: 170407497 — Lider Konsorcjum,

2) MORIS - SPORT Sp. z 0.0. 7 siedzibg w Warszawie (02-235), przy ul. Réwnolegtej 1, wpisane do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Miasta St.
Warszawy w Warszawie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS:
0000303647, NIP:527-257-27-53, REGON: 141367234 — Partner Konsorcjum.
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