ZP-WZP-56/2009
           







 ZP-403
Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                          ZP-305
DON-ZP.271.62.2013.AŁ
           









	Urząd Zamówień Publicznych

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
X
Zamieszczanie obowiązkowe
 FORMCHECKBOX 

Zamieszczanie nieobowiązkowe
	Ogłoszenie dotyczy 

Zamówienia publicznego      X                                    Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów    FORMCHECKBOX 

Zawarcia umowy ramowej    FORMCHECKBOX 
                                  

	Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

   tak X
              Numer ogłoszenia w BZP:​​​​​​​​​​​​​​​​​    269898-2013          nie    FORMCHECKBOX 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

   tak X     
nie     FORMCHECKBOX 



SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Nazwa i adres
	Nazwa:                                                        Gmina – Miasto Elbląg

	Adres pocztowy:     ul. Łączności 1

	Miejscowość: Elbląg
	Kod pocztowy:82-300
	Województwo: warmińsko-mazurskie

	Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25
	Faks: 55 239 33 34


I.2) Rodzaj zamawiającego
	   FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa centralna                                                  FORMCHECKBOX 
 Uczelnia publiczna
   FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa terenowa                                                  FORMCHECKBOX 
 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego   

   X  Administracja samorządowa                                                         FORMCHECKBOX 
 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

   FORMCHECKBOX 
 Podmiot prawa publicznego                                                          FORMCHECKBOX 
 Inny (proszę określić):      

 FORMTEXT 
     
   FORMCHECKBOX 
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

	II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

„Wykonanie podparcia tymczasowego konstrukcji w osiach podpór dwudzielnych obiektu mostowego-wiaduktu nad linią kolejową (JNI1029061) w ciągu drogi powiatowej Nr 1156N ulicy Nowodworskiej w km 0+867 w Elblągu”

	II.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane X                  Dostawy   FORMCHECKBOX 
                        Usługi   FORMCHECKBOX 


	II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie podparcia tymczasowego konstrukcji w osiach podpór dwudzielnych obiektu mostowego-wiaduktu nad linią kolejową (JNI1029061) w ciągu drogi powiatowej Nr 1156N ulicy Nowodworskiej w km 0+867 w Elblągu

Przedmiot główny:

CPV:
44.21.23.17-4     

Nazewnictwo wg CPV: Konstrukcje rusztowań

2. Zamówienie dotyczy wykonania tymczasowego podparcia konstrukcji obiektu mostowego wiaduktu nad linią kolejową (JNI1029061) w ciągu drogi powiatowej Nr 1156N ulicy Nowodworskiej w km 0+867 w Elblągu. Podparcie tymczasowe konstrukcji wykonane będzie w osiach podpór (filarów) wiaduktu tj. w osiach 4 słupów dwudzielnych za pomocą rusztowań lub innych konstrukcji umożliwiających podparcie dźwigarów wiaduktu. Konieczność podparcia wynika z zaleceń wykonanej ekspertyzy przedmiotowego obiektu mostowego wykonanej przez firmę EMProjekt Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice i ma zabezpieczyć przed ewentualną katastrofą budowlaną umożliwiając jednocześnie eksploatację obiektu, w tym utrzymanie ruchu kołowego i pieszego.
3. Zakres zamówienia obejmuje:

a) opracowanie projektu technologicznego i wykonanie na jego podstawie tymczasowego podparcia w osiach czterech podpór dwudzielnych obiektu mostowego – wiaduktu nad linią kolejową (JNI1029061) w ciągu drogi powiatowej Nr 1156N ulicy Nowodworskiej w km 0+867 w Elblągu,

b) dzierżawa rusztowań (konstrukcji tymczasowych) w okresie od ich wykonania do 15.07.2014 r.,

c) kontrola i utrzymanie właściwego stanu technicznego rusztowań (konstrukcji tymczasowych) w okresie od daty wykonania do 15.07.2014 r.

4. Przedmiot zamówienia i jego szczegółowy zakres określa opracowanie pn. „Ekspertyza stanu technicznego obiektu mostowego zlokalizowanego w km 0+867 ulicy Nowodworskiej – 1156N” opracowanym w czerwcu 2013 r. przez firmę EMProjekt Sp. z o.o. Katowice, stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZdN.

5. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego.

6. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane roboty.

7. Zamawiający nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

8. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy: 

Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w szczególności:

1) konieczność zmiany terminu umownego z powodu:

a) przystąpienia do robót budowlanych związanych z remontem obiektu mostowego na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego odrębnego zamówienia publicznego,

b) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy tj. w wyniku stopnia degradacji obiektu mostowego i pomimo wykonania podparcia tymczasowego zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie, wystąpi konieczność jego zamknięcia dla ruchu kołowego i pieszego przed upływem terminu umownego,

2) ograniczenie zakresu zamówienia wynikające z braku środków finansowych Zamawiającego,

3) zmiany nr konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

4) zmiany przepisów dotyczących procentowej stawki podatku VAT, w takim przypadku kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie.

Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	45.22.11.21-6
	

	Dodatkowe przedmioty
	
	


SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) tryb udzielenia zamówienia
	Przetarg nieograniczony       FORMCHECKBOX 

Przetarg ograniczony            FORMCHECKBOX 

Negocjacje z ogłoszeniem     FORMCHECKBOX 

Dialog konkurencyjny         FORMCHECKBOX 

	
	Negocjacje bez ogłoszenia 
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna
	 FORMCHECKBOX 

X
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 



III.2) Informacje administracyjne
	Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
    tak  FORMCHECKBOX 
  wskazać projekt/program:                                                                                                                  

    nie X 


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy):1) ((((    Nazwa (jeżeli dotyczy):1)    ______________________________________________
	IV.1) Data udzielenia zamówienia:  11/07/2013 (dd/mm/rrrr)

	IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 1

	IV.3) Liczba odrzuconych ofert: 0

	IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia2) 

	Nazwa:  VISTAL CONSTRUCTION Sp. z o.o.

	Adres pocztowy: ul. Hutnicza 40

	Miejscowość: Gdynia
	Kod pocztowy: 81-061
	Kraj/województwo: Polska/ pomorskie

	IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)
Wartość 337 761,43  PLN

	IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O  OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

	Cena wybranej oferty​​​​​​​​​​​​​​4)  650 861,88
Oferta z najniższą ceną5) 650 861,88 / 650 861,88 Oferta z najwyższą ceną5)  
Waluta: PLN


--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------


) Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej.

2) W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców.

3) W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia.

4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia.

5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia. 
ZAŁĄCZNIK  I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

	1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	2. Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Na zlecenie Gminy Miasto Elbląg w czerwcu 2013 r. została opracowana „Ekspertyza stanu technicznego obiektu mostowego zlokalizowanego w km 0+867 ulicy Nowodworskiej – 1156N”. Autorem opracowania jest firma EMProjekt Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice. Ekspertyza została zamówiona w zakresie odpowiadającym programowi funkcjonalno – użytkowemu celem umożliwienia zaplanowania remontu wiaduktu w roku 2014. Jednak z wyników ekspertyzy wynika jednoznacznie, że z uwagi na przedawaryjny stan elementów wiaduktu tj. dylatacji i słupów (filarów) wymagane jest w jak najszybszym terminie zabezpieczenie obiektu przed katastrofą budowlaną. Wnioski końcowe z ekspertyzy brzmią następująco:

„Po przeanalizowaniu wyników badań betonu (wytrzymałości), badań makroskopowych (przegląd obiektu), obliczeń statyczno – wytrzymałościowych, przyjęto, że należy:

1. Wyłączyć obiekt z eksploatacji w trybie awaryjnym z uwagi na zagrożenie katastrofą budowlaną. Przeglądy obiektu (z dokumentacją fotograficzną) prowadzić w czasookresie tygodniowym do czasu wykonania podparcia tymczasowego.

2. Wykonać podparcie tymczasowe w osiach podpór słupów dwudzielnych (podpory nr 4, 8, 13, 17) w trybie awaryjnym z uwagi na zagrożenie katastrofą budowlaną do 31.08.2013 r.

3. Wykonać remont obiektu ze zmianą podparcia ustroju nośnego w okresie do 30 listopada 2014.”

Zgodnie z wnioskiem autora w/w ekspertyzy (pismo z dn. 2.07.2013 r.) potwierdzającym zagrożenie katastrofą budowlaną, należy w trybie natychmiastowym wykonać podparcie tymczasowe w osiach podpór dwudzielnych – dotyczy podpór w osiach 13 i 17 oraz w terminie do 21.12.2013 r. wykonać podparcie tymczasowe w osiach pozostałych podpór dwudzielnych – dotyczy podpór w osiach 4 i 8.

Podkreślić należy, iż z uwagi na przedawaryjny stan wszystkich podpór słupów dwudzielnych tj. nr 4, 8, 13, 17 oraz zagrożeniem nagłego pogorszenia się stanu technicznego podpór 4 i 8 (po uprzednim podparciu tymczasowym w osiach podpór 13 i 17 obiekt będzie eksploatowany pod ruchem kołowym) co doprowadzić może do katastrofy budowlanej, należy przewidzieć wykonanie natychmiastowych robót budowlanych związanych z podparciem konstrukcji wiaduktu w osiach nr 4 i 8. Zgodnie z zaleceniem ekspertyzy prowadzić należy przeglądy obiektu w czasookresie tygodniowym, na podstawie których można będzie ocenić aktualny stan techniczny obiektu i w razie potrzeby podjąć decyzję o natychmiastowym podparciu w osiach podpór nr 4 i 8. Z uwagi na powyższe należy już w tej chwili uwzględnić w zamówieniu wykonanie projektu technologicznego podparcia tymczasowego konstrukcji nośnej wiaduktu we wszystkich osiach podpór dwudzielnych tj. 4, 8, 13, 17.

Tymczasowe podparcie w osiach podpór dwudzielnych musi zostać poprzedzone wykonaniem projektu technologicznego rusztowań tymczasowych, których zadaniem będzie:

-
przeciwdziałanie zagrożeniu katastrofą budowlana,

-
umożliwienie eksploatacji obiektu,

-
umożliwienie wykonania remontu podpór (słupów) dwudzielnych

oraz bezzwłoczne podparcie za ich pomocą konstrukcji obiektu.

Sytuacja powyższa jest wyjątkowa i nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Sytuacji tej Zamawiający nie mógł przewidzieć. Wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.
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