
Ogłoszenie nr 510102502-N-2019 z dnia 24-05-2019 r.

Gmina - Miasto Elbląg: „Wsparcie węzła przesiadkowego w obszarze Placu Dworcowego w Elblągu” stanowiącego część
C zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru
niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego” w ramach projektu Poprawa

zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina - Miasto Elbląg, Krajowy numer identyfikacyjny 17074771500000, ul. Łączności  1, 82-300  Elbląg, woj.
warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 552353536, e-mail dzp@umelblag.pl, faks 552393334.
Adres strony internetowej (url): www.umelblag.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Wsparcie węzła przesiadkowego w obszarze Placu Dworcowego w Elblągu” stanowiącego część C zadania
inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru
niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego” w ramach projektu Poprawa
zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.271.22.2019.AŁ

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia: „Wsparcie węzła przesiadkowego w obszarze Placu Dworcowego w Elblągu” stanowiącego
część C zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obsługi
taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego” w ramach projektu
Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga Przedmiot główny: CPV: 45.20.00.00-9 Nazewnictwo wg CPV:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej Realizację robót budowlanych obejmujących przedmiot niniejszego zamówienia, Zamawiający
współfinansować będzie środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4.
Efektywność energetyczna, Działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu
publicznego (Niskoemisyjny transport miejski). Lokalizacja robót budowlanych: Plac Dworcowy w Elblągu. 2. Na zakres
robót składa się: 1) przebudowa peronów przystanków tramwajowych na wysokości Dworca PKP przy Al. Grunwaldzkiej
w Elblągu wraz z budową odcinka chodnika oraz wykonaniem elementów małej architektury na ww. peronach i na Placu
Dworcowym wraz z uzbrojeniem, obejmującym między innymi zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej,
biletomatów, gabloty informacyjnej, stojaków rowerowych, wiat pasażerskich, koszy na śmieci, 2) wyposażenie
istniejących wiat na pętli autobusowej w oświetlenie i wymiana źródeł światła na pętli autobusowej na LED-y.
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Szczegółowy zakres zamówienia i technologię wykonania przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa
obejmująca projekty budowlane i wykonawcze pn.: „Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni
tramwajowej do obsługi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego
wraz z budową ścieżki rowerowej w ul. Grunwaldzkiej”, przedmiary robót, specyfikacje techniczne oraz decyzja nr
494/2017 z dnia 09.11.2017 r. zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na prowadzenie robót wydana przez
Prezydenta Miasta Elbląg i zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych wydane
przez Wojewodę Warmińsko–Mazurskiego z dnia 27.11.2017 r. dla „Przebudowy peronów tramwajowych wraz z
montażem wiat i instalacją elektryczną przy Al. Grunwaldzkiej w Elblągu obręb nr 21 działka nr 73/2”. Zamawiający
informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie budowę węzła przesiadkowego ujętego w ww. dokumentacji
projektowej. Szczegółowy wykaz dokumentacji projektowej składającej się na realizację części C całości zamierzenia
inwestycyjnego zawiera załącznik nr 1 do wzoru Umowy. Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja
projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
1) PRZEDMIARY ROBÓT: Utworzenie węzła przesiadkowego transportu zbiorowego zlokalizowanego w obszarze Placu
Dworcowego w Elblągu: a) Rodzaj opracowania Przedmiar inwestycji: Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie
zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu
zbiorowego wraz z budową ścieżki rowerowej w ul. Grunwaldzkiej Branża architektoniczna Nazwa inwestycji: Utworzenie
węzła przesiadkowego transportu zbiorowego zlokalizowanego w obszarze Placu Dworcowego w Elblągu Adres
inwestycji: 82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka Obręb nr 21; dz. nr 73/2, 77, 82/2, 84/9 b) PRZEDMIAR ROBÓT Rodzaj
opracowania Projekt wykonawczy inwestycji: Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do
obsługi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego wraz z budową
ścieżki rowerowej w ul. Grunwaldzkiej Branża drogowa Nazwa inwestycji: Utworzenie węzła przesiadkowego transportu
zbiorowego zlokalizowanego w obszarze Placu Dworcowego w Elblągu Adres inwestycji: 82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka
Obręb nr 21; dz. nr 73/2, 77, 82/2, 84/9 c) PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI: Utworzenie węzła
przesiadkowego transportu zbiorowego zlokalizowanego w obszarze Placu Dworcowego w Elblągu ADRES
INWESTYCJI: 82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka, Obręb21; dz. nr 73/2, 77, 82/2, 84/9 BRANŻA: Elektroenergetyczna 2)
PROJEKTY BUDOWLANE I WYKONAWCZE: Utworzenie węzła przesiadkowego transportu zbiorowego
zlokalizowanego w obszarze Placu Dworcowego w Elblągu: a) PROJEKT BUDOWLANY - TOM 2/1 Rodzaj opracowania
Projekt budowlany inwestycji: Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru
niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego wraz z budową ścieżki
rowerowej w ul. Grunwaldzkiej Branża architektoniczna Nazwa inwestycji Utworzenie węzła przesiadkowego transportu
zbiorowego zlokalizowanego w obszarze Placu Dworcowego w Elblągu Adres inwestycji 82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka
Obręb nr 21; dz. nr 73/2, 77, 82/2, 84/9 UWAGA: 1. Z załączonej dokumentacji wykreśla się rysunek A02 wiata
przystankowa – W1 i rysunek A03 wiata przystankowa – W2. Wykreślone rysunki zastępuje się rysunkami zawartymi w
„Zamiennym opisie do projektu budowlanego”. 2. W opisie do projektu wykreśla się opis zawarty w pkt 6.7. Wiaty
pasażerskie i zastępuje się go treścią zawartą w „Zamiennym opisie do projektu budowlanego”. 3. W opisie do projektu
wykreśla się cały pkt 6.9. Kosz na śmieci i zastępuje się go treścią zawartą w „Zamiennym opisie do projektu
budowlanego”. 4. Gdziekolwiek w opisie projektu lub na rysunkach lub SST występuje zdanie „profile konstrukcyjne wiat
przystankowych wykonane ze stali kwasoodpornej” zastępuje się zdaniem – „profile konstrukcyjne wiat przystankowych
wykonane z aluminium”. b) PROJEKT BUDOWLANY - TOM 2/2 Rodzaj opracowania Projekt budowlany inwestycji:
Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie
węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego wraz z budową ścieżki rowerowej w ul. Grunwaldzkiej Branża
drogowa Nazwa inwestycji Utworzenie węzła przesiadkowego transportu zbiorowego zlokalizowanego w obszarze Placu
Dworcowego w Elblągu Adres inwestycji 82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka Obręb nr 21; dz. nr 73/2, 77, 82/2, 84/9
UWAGA: 1. Na rysunku D03 przekroje poprzeczne w przekroju nr 2 warstwa wierzchnia zostawia się wyłącznie opis
„W-wa ścieralna: klinkier brukowy kolor żółty”, pozostałą część opisu wykreśla się. 2. Gdziekolwiek w opisie projektu
występuje opis wykonania chodnika z klinkieru brukowego z opisem wzoru jego układania i wymiarami kostki zastępuje
się go opisem – „klinkier brukowy kolor żółty, kostka prostokątna lub kwadratowa. Grubość kostki klinkierowej brukowej
5,2 cm.” c) PROJEKT BUDOWLANY - TOM 2/3 Rodzaj opracowania Projekt budowlany inwestycji: Modernizacja
infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła
przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego wraz z budową ścieżki rowerowej w ul. Grunwaldzkiej Branża
elektryczna Nazwa inwestycji Utworzenie węzła przesiadkowego transportu zbiorowego zlokalizowanego w obszarze
Placu Dworcowego w Elblągu Adres inwestycji 82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka Obręb nr 21; dz. nr 73/2, 77, 82/2, 84/9 d)
PROJEKT WYKONAWCZY TOM 2/1 Rodzaj opracowania Projekt wykonawczy inwestycji: Modernizacja infrastruktury
technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła przesiadkowego
publicznego transportu zbiorowego wraz z budową ścieżki rowerowej w ul. Grunwaldzkiej Branża architektoniczna Nazwa
inwestycji Utworzenie węzła przesiadkowego transportu zbiorowego zlokalizowanego w obszarze Placu Dworcowego w
Elblągu Adres inwestycji 82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka Obręb nr 21; dz. nr 73/2, 77, 82/2, 84/9 UWAGA: 1. Z
załączonej dokumentacji wykreśla się rysunek A02 wiata przystankowa – W1 i rysunek A03 wiata przystankowa – W2.
Wykreślone rysunki zastępuje się rysunkami zawartymi w „Zamiennym opisie do projektu wykonawczego”. 2. Wykreśla
się rysunek A-08 Panel reklamowy City Light. 3. W opisie do projektu wykreśla się opis zawarty w pkt 4.8. Wiaty
przystankowe - przystanki tramwajowe przy ul. Al. Grunwaldzkiej i zastępuje się go treścią zawartą w „Zamiennym opisie
do projektu wykonawczego”. 4. W opisie do projektu wykreśla się cały pkt 4.10. Kosze na śmieci przystanki tramwajowe
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przy ul. Al. Grunwaldzkiej i zastępuje się go treścią zawartą w „Zamiennym opisie do projektu wykonawczego”. 5.
Gdziekolwiek w opisie projektu lub na rysunkach lub SST występuje zdanie „profile konstrukcyjne wiat przystankowych
wykonane ze stali kwasoodpornej” zastępuje się zdaniem – „profile konstrukcyjne wiat przystankowych wykonane z
aluminium”. e) PROJEKT WYKONAWCZY TOM 2/2 Rodzaj opracowania Projekt wykonawczy inwestycji:
Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie
węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego wraz z budową ścieżki rowerowej w ul. Grunwaldzkiej Branża
drogowa Nazwa inwestycji Utworzenie węzła przesiadkowego transportu zbiorowego zlokalizowanego w obszarze Placu
Dworcowego w Elblągu Adres inwestycji 82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka Obręb nr 21; dz. nr 73/2, 77, 82/2, 84/9
UWAGA: 1. Z załączonej dokumentacji wykreśla się rysunek D05 Wzór ułożenia nawierzchni chodnika. 2. Na rysunku
D03 przekroje poprzeczne w przekroju nr 2 warstwa wierzchnia zostawia się wyłącznie opis „W-wa ścieralna: klinkier
brukowy kolor żółty”, pozostałą część opisu wykreśla się. 3. Gdziekolwiek w opisie projektu występuje opis wykonania
chodnika z klinkieru brukowego z opisem wzoru jego układania i wymiarami kostki zastępuje się go opisem – „klinkier
brukowy kolor żółty, kostka prostokątna lub kwadratowa. Grubość kostki klinkierowej brukowej 5,2 cm.” f) PROJEKT
WYKONAWCZY TOM 2/3 Rodzaj opracowania Projekt wykonawczy inwestycji: Modernizacja infrastruktury technicznej
na terenie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła przesiadkowego publicznego
transportu zbiorowego wraz z budową ścieżki rowerowej w ul. Grunwaldzkiej Branża elektryczna Nazwa inwestycji
Utworzenie węzła przesiadkowego transportu zbiorowego zlokalizowanego w obszarze Placu Dworcowego w Elblągu
Adres inwestycji 82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka Obręb nr 21; dz. nr 73/2, 77, 82/2, 84/9 B. SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: Utworzenie węzła przesiadkowego transportu
zbiorowego zlokalizowanego w obszarze Placu Dworcowego w Elblągu: a) SPECYFIKACJA TECHNICZNA wyonania i
odbioru robót budowlanych – TOM 2/1 Rodzaj opracowania Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
inwestycji: Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskoemisyjnego
oraz wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego wraz z budową ścieżki rowerowej w ul.
Grunwaldzkiej Branża architektoniczna Nazwa inwestycji Utworzenie węzła przesiadkowego transportu zbiorowego
zlokalizowanego w obszarze Placu Dworcowego w Elblągu Adres inwestycji 82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka Obręb nr 21;
dz. nr 73/2, 77, 82/2, 84/9 UWAGA: 1. Z treści ST wykreśla się wszystkie określenia dotyczące wiat ujętych w
dokumentacji projektowej na rysunkach A02 wiata przystankowa – W1 i A03 wiata przystankowa – W2. Wykreśloną treść
zastępuje się opisem i wymaganiami wprowadzonymi do zakresu projektu budowlanego i wykonawczego. 2. Wykreśla się
specyfikację SST 1.4 Montaż konstrukcji metalowych i zastępuje się „Zamienną specyfikacją SST 1.4 Montaż konstrukcji
stalowych i aluminiowych”. b) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Rodzaj
opracowania Projekt wykonawczy inwestycji: Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do
obsługi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego wraz z budową
ścieżki rowerowej w ul. Grunwaldzkiej Branża drogowa Nazwa inwestycji Utworzenie węzła przesiadkowego transportu
zbiorowego zlokalizowanego w obszarze Placu Dworcowego w Elblągu Adres inwestycji 82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka
Obręb nr 21; dz. nr 73/2, 77, 82/2, 84/9 UWAGA: Gdziekolwiek w opisie projektu i ST występuje opis wykonania
chodnika z klinkieru brukowego z opisem wzoru jego układania i wymiarami kostki zastępuje się go opisem – „klinkier
brukowy kolor żółty, kostka prostokątna lub kwadratowa. Grubość kostki klinkierowej brukowej 5,2 cm.” c)
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-1 Nazwa obiektu budowlanego: Utworzenie węzła
przesiadkowego transportu zbiorowego zlokalizowanego w obszarze Placu Dworcowego w Elblągu Adres obiektu: obręb
nr 21, działki nr 73/2, 77, 82/2, 84/9 Branża: ELEKTROENERGETYCZNA Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowią ZAŁĄCZNIK NR 6 do ZdN. 3. Jeżeli w jakimkolwiek
miejscu w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 6 do ZdN, występuje zapis: 1) „Mufa przelotowo-rozgałęźna JLZR4” należy go rozumieć
jako: „Mufa rozgałęźna 1kV 16-240/6-70 ŻYWICZNA 2) „Oprawa oświetleniowa np. ARCHILED WHITE_N_113CM
1000LM IP65 230V” należy go rozumieć jako: „Listwy oświetleniowe na wiatach przystankowych: zasilanie z sieci
230V/AC, temperatura barwowa światła neutralna (ok. 5000 K), strumień świetlny min.1000 lm, kąt świecenia: 100° / 6°,
zakres temperatury pracy: -30°C÷ +50°C, konstrukcja lampy wykonana z aluminium anodowanego, oświetlacz zbudowany
z zahermetyzowanych diod LED” 3) „Oprawa oświetlenia ulicznego z wyposażeniem min. 6000lm, np. UNISTREET
BGS213” należy go rozumieć jako: „Wymieniane oprawy drogowe na istniejących słupach: zasilanie z sieci 230V/AC,
temperatura barwowa światła biała (ok. 4000K), strumień świetlny min. 6000 lm, szczelność IP66 dla instalacji
zewnętrznych” 4) „BRSB4KO375V2/ND/ONN ” należy go rozumieć jako: „Plafon LED 27W, natynkowy, 4000K,
2800lm, klosz opal PMMA o śr. 375mm, IP44” 5) „BRSB4KO480V3/ND/ONN” należy go rozumieć jako: „Plafon LED
35W, natynkowy, 4000K, 3700lm, klosz opal PMMA o śr. 480mm, IP44” 6) „OS50PC5S2ND/ONN” należy go rozumieć
jako: „Naświetlacz LED 44W, 5700K, 5800lm, IP65” 7) „PL2500M1N4ND/ONN” Zamawiający zastępuje go zapisem:
„Oprawa hermetyczna LED 21W, 4000K, 2500lm, IP65, 1200mm, klosz opal PC” 8) „PL3500L1N4ND/ONN” należy go
rozumieć jako: „Oprawa hermetyczna LED 32W, 4000K, 3500lm, IP65, 1500mm, klosz opal PC” 9)
„PL7000L2W4ND/ONN” należy go rozumieć jako: „Oprawa hermetyczna LED 63W, 4000K, 6900lm, IP65, 1500mm,
klosz opal PC” 10) „oprawa ewakuacyjna 1W LOVATO 2” należy go rozumieć jako: „Oprawa ewakuacyjna 1W” 11)
„mufa kablowa SJK3C” należy go rozumieć jako: „Mufa przelotowa termokurczliwa 95-240mm2 1kV” 12) „mufa kablowa
SJK1C” należy go rozumieć jako: „Mufa przelotowa termokurczliwa 16-50mm2 1kV” 13) „rury osłonowe AROT DVK
40” należy go rozumieć jako: „Rury osłonowe DVK 40” 14) „koryta typu BAKS 300x60” należy go rozumieć jako:
„Korytka kablowe perforowane 300mmx60mm, materiał stal, grubość materiału 1mm, przekrój użyteczny 17800 mm2,
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zabezpieczenie powierzchni –ocynk ogniowy” 15) „koryta typu BAKS 200x60” należy go rozumieć jako: „Korytka
kablowe perforowane 200mmx60mm, materiał stal, grubość materiału 0,7mm, przekrój użyteczny 11800 mm2,
zabezpieczenie powierzchni –ocynk ogniowy” 16) „Montaż łączników elektrycznych szynowych, mocowanych do szyny
poprzez nity CEMBRE o długości 10 m (uszynienie dla urządzeń specjalnych)” należy go rozumieć jako: „Montaż
łączników elektrycznych szynowych o długości 10 m, mocowanych do szyny poprzez niskoomowe połączenie rozłączne,
wykonane poprzez otworowanie w szynie 19/20mm i montażu miedzianej tulei i śruby nierdzewnej M12 (uszynienie dla
urządzeń specjalnych)” 17) „HOBAS” należy go rozumieć jako: „GRP” 18) „ALU”, „ALU LAMELLA”, „ALU
LAMELLA MAT ” należy go rozumieć jako: „izolacja z wełny mineralnej z okładziną z folii aluminiowej” 4.
Zamawiający informuje, że: 1) zadanie inwestycyjne „Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni
tramwajowej do obsługi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego”
w ramach projektu Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga, realizować będzie w ramach odrębnych
zamówień i w oparciu o udzielone umowy, tj.: 1. umowę zawartą na budowę hali na terenie zajezdni tramwajowej - część
A, 2. umowę zawartą na budowę torów i trakcji tramwajowej na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej – część
B, 3. umowę zawartą na wsparcie węzła przesiadkowego w obszarze Placu Dworcowego – część C, 2) posiada aktualną
decyzję nr 494/2017 z dnia 09.11.2017 r. zatwierdzającą projekt budowlany i zezwalającą na wykonanie robót
budowlanych wydaną przez Prezydenta Miasta Elbląg, 3) posiada zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia
wykonania robót budowlanych wydane przez Wojewodę Warmińsko–Mazurskiego z dnia 27.11.2017 r. dla „Przebudowy
peronów tramwajowych wraz z montażem wiat i instalacją elektryczną przy Al. Grunwaldzkiej w Elblągu obręb nr 21
działka nr 73/2”, 4) niniejsze zamówienie nie obejmuje realizacji całości robót wymienionych w nazwie dokumentacji
projektowej pn.”Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru
niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego wraz z budową ścieżki
rowerowej w ul. Grunwaldzkiej”, dotyczy wyłącznie wsparcia węzła przesiadkowego w obszarze Placu Dworcowego, tj.
części C, 5) realizację robót budowlanych obejmujących przedmiot niniejszego zamówienia, Zamawiający
współfinansować będzie środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4.
Efektywność energetyczna, Działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu
publicznego (Niskoemisyjny transport miejski), 6) powołał Inżyniera Kontraktu do zarządzania i nadzoru nad robotami
obejmującymi wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. części C oraz do zarządzania i nadzoru nad robotami obejmującymi
wykonanie pozostałych części zamierzenia inwestycyjnego składającego się z budowy torów i trakcji na terenie zajezdni
tramwajowej – część B i budowie hali na terenie zajezdni tramwajowej – część A. Zamawiający mocą podpisanej umowy z
Inżynierem Kontraktu, przekazał mu odpowiedzialność oraz pełnomocnictwa do bezpośredniego monitorowania i
nadzorowania realizacji robót w zakresie określonym dokumentacją projektową, warunkami zawartej umowy. 5.
Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji, w tym m.in.: 1) wykonanie szkiców topograficznych z wytyczeniem
obiektów wykonanych robót zlokalizowanych na terenie węzła przesiadkowego przy Al. Grunwaldzkiej (Placu
Dworcowego) w Elblągu - w ilości po 4 egzemplarze, 2) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej - w ilości po 4
egzemplarze. 6. Obowiązki Wykonawcy: 1) Wykonawca ustanowi Kierownika Budowy oraz kierowników robót
branżowych: - Kierownika robót branży drogowej, - Kierownika robót branży elektrycznej w zakresie sieci i instalacji
wewnętrznych. 2) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę Kierownika
Budowy. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie wraz z: - oświadczeniem o przyjęciu
obowiązku kierownika budowy, - decyzją o nadaniu uprawnień, - zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów
Budownictwa, - oświadczeniem kierownika budowy potwierdzonym przez przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu
warunku w postępowaniu wymaganego dla osoby pełniącej tę funkcję. 3) Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania
budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek,
przestrzeganie przepisów BHP, w tym przepisów BHP obowiązujących w komunikacji miejskiej, ochronę znajdujących się
na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po
zakończeniu budowy uporządkować teren. 4) Z uwagi na fakt, że roboty budowlane będą odbywać się pod ruchem,
Wykonawca dołoży wszelkich starań i zorganizuje prace tak, by nie zakłócać normalnego funkcjonowania komunikacji
pieszej i samochodowej a także komunikacji tramwajowej i autobusowej. 5) Wykonawca zobowiązuje się do: 1) wykonania
całego zakresu zleconych robót siłami własnymi lub siłami własnymi i podwykonawców, 2) ochrony urządzeń
podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiada za ich uszkodzenie, 3) zawarcia umowy z
podwykonawcami - w przypadku powierzenia części zakresu robót podwykonawcom, 4) przygotowania i uzgodnienia z
Inżynierem Kontraktu wzorów dokumentów oraz druków, które będą obowiązywać w trakcie realizacji umowy w terminie
14 dni od daty przekazania terenu budowy, 5) uzgodnienia z Inżynierem Kontraktu harmonogramu realizacji umowy. 6)
Materiały drogowe pozyskane z rozbiórki w trakcie prowadzenia robót, nadające się do ponownego wbudowania,
Wykonawca odwiezie i protokolarnie przekaże do magazynu Zamawiającego, mieszczącego się na terenie bazy
Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Elblągu przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego lub inne
wskazane miejsce w granicach administracyjnych miasta Elbląg. Przekazane materiały jw. muszą zostać
zinwentaryzowane, oraz posortowane i złożone na paletach zakupionych przez Wykonawcę we wskazanym miejscu. 7)
Wykonawca robót zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy realizowanej w ramach niniejszego zamówienia w obrębie
przejętego terenu budowy, od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych i od odpowiedzialności cywilnej oraz
ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za wypadki i awarie spowodowane nienależytym wykonaniem
obowiązków umowy, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż ustalona cena (brutto) wykonania zamówienia. Wykonawca musi
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być też ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dowody ubezpieczenia – kopię polis Wykonawca
musi dostarczyć w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. 8) Wykonawca robót zobowiązany jest w czasie prowadzonych
robót zapewnić przejezdność dojazdów i dojść oraz prawidłową obsługę na terenie obejmującym inwestycję. Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie tej części robót, które prowadzone będą w pasie
drogowym pod ruchem, przy czynnej trakcji tramwajowej w obrębie przebudowywanych peronów przystanków
tramwajowych oraz na terenie czynnej pętli autobusowej. Wykonawca wykona oznakowanie drogi w miejscu
wykonywanych robót i na objazdach. Musi być ono zgodne z projektem organizacji ruchu wykonanym własnym staraniem
Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Projekty czasowej organizacji ruchu na czas realizacji przebudowy wykonane przez
Wykonawcę muszą zawierać niezbędne ustalenia, uzgodnienia, w tym z TE Sp. z o.o. i ZKM Sp. z o.o. zgodnie z
kompetencjami oraz zatwierdzenia niezbędne dla tego typu projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie
projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu i zaopiniowaniu przez
Inżyniera Kontraktu, Policję muszą zostać zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem. 9) Wykonawca zobowiązuje się
wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane (art.10), tj.
będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich
aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia jw. dla wszystkich
materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu. 10) Wykonawca
przedstawi Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu, do zaakceptowania harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy oraz aktualizację harmonogramu
na każde żądanie Zamawiającego. 11) Zamawiający informuje, że roboty należy prowadzić w taki sposób, aby: 1)
zminimalizować utrudnienia w ruchu na terenie objętym inwestycją, 2) zminimalizować utrudnienia wynikłe ze zmian
organizacji ruchu w obrębie stanowiącym zakres inwestycji, zapewnić dojazdy do przylegających nieruchomości. 12)
Podczas realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania
zaleceń i uwag ujętych w warunkach technicznych i uzgodnień wydanych przez firmy branżowe, zawartych w projektach
budowlanych i wykonawczych, decyzjach administracyjnych wydanych dla zadania inwestycyjnego, a także zaleceń i
poleceń Inżyniera Kontraktu. 13) Wykonawca będzie wystawiał oddzielne faktury dla każdej branży według polecenia
Inżyniera Kontraktu na podstawie Przejściowych Świadectw Płatności. 14) W przypadku opóźnień w postępie robót w
stosunku do harmonogramu powyżej 10% terminu określonego w harmonogramie, Wykonawca przedstawi Inżynierowi
Kontraktu program naprawy opóźnień w terminie wskazanym przez Inżyniera Kontraktu. W przypadku przekroczenia
wskazanego terminu, Inżynier Kontraktu ma prawo złożenia wniosku do Zamawiającego o naliczenie kar zgodnie z § 12
ust. 1 pkt 1 ppkt 4 Umowy. 15) W przypadku opóźnień w postępie robót w stosunku do harmonogramu powyżej 20%
terminu określonego w harmonogramie, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić nowy harmonogram z niezmienionym
terminem umownego zakończenia robót w terminie wskazanym przez Inżyniera Kontraktu. W przypadku przekroczenia
wskazanego terminu, Inżynier Kontraktu ma prawo złożenia wniosku do Zamawiającego o naliczenie kar zgodnie z § 12
ust. 1 pkt 1 ppkt 5 wzoru Umowy. 16) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania poleceń Inżyniera Kontraktu
związanych z nadzorem nad realizacją robót w zakresie określonym dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami
i procedurami, warunkami umownymi, przestrzegania terminów wyznaczonych przez Inżyniera Kontraktu na realizację
tych poleceń. W przypadku nie wykonania polecenia lub przekroczenia wskazanego terminu, Inżynier Kontraktu ma prawo
złożenia wniosku do Zamawiającego o naliczenie kar zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 ppkt 6 wzoru Umowy. 17) Wykonawca w
terminie 10 dni od daty przekazania terenu budowy wskaże, do zaakceptowania Inżynierowi Kontraktu, będącemu
przedstawicielem Zamawiającego, laboratorium w którym będzie wykonywał stosowne badania laboratoryjne w trakcie
realizacji przedmiotowego zadania. Zamawiający wymaga żeby było to laboratorium niezależne od Wykonawcy.
Laboratorium musi spełniać wymagania „PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów
badawczych i wzorcujących” oraz posiadać akredytację PCA. 18) Po upływie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca jest
zobowiązany zgłosić roboty do odbioru ostatecznego. 19) Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z firmami
branżowymi, które mają swoje urządzenia w obszarze inwestycji i mogą siłami własnymi realizować ich remonty lub
wymieniać w trakcie realizacji inwestycji oraz do współpracy z właścicielami sąsiadujących posesji. 20) Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania i zamontowania tablic: 1 tablicy informacyjnej i 1 tablicy pamiątkowej zgodnie z zasadami
promocji wg „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i
promocji”, znajdującego się pod linkiem: https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/3346/zasady-dla-umow-podpisanych-do-31-
grudnia-2017-roku#Tablice%20informacyjne%20i%20pami%C4%85tkowe 7. Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisanym przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych. 8. W przypadku realizacji robót przy udziale podwykonawców, Wykonawca
zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d ustawy Prawo
zamówień publicznych. 9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: a) obsługa
urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, b) wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji
przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia. 10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia. 11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 12. Zamawiający wymaga udzielenia na
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wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia, gwarancji jakości na okres co najmniej 36 miesięcy, licząc
od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 13. Zamawiający żąda, aby przed
przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany
będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 14. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części
zamówienia na roboty budowlane podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego
przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że
wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający informuje, że
powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych podwykonawców. 15. Informacja o przewidywanych
zmianach postanowień zawartej umowy. 1. Zamawiający określa zakres przewidywanych zmian i charakter oraz warunki
wprowadzenia zmian: 1) zmiana wynagrodzenia: a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług: - zmianie
ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w § 2 ust. 1 Umowy, - zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku
do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia, - do określonego w ofercie
wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień
dokonania zmiany stawka podatku od towarów i usług, - zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy
między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług, b) na skutek konieczności zwiększenia ilości jednostek
przedmiarowych ujętych w kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem § 6 ust. 6 pkt 3 Umowy: - zwiększeniu ulegnie kwota
wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w § 2 ust. 1 Umowy, - zmiana nastąpi o kwotę
wyliczoną w sposób określony w § 6 ust. 6 pkt 3 Umowy, tj.: dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których
ilość wykonanych jednostek przedmiarowych zwiększyła się w stosunku do pierwotnie ujętych w kosztorysie ofertowym –
zgodnie z obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, z zastrzeżeniem, że Wykonawca może
przystąpić do wykonania zwiększonej ponad kosztorys ofertowy ilości robót po wystąpieniu Wykonawcy z wnioskiem
popartym wyliczeniem i uzasadnieniem potrzeby wykonania robót ujętych w dokumentacji projektowej, ale w ilościach
ponad ilości określone w przedmiarze i po uzyskaniu pisemnego polecenia Inżyniera Kontraktu zatwierdzonego przez
Zamawiającego. c) na skutek zmiany zakresu prac, wynikającej z wprowadzenia w dokumentacji istotnych lub nieistotnych
zmian w rozumieniu ustawy Prawo budowlane - zwiększeniu ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość
podatku VAT, określone w § 2 ust. 1 Umowy, - zmiana nastąpi o kwotę wyliczoną w sposób określony w § 6 ust. 8 Umowy,
tj.: a) jeżeli roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostaną wyliczone poprzez analogiczne – proporcjonalne
zależności. Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inżynierowi
Kontraktu, b) jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa w lit. a), Wykonawca powinien
przedłożyć do akceptacji Inżynierowi Kontraktu kalkulację ceny jednostkowej tych robót wykonanej w oparciu o dostępne
Katalogi Nakładów Rzeczowych z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania oraz cen materiałów i
sprzętu ujętych w danych wyjściowych do kosztorysowania, na podstawie których sporządził kosztorys szczegółowy, c)
jeżeli nie można wycenić powyższych robót z zastosowaniem metod, o których mowa w lit. a) i b), Wykonawca sporządzi
kalkulację indywidualną w oparciu o ceny materiałów oraz sprzętu ujęte w danych wyjściowych do kosztorysowania, na
podstawie których sporządził kosztorys szczegółowy. Ceny materiałów i sprzętu nie ujęte w danych wyjściowych zostaną
przyjęte w oparciu o średnie ceny wg Wydawnictw ORGBUD/SEKOCENBUD dla województwa Warmińsko -
Mazurskiego, d) Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa wyżej oraz przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem
Inżyniera Kontraktu do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty przed rozpoczęciem tych robót, e) jeżeli
kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z powyższymi
zasadami, Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone powyżej. d) w przypadku robót
budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia
zgodnie z projektem budowlanym: - zwiększeniu ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT,
określone w § 2 ust. 1 Umowy, - zmiana nastąpi o kwotę wyliczoną w sposób określony w § 6 ust. 8 Umowy, tj.: a) jeżeli
roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostaną wyliczone poprzez analogiczne – proporcjonalne zależności. Wykonawca
jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inżynierowi Kontraktu, b) jeżeli nie można
wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa w lit. a), Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji
Inżynierowi Kontraktu kalkulację ceny jednostkowej tych robót wykonanej w oparciu o dostępne Katalogi Nakładów
Rzeczowych z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania oraz cen materiałów i sprzętu ujętych w danych
wyjściowych do kosztorysowania, na podstawie których sporządził kosztorys szczegółowy, c) jeżeli nie można wycenić
powyższych robót z zastosowaniem metod, o których mowa w lit. a) i b), Wykonawca sporządzi kalkulację indywidualną w
oparciu o ceny materiałów oraz sprzętu ujęte w danych wyjściowych do kosztorysowania, na podstawie których sporządził
kosztorys szczegółowy. Ceny materiałów i sprzętu nie ujęte w danych wyjściowych zostaną przyjęte w oparciu o średnie
ceny wg Wydawnictw ORGBUD/SEKOCENBUD dla województwa Warmińsko - Mazurskiego, d) Wykonawca dokona
wyliczeń, o których mowa wyżej oraz przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu do zatwierdzenia
wysokość wynagrodzenia za roboty przed rozpoczęciem tych robót, e) jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do
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zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z powyższymi zasadami, Zamawiający wprowadzi korektę
kalkulacji, stosując zasady określone powyżej. e) w przypadku realizacji robót zamiennych w stosunku do robót
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku
do projektu budowlanego, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej: - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w § 2 ust. 1
Umowy, - rozliczenie robót nastąpi na podstawie protokołu robót zamiennych. Protokół konieczności jest sporządzany
przez Kierownika budowy podpisywany przez niego i Inżyniera Kontraktu oraz akceptowany przez Zamawiającego.
Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest protokół z negocjacji dotyczących
wyceny robót z Wykonawcą zatwierdzony przez kierownika budowy i zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu. - zmiana
nastąpi o kwotę wyliczoną w sposób określony w § 6 ust. 8 Umowy, tj.: a) jeżeli roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to
zostaną wyliczone poprzez analogiczne – proporcjonalne zależności. Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny
taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inżynierowi Kontraktu, b) jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody,
o której mowa w lit. a), Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inżynierowi Kontraktu kalkulację ceny
jednostkowej tych robót wykonanej w oparciu o dostępne Katalogi Nakładów Rzeczowych z uwzględnieniem danych
wyjściowych do kosztorysowania oraz cen materiałów i sprzętu ujętych w danych wyjściowych do kosztorysowania, na
podstawie których sporządził kosztorys szczegółowy, c) jeżeli nie można wycenić powyższych robót z zastosowaniem
metod, o których mowa w lit. a) i b), Wykonawca sporządzi kalkulację indywidualną w oparciu o ceny materiałów oraz
sprzętu ujęte w danych wyjściowych do kosztorysowania, na podstawie których sporządził kosztorys szczegółowy. Ceny
materiałów i sprzętu nie ujęte w danych wyjściowych zostaną przyjęte w oparciu o średnie ceny wg Wydawnictw
ORGBUD/SEKOCENBUD dla województwa Warmińsko - Mazurskiego, d) Wykonawca dokona wyliczeń, o których
mowa wyżej oraz przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu do zatwierdzenia wysokość
wynagrodzenia za roboty przed rozpoczęciem tych robót, e) jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do
zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z powyższymi zasadami, Zamawiający wprowadzi korektę
kalkulacji, stosując zasady określone powyżej. f) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę: - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę
przedmiotu umowy, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych
zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność, -
obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do
strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, - wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w
kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie w przypadku
zmiany wynagrodzenia osób, które bezpośrednio wykonują zamówienie (o kwotę różnicy między kwotą minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w dniu negocjacji dotyczących niniejszego
zamówienia, a kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej wynikającej ze
zmienionych przepisów), g) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne: - jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia
wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi
na wyżej wymienioną okoliczność, - obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej
wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, - wartość wynagrodzenia
ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części
zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
dotychczas i po zmianie przepisów, h) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych: -
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w
terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę
wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność, - obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych
kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia,
- wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do
niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dotychczas i po zmianie, 2) zmiana terminu
realizacji inwestycji na roboty budowlane w następujących sytuacjach: a) gdy wystąpi konieczność wykonania robót
zamiennych, dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze
stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy: - zmiana terminu
nastąpi o czas niezbędny na wykonanie przedmiotowych robót, ustalony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, ale nie
dłuższy niż 20% terminu wykonania zamówienia, określonego w § 3 Umowy, b) działania „Siły Wyższej”, tj. wyjątkowego
zdarzenia lub okoliczności; nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji
robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o
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charakterze katastrof), - wystąpienie tych zdarzeń lub okoliczności uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w terminie zaplanowanym w
harmonogramie wykonania robót, o którym mowa w § 5 ust. 10 Umowy oraz jednocześnie ich niewykonanie w
zaplanowanym terminie uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie lub powoduje konieczność
wstrzymania innych robót, co uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie: - udowodnienie
spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia, - zmiana terminu nastąpi o czas
występowania tych zdarzeń lub okoliczności, a w uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie
skutków tych zdarzeń lub okoliczności, ale nie dłuższy niż 20% terminu wykonania zamówienia, określonego w § 3
Umowy, c) wystąpienia przeszkód atmosferycznych stanowiących anomalie pogodowe, które uniemożliwiają wykonanie
robót w terminie zaplanowanym w harmonogramie wykonania robót, o którym mowa w § 5 ust. 10 Umowy – wystąpienie
tych przeszkód uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót oraz jednocześnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia
wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych robót, co
uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie: - udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje
o zmianę terminu wykonania zamówienia, - zmiana terminu nastąpi o czas występowania przeszkód atmosferycznych, a w
uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych przeszkód, ale nie dłuższy niż 20%
terminu wykonania zamówienia, określonego w § 3 Umowy, d) wystąpienia znalezisk archeologicznych, które mogą
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy: -
zmiana terminu nastąpi o czas wstrzymania wykonywania robót budowlanych na podstawie decyzji właściwego
konserwatora zabytków, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność
wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie – o tę konieczność
występuje Wykonawca robót), e) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, które mogą skutkować w świetle
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy: - zmiana terminu nastąpi o
czas ich usunięcia z terenu budowy przez odpowiednie służby, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej
przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w
terminie – o tę konieczność występuje Wykonawca robót), f) wystąpienia innych okoliczności, których nie można było
przewidzieć w momencie zawarcia umowy. W przypadku zmiany terminu umowy, Zamawiający nie będzie domagał się
kar z tytułu niedotrzymania terminu przez Wykonawcę, a Wykonawca nie będzie ubiegał się od Zamawiającego zwrotu
kosztów ogólnych poniesionych przez Wykonawcę, a wynikających z przedłużenia terminu. 2. W przypadku żądania zmian
umowy ustala się następujący sposób postępowania: - Strona wnioskująca o zmianę jest zobowiązana przesłać projekt
zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym
uzasadnieniem. - druga ze Stron jest zobowiązana do udzielenia pisemnej odpowiedzi lub odesłania podpisanego aneksu do
umowy przed terminem wykonania umowy. 3. Zmiana kierownika budowy i zmiany w składzie kierowników branżowych
Wykonawcy nie wymagają zmiany umowy, lecz tylko powiadomienia o nich Zamawiającego. 4. Strony zobowiązują się do
niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o zmianach dotyczących określonych w umowie adresów, bez
konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencję doręczoną na adresy do korespondencji wskazane
w § 13 ust. 6 Umowy, każda ze stron uzna za prawidłowo doręczoną w przypadku nie powiadomienia drugiej Strony o
zmianie swego adresu. Każda ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z
powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 823246.76
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/037d9419-84fe-4ac2-afe8-366a...

8 z 9 24.05.2019 08:57



liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AMP CT Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy: info@amp-ct.pl
Adres pocztowy: ul. Morelowa 16
Kod pocztowy: 10-236
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1135069.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1135069.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1135069.24
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest
zgodne z przepisami.
Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego
RZP.271.5.2019.AŁ nie zostały złożone żadne oferty. Z uwagi na wystąpienie powyższej okoliczności Zamawiający
może udzielić zamówienia z wolnej ręki. Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych: 67.1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z
następujących okoliczności: 4) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo
przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone
żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z
opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki
zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
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