
Ogłoszenie nr 510426619-N-2021 z dnia 01.04.2021 r.

Gmina - Miasto Elbląg: Przebudowa odcinka ulicy Grochowskiej w Elblągu wraz z jego
odwodnieniem

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 774777-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540402745-N-2021, 540404323-N-2021, 540407904-N-2021, 540408437-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina - Miasto Elbląg, Krajowy numer identyfikacyjny 17074771500000, ul. Łączności  1, 82-300 
Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 552353536, e-mail dzp@umelblag.pl, faks
552393334.
Adres strony internetowej (url): www.umelblag.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa odcinka ulicy Grochowskiej w Elblągu wraz z jego odwodnieniem

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.271.88.2020.AŁ

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

1. Przedmiot zamówienia: Przebudowa odcinka ulicy Grochowskiej w Elblągu wraz z jego
odwodnieniem Przedmiot główny: CPV: 45.23.31.40-2 Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe
Lokalizacja robót budowlanych: Elbląg 2. Zakres zamówienia: Na zakres robót składa się między
innymi: - przebudowa nawierzchni odcinka drogi wraz z jego konstrukcją - przebudowa i budowa
zjazdów, - przebudowa chodników - budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią
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ścieków - budowa oświetlenia terenu przepompowni ścieków. Szczegółowy zakres zamówienia,
technologię oraz wymagania wykonania robót budowlanych określa projekt budowlano –
wykonawczy wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami
robót pn. ”Przebudowa odcinka ulicy Grochowskiej w Elblągu wraz z jego odwodnieniem”,
opracowany przez NEOX Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk. Przedmiot
zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych: A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1)
PRZEDMIARY: a) PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa odcinka ulicy
Grochowskiej w Elblągu wraz z jego odwodnieniem Nazwa kosztorysu: Przebudowa odcinka ulicy
Grochowskiej w Elblągu wraz z jego odwodnieniem Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa odcinka
ulicy Grochowskiej w Elblągu wraz z jego odwodnieniem – branża drogowa ADRES: ul.
Grochowska – m. Elbląg Zamawiający: GMINA – MIASTO ELBLĄG, ul. Łączności 1, 82-300
Elbląg b) PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa odcinka ulicy Grochowskiej w
Elblągu wraz z jego odwodnieniem Nazwa kosztorysu: Przebudowa odcinka ulicy Grochowskiej w
Elblągu wraz z jego odwodnieniem Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa odcinka ulicy
Grochowskiej w Elblągu wraz z jego odwodnieniem – branża kanalizacja deszczowa ADRES: ul.
Grochowska – m. Elbląg Zamawiający: GMINA – MIASTO ELBLĄG, ul. Łączności 1, 82-300
Elbląg c) PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa odcinka ulicy Grochowskiej w
Elblągu wraz z jego odwodnieniem Nazwa kosztorysu: Przebudowa odcinka ulicy Grochowskiej w
Elblągu wraz z jego odwodnieniem Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa odcinka ulicy
Grochowskiej w Elblągu wraz z jego odwodnieniem – branża elektryczna - oświetlenie ADRES: ul.
Grochowska – m. Elbląg Zamawiający: GMINA – MIASTO ELBLĄG, ul. Łączności 1, 82-300
Elbląg 2) PROJEKTY: a) PROJEKT BUDOWLANY ADRES: ulica Grochowska m. Elbląg dz.
376/2 379/2 459 457 377 obręb 14, jednostka ewidencyjna 286101_1 Miasto Elbląg INWESTOR:
Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg BRANŻA: SANITARNA – KANALIZACJA
DESZCZOWA NAZWA OPRACOWANIA: Budowa kanalizacji deszczowej odcinka ulicy
Grochowskiej w ramach zadania: Przebudowa odcinka ulicy Grochowskiej w Elblągu wraz z jego
odwodnieniem b) PROJEKT BUDOWLANY ADRES: ulica Grochowska m. Elbląg dz. 376/2 379/2
459 457 377 obręb 14, jednostka ewidencyjna 286101_1 Miasto Elbląg INWESTOR: Gmina -
Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg BRANŻA: DROGOWA NAZWA OPRACOWANIA:
Budowa kanalizacji deszczowej odcinka ulicy Grochowskiej w ramach zadania: Przebudowa
odcinka ulicy Grochowskiej w Elblągu wraz z jego odwodnieniem c) PROJEKT WYKONAWCZY
ADRES: ulica Grochowska m. Elbląg dz. 376/2 379/2 459 457 377 obręb 14, jednostka ewidencyjna
286101_1 Miasto Elbląg INWESTOR: Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg
BRANŻA: SANITARNA – KANALIZACJA DESZCZOWA NAZWA OPRACOWANIA: Budowa
kanalizacji deszczowej odcinka ulicy Grochowskiej w ramach zadania: Przebudowa odcinka ulicy
Grochowskiej w Elblągu wraz z jego odwodnieniem d) PROJEKT WYKONAWCZY ADRES: ulica
Grochowska m. Elbląg dz. 376/2 379/2 459 457 377 obręb 14, jednostka ewidencyjna 286101_1
Miasto Elbląg INWESTOR: Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg BRANŻA:
DROGOWA NAZWA OPRACOWANIA: Budowa kanalizacji deszczowej odcinka ulicy
Grochowskiej w ramach zadania: Przebudowa odcinka ulicy Grochowskiej w Elblągu wraz z jego
odwodnieniem B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH: a) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT ADRES: ulica Grochowska m. Elbląg INWESTOR: Gmina - Miasto Elbląg ul.
Łączności 1 82-300 Elbląg NAZWA OPRACOWANIA: Przebudowa odcinka ulicy Grochowskiej w
Elblągu wraz z jego odwodnieniem b) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ADRES: ulica Grochowska m. Elbląg INWESTOR: Gmina -
Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg BRANŻA: SANITARNA – KANALIZACJA
DESZCZOWA NAZWA OPRACOWANIA: Przebudowa odcinka ulicy Grochowskiej w Elblągu
wraz z jego odwodnieniem Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i
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odbioru robót budowlanych stanowią ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. 3. Zamawiający informuje, że:
1) zadanie realizowane będzie ze środków własnych Gminy Miasta Elblag. 2) uzyskał wymagane
pozwolenia na realizację robót, o których mowa w ppkt 1. (DECYZJA NR 607/2020 o udzieleniu
pozwolenia na budowę z dnia 15.12.2020 r. stanowi ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ), 3) powoła
inspektorów nadzoru inwestorskiego do zarządzania i nadzoru nad robotami obejmującymi
wykonanie przedmiotu umowy, 4) wszelki projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji
inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zaopiniowaniu
przez Policję muszą zostać zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem drogowym. Funkcję tę
pełni w imieniu Prezydenta Miasta Elbląga, Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w
Elblągu. 5) przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w
ppkt 1., jest Kierownik Referatu Inwestycji Drogowych w Departamencie Zarząd Dróg Urzędu
Miejskiego w Elblągu. 4. Obowiązki Wykonawcy: 1) Wykonawca ustanowi Kierownika Budowy
oraz kierowników robót branżowych: Kierownika robót branży drogowej, Kierownika robót branży
wod.-kan., Kierownika robót branży elektroenergetycznej. 2) Wykonawca jest zobowiązany do
uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę Kierownika Budowy lub kierowników robót
branżowych. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie wraz z: -
oświadczeniem o przyjęciu obowiązku Kierownika Budowy lub kierownika robót, - decyzją o
nadaniu uprawnień, - zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, -
oświadczeniem kierownika budowy lub robót potwierdzonym przez przedstawiciela Wykonawcy o
spełnieniu przez osobę pełniącą tę funkcję warunków SIWZ w postępowaniu przetargowym. 3)
Wykonawca w ciągu 10 dni od podpisania umowy musi sporządzić i przekazać do akceptacji
Zamawiającemu za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego szczegółowy harmonogram
rzeczowo - finansowy, a także aktualizację harmonogramu na każde żądanie Zamawiającego oraz w
przypadkach i na zasadach określonych w § 5 ust. 14 wzoru Umowy. Harmonogram podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 4) Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania budowy
zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład,
porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz
urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu
budowy uporządkować teren. 5) Wykonawca zobowiązuje się do: - wykonania całego zakresu
zleconych robót siłami własnymi lub siłami własnymi i podwykonawców, - ochrony urządzeń
podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiada za ich uszkodzenie, -
zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami § 11 wzoru Umowy - w
przypadku powierzenia części zakresu robót podwykonawcom. 6) Materiały drogowe pozyskane z
rozbiórki w trakcie prowadzenia robót, nadające się do ponownego wbudowania, oraz destrukt
asfaltowy pozyskany z frezowania nawierzchni i gruz betonowy Wykonawca musi odwieźć i
protokolarnie przekazać do magazynu Zamawiającego, mieszczącego się na terenie bazy Elbląskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Kwiatkowskiego w Elblągu lub inne
wskazane miejsce w granicach administracyjnych miasta Elbląga. Przekazane materiały Wykonawca
musi zinwentaryzować, oraz posortować i złożyć na paletach (nie dotyczy frezu i gruzu)
zakupionych przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Demontowane
znaki, słupki i urządzenia BRD Wykonawca musi odwieźć i protokolarnie przekazać na magazyn
Zamawiającego na terenie firmy AMP Consultant Artur Paź Elbląg ul. Browarna 93. Pozostałe
materiały pozyskane z rozbiórek oraz odpady, które nie są przewidziane do ponownego wbudowania
stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca musi prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób
umożliwiający maksymalny odzysk materiałów. 7) Wykonawca musi być ubezpieczony z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej. Dowody ubezpieczenia – kopię polisy, Wykonawca musi
dostarczyć w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
od szkód i uszkodzeń obiektów budowlanych, budynków, urządzeń i instalacji, nagłych zdarzeń
losowych, mogących wystąpić w trakcie budowy realizowanej w ramach Umowy, w tym
odpowiedzialność cywilną w stosunku do osób trzecich za wypadki i awarie spowodowane
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realizacją robót budowlanych i nienależytym wykonaniem obowiązków umowy. 8) Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie tej części robót, które prowadzone
będą w pasie drogowym pod ruchem. Wykonawca wykona oznakowanie drogi w miejscu
wykonywanych robót, na ulicach stanowiących objazdy i tymczasowych dojazdach. Musi być ono
zgodne z projektem organizacji ruchu wykonanym własnym staraniem Wykonawcy i na koszt
Wykonawcy. Projekty czasowej organizacji ruchu na czas realizacji przebudowy wykonane przez
Wykonawcę muszą zawierać niezbędne ustalenia, uzgodnienia oraz zatwierdzenia niezbędne dla
tego typu projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie projekty czasowych
organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaopiniowaniu i zaakceptowaniu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Policję muszą zostać zatwierdzone przez organ zarządzający
ruchem. Wykonawca na podstawie projektów czasowych organizacji ruchu musi opracować
schematy objazdów, które Zamawiający przekaże do mediów informując mieszkańców o
zaplanowanych objazdach i utrudnieniach w ruchu. O każdej zmianie w organizacji ruchu, w tym o
wprowadzeniu każdego z etapów projektu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany
jest powiadomić Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego z min. 5 dniowym
wyprzedzeniem, a w przypadku zmian w komunikacji miejskiej min. 14 dni. 9) Wykonawca robót
zobowiązany jest w czasie prowadzonych robót zapewnić przejezdność ulic, dojazdy i dojścia do
posesji w obrębie objętym przedmiotem Umowy. 10) Wykonawca zobowiązuje się wykonać
przedmiot umowy z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane
(Art.10) - będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych oraz w Polskich Normach, zharmonizowanych lub europejskich
aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia
warunków dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać pisemną
akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego, przez zatwierdzenie kart materiałowych. 11) Roboty
należy prowadzić w taki sposób, aby: 1. minimalizować czas wyłączenia jezdni z ruchu, 2.
zminimalizować utrudnienia w ruchu drogowym, 3. zminimalizować utrudnienia wynikłe ze zmian
organizacji ruchu w obrębie stanowiącym zakres inwestycji oraz w rejonach jego wpływu na
pozostałą część układu komunikacyjnego Elbląga, 4. zapewnić dojazdy do przylegających
nieruchomości. 12) Podczas realizacji robót stanowiących przedmiot Umowy, Wykonawca jest
zobowiązany do wykonywania zaleceń, uwag ujętych w warunkach technicznych i uzgodnień
wydanych przez firmy branżowe, zawartych w projektach wykonawczych, a także zaleceń i poleceń
inspektorów nadzoru inwestorskiego. 13) Wykonawca będzie wystawiał faktury według polecenia
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie Przejściowych Świadectw Płatności. 14) W
przypadku opóźnień w postępie robót w stosunku do zatwierdzonego i obowiązującego
szczegółowego harmonogramu robót, Wykonawca w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i zgodnie z jego poleceniem przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
program naprawy opóźnień lub nowy harmonogram z niezmienionym terminem końcowym
zakończenia robót. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu, inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo złożenia wniosku do Zamawiającego o naliczenie kar zgodnie z § 12 ust.
1 pkt 1 ppkt 4 wzoru Umowy. 15) Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru
końcowego (data podpisania protokołu odbioru całości robót) będzie odpowiedzialny za utrzymanie
właściwego stanu nawierzchni ulicy objętej przedmiotem Umowy oraz ulic stanowiących drogi
objazdowe i tymczasowych objazdów dopuszczonych do ruchu zgodnie z zatwierdzonymi na czas
robót tymczasowymi projektami organizacji ruchu. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie
bieżące usuwanie wybojów, zapadnięć, przełomów i innych uszkodzeń nawierzchni jezdni i
chodników a także zalegających materiałów i zanieczyszczeń powodujących zagrożenie
bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz mogących powodować uszkodzenia pojazdów. 16) Po
upływie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany zgłosić roboty do odbioru
ostatecznego. 17) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z firmami branżowymi, które mają
swoje urządzenia w obszarze inwestycji i będą siłami własnymi realizować ich remonty lub
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wymieniać w trakcie realizacji inwestycji oraz z właścicielami sąsiadujących posesji. 18)
Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z firmami zewnętrznymi, które zgłoszą zamiar
realizacji robót budowlanych w obszarze inwestycji, uzgadnianie warunków wykonania tych robót z
robotami budowlanymi w ramach realizacji inwestycji. W przypadku gdy konieczne będzie
przekazanie firmie zewnętrznej fragmentu terenu budowy, należy ustalić z inspektorem nadzoru
inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiającym sposób postępowania w tym zakresie, w tym
określenie zasad, warunków, terminów oraz innych wytycznych związanych z przejęciem/oddaniem
terenu budowy przez firmę zewnętrzną i ponownym przekazaniem dla Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zmiany w szczegółowym harmonogramie
robót, po ich zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez
Zamawiającego. 19) Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania wpisów w dzienniku budowy,
w szczególności w zakresie zgłoszeń do odbioru robót podlegających zakryciu oraz zakończenia
poszczególnych zakresów - etapów prac wyszczególnionych w szczegółowym harmonogramie
robót. Opisane wpisami czynności Wykonawca wyprzedzająco zgłosi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego. 20) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania recept na mieszanki mineralno –
asfaltowe i betonowe oraz uzyskania akceptacji formalnej wraz z badaniami weryfikującymi te
recepty od inspektora nadzoru inwestorskiego. Zweryfikowane jak wyżej recepty podlegają
zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 21) Wykonawca zobowiązany jest do
wykonywania badań kontrolnych wbudowanych mieszanek mineralno – asfaltowych i betonowych z
próbek pobranych przez Wykonawcę przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie ich
wbudowania i uzyskania od inspektora nadzoru inwestorskiego weryfikacji poprawności
właściwości i parametrów technicznych mieszanek pod względem ich zgodności z zatwierdzonymi
receptami, projektem i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz zgodności z obowiązującymi
przepisami. 22) Wykonawca w trakcie robót budowlanych stosować będzie wyłącznie materiały
zgodne z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. W przypadku gdy w trakcie weryfikacji składu i właściwości mieszanek
mineralno – asfaltowych, z próbek pobranych w trakcie wbudowywania stwierdzone zostaną
niezgodności składu i właściwości użytego materiału w stosunku do zatwierdzonych recept, tj.
wbudowany materiał nie będzie spełniał założonych wymagań, Zamawiający może odstąpić od
zapłaty za wykonane roboty polegające na wbudowaniu tego materiału i w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru inwestorskiego nakazać Wykonawcy ponowne wykonanie tych robót. W
takich przypadkach Wykonawca pokryje koszty ponownych badań i weryfikacji próbek pobranych
w trakcie wbudowywania mieszanki mineralno – asfaltowej. 23) Wykonawca przed przystąpieniem
do robót musi przy udziale gestorów sieci zinwentaryzować studnie infrastruktury podziemnej w
celu zweryfikowania zakładanego w dokumentacji projektowej zakresu koniecznych prac do
wykonania prawidłowej regulacji urządzeń oraz w celu określenia stanu tych urządzeń i
umożliwienia ewentualnej wymiany pokryw lub innych elementów na wniosek gestora sieci. Zakres
tych prac musi zostać przedstawiony do zaakceptowania Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru
inwestorskiego. Po wykonaniu zakresu zatwierdzonych prac na urządzeniach i studniach
infrastruktury technicznej, muszą być zgłoszone do odbioru firmom branżowym i inspektorowi
nadzoru inwestorskiego. 24) W przypadku konieczności wycinki drzew w związku realizacją
przedmiotu umowy, Wykonawca na podstawie uzyskanych przez Zamawiającego decyzji i zezwoleń
zobowiązany będzie do dokonania wycinki i wywozu drewna na swój koszt. Przed pracami
związanymi z wycinką Wykonawca na swój koszt i w uzgodnieniu z Zarządem Zieleni Miejskiej w
Elblągu dokona oceny brakarskiej przydatności drewna pochodzącego z drzew przeznaczonych do
wycinki. Ocena brakarska musi zostać wykonana przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia w
tym zakresie. W przypadku przydatności drewna na podstawie powyższych ustaleń, Wykonawca
zobowiązany jest do przewiezienia drewna na miejsce wskazane przez ZZM w obrębie miasta
Elbląga. Drewno przydatne stanowi majątek Gminy Miasto Elbląg. Pozostałą część materiału
drzewnego Wykonawca zobowiązany jest wywieźć i zutylizować na własny koszt. 25) Wykonawca
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zapewni obsługę geodezyjną inwestycji, obejmującą w szczególności: 1. wykonanie bieżących
pomiarów geodezyjnych, wytyczenia, domiarów i szkiców wykonanych elementów dróg i
infrastruktury technicznej oraz pozostałych pomiarów zakresów poszczególnych robót na potrzeby
sporządzenia i weryfikacji dokumentów rozliczeniowych PŚP, potwierdzających ilości wykonanych
robót z wyodrębnieniem poszczególnych elementów pozycji obmiarowych, 2. wykonywanie (w tym
na żądanie inspektora nadzoru i Zamawiającego) niezbędnych pomiarów wysokościowych
poszczególnych warstw nawierzchni oraz rzędnych elementów drogowych w zakresie weryfikacji i
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w tym
umożlwiających weryfikację parametrów technicznych takich jak: grubość warstw, równość
nawierzchni, spadki podłużne i poprzeczne oraz innych wymogów i warunków określonych w
Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 3.
sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych nawierzchni drogowych, elementów
uzbrojenia i innych elementów w zakresie objętym robotami budowlanymi, ze wskazaniem
charakterystycznych rzędnych niwelety nawierzchni i innych elementów drogowych, zmian
materiałów nawierzchni drogowych, zmian w zakresie geometrii elementów drogi, elementów
odwodnienia, oświetlenia, urządzeń infrastruktury technicznej i zieleni. Inwentaryzacja
powykonawcza zostanie wykonana przez Wykonawcę w formie mapy zbiorczej oraz oddzielnie dla
każdej branży w ilości 2 kompletów w wersji papierowej i 1 egzemplarza w formie cyfrowej na
pamięci USB (pendrive) w formacie pdf i dwg. Niezależnie od powyższego Wykonawca przedłoży
inwentaryzację powykonawczą zrealizowanych elementów do Miejskiego Ośrodka Geodezji i
Kartografii zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 4. wykonanie inwentaryzacji
odrębnych elementów wskazanych przez Zamawiającego związanych z realizacją ewentualnych
robót dodatkowych/koniecznych/zamiennych. 5. Zamawiający wymaga udzielenia przez
Wykonawcę na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, gwarancji jakości
na okres co najmniej 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych
w Kodeksie cywilnym. 6. W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale
podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami,
zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Zamawiający
wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy: a) obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, b) wykonywanie pozostałych
prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przez cały okres
wykonywania tych czynności w ramach zamówienia. 8. Wykonawca może powierzyć wykonanie
części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 9. Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania
przez Wykonawcę firm podwykonawców. 10. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do
wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty
budowlane. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację robót budowlanych. 11. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części
zamówienia na roboty budowlane podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na
żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy
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zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający informuje,
że powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych podwykonawców.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1067354.78
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  4

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1173577.29
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1173577.29
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1598189.80
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
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IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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