

Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi

„Wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwą: Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 504 ul. Królewieckiej w Elblągu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO ELBLĄG NA PRAWACH POWIATU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747715

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Łączności 1

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 552393125

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@umelblag.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: elblag.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/57>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

administracja samorządowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwą: Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 504 ul. Królewieckiej w Elblągu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d4b616d6-72a7-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00056901/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-18 08:21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002308/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych oraz projektu budowlano - wykonawczego I etapu ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. Królewieckiej od ul. Fromborskiej w kierunku osiedla Dąbrowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00010701/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.271.5.2021.PL

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 187000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: „Wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwą: Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 504 ul. Królewieckiej w Elblągu”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 504 ul. Królewieckiej w Elblągu. Przedmiot zamówienia obejmuje dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ul. Królewieckiej w Elblągu, w zakres której wchodzi budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu ul. Królewieckiej (DW504) na odcinkach: od skrzyżowania z ul. Fromborską do granicy miasta w dzielnicy Dąbrowa oraz od skrzyżowania z ul. Płk Stanisława Dąbka do skrzyżowania z ul. Józefa Piłsudskiego wraz z: 1) Budową, przebudową obiektów inżynierskich w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym przebudową mostu nad dopływem rz. Kumieli przy hotelu Europa 2) Budową kanału technologicznego, 3) Budową i przebudową oświetlenia ulicznego, 4) Budową i przebudową zatok autobusowych wraz z peronami, 5) Przebudową i budową odcinków chodników, 6) Przebudową zjazdów 7) Budową elementów odwodnienia nawierzchni drogowych oraz przebudową lub renowacją istniejących rowów przydrożnych 8) Przebudową istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz pozostałej infrastruktury w zakresie niezbędnym do usunięcia kolizji z projektowanymi elementami drogi 9) Dostosowaniem istniejących przejść dla pieszych oraz dojść na potrzeby dowiązania do projektowanego ciągu pieszo-rowerowego 10) Elementami organizacji ruchu i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu

drogowego 11) Elementami małej architektury i zagospodarowania zielenią 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) Pozyskania aktualnych map do celów projektowych w niezbędnym zakresie 2) Wykonania badań geotechnicznych podłoża w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz wiedzą techniczną. 3) Uzyskania warunków technicznych od firm branżowych na przebudowę sieci podziemnych i pozostałej infrastruktury technicznej będącej w kolizji z projektowanymi elementami drogowymi oraz projektowanymi elementami infrastruktury technicznej, a także uwzględnienia w dokumentacji projektowej rozwiązań umożliwiających eksploatację sieci i innych elementów przebudowanej infrastruktury technicznej wynikających z warunków wydanych przez ich właścicieli 4) Uzyskania od właściwych organów i podmiotów warunków technicznych oraz wymaganych przepisami zezwoleń i decyzji na przebudowę i rozbudowę odwodnienia powierzchniowego w zakresie objętym dokumentacją projektową, w tym sporządzenia operatów wodnoprawnych i uzyskania decyzji pozwoleń wodnoprawnych 5) Uzyskania od właściwych organów i podmiotów warunków technicznych oraz wymaganych przepisami zezwoleń i decyzji na przebudowę i budowę obiektów inżynierskich w zakresie objętym dokumentacją projektową, w tym sporządzenia operatów wodnoprawnych i uzyskania decyzji pozwoleń wodnoprawnych 6) Uzyskania od właściwego operatora sieci energetycznej warunków włączenia się i wykonania zasilania projektowanego oświetlenia drogowego oraz innych urządzeń technicznych ujętych w dokumentacji projektowej w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba 7) Uzyskania wytycznych z Departamentu Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu w zakresie budowy oświetlenia ulicznego oraz uzyskania uzgodnienia projektu w tym zakresie 8) Uzyskania warunków i wytycznych z Departamentu Innowacji i Informatyki Urzędu Miejskiego w Elblągu w zakresie budowy kanału technologicznego oraz uzyskania uzgodnienia projektu w tym zakresie 9) Uzyskania wytycznych do projektowania od właściwego organu ochrony konserwatorskiej w zakresie elementów zlokalizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej lub stanowiących obiekt objęty ochroną konserwatorską oraz uzyskania uzgodnienia w tym zakresie 10) Uzyskania zgody właścicieli/władających lub administratorów nieruchomości na udostępnienie terenu na cele budowlane oraz wszelkich innych dokumentów związanych z wykonywaniem zamówienia, a wymaganych obowiązującymi przepisami prawa – pozwoleń, zgód, porozumień, warunków realizacyjnych, sprawdzeń, opinii, uzgodnień, 11) Uzyskania decyzji na ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, 12) Wykonania inwentaryzacji przyrodniczej posiadającej co najmniej część opisowo-tabelaryczną i graficzną w formie mapy w skali 1:500 określającej usytuowanie drzew lub krzewów w sposób czytelny i jednoznaczny, planowane wycinki drzew i krzewów oraz nasadzenia zamienne (wraz z przygotowaniem wymaganych wniosków do właściwego organu w tym zakresie) 13) Opracowania koncepcji rozwiązań projektowych dla lokalizacji ciągu pieszo-rowerowego, obiektów inżynierskich oraz elementów drogowych i uzyskania akceptacji Zamawiającego 14) Sporządzenia Projektów Budowlanych i Projektów Wykonawczych z podziałem na poszczególne branże i uzyskania ich uzgodnienia ich przez Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu (w zakresie rozwiązań drogowych) oraz przez poszczególnych gestorów sieci w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych na podstawie opracowań będących przedmiotem zamówienia, 15) Sporządzenia Przedmiarów Robót w układzie specyfikacyjnym z podziałem na poszczególne branże z uwzględnieniem ewentualnego etapowania inwestycji w sposób wskazany przez Zamawiającego 16) Sporządzenia Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót 17) Sporządzenia Kosztorysów Inwestorskich (w układzie odpowiadającym przedmiarom robót) z podziałem na poszczególne branże z uwzględnieniem ewentualnego etapowania inwestycji w sposób wskazany przez Zamawiającego 18) Sporządzenia Projektu stałej organizacji ruchu drogowego obowiązującej po zakończeniu inwestycji (projekt musi być zaopiniowany przez policję oraz zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem) 19) Przygotowania i złożenia do właściwego organu w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy ulicy Królewieckiej zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz uzyskanie wymaganej przepisami decyzji. W przypadku gdy w oparciu o obowiązujące przepisy zakres robót nie będzie wymagał uzyskania żadnej z w/w decyzji, Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży do właściwego organu wniosek zgłoszenia robót i uzyska zaświadczenie organu o braku sprzeciwu na to zgłoszenie, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 20) Pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych i współpracy z inspektorami nadzoru inwestorskiego i Inżynierem Budowy oraz wykonawcą robót i Zamawiającym w zakresie: a. Pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane b. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi, wyjaśnień, informacji dotyczących rozwiązań w dokumentacji projektowej kierowanych przez Inżyniera Budowy oraz pozostałych uczestników procesu budowlanego. c. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych oraz koniecznych powstałych w wyniku błędu projektowego Wykonawca, na wniosek inżyniera budowy zobowiązany będzie bez dodatkowego wynagrodzenia do opracowania projektów zamiennych i dodatkowych jeżeli nastąpi taka potrzeba. d. Wykonawca każdorazowo udzielał będzie odpowiedzi i wyjaśnień zgłaszanych przez wykonawcę robót i inżyniera budowy dotyczących rozwiązań projektowych 21) Uczestniczenia w postępowaniu przetargowym na roboty realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, której opracowanie stanowi przedmiot niniejszego zamówienia, w szczególności poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące przedmiotowej dokumentacji projektowej w terminie określonym przez Zamawiającego lecz nie krótszym niż 2 dni robocze, 22) Pozyskania wszystkich innych niewymienionych dokumentów, warunków technicznych, opinii, decyzji, pozwoleń, uzgodnień, porozumień, itp., wykonania wszelkich innych czynności, niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego zgód na realizację przedmiotu umowy i umożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi i wiedzą techniczną. 3. W przypadku gdy z uwagi na zakres robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej niezbędne będzie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, Wykonawca zobowiązany będzie do: a) Sporządzenia i złożenia w imieniu Zamawiającego do właściwego organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz wymaganymi załącznikami, b) Sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku gdy będzie on wymagany) i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 4. W przypadku gdy z uwagi na zakres robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej niezbędne będzie uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) Opracowania wstępnej koncepcji projektu podziałów nieruchomości zlokalizowanych w obszarze ujętym zakresem inwestycji celem uzyskania uzgodnienia Zamawiającego, a następnie sporządzenia projektów podziału nieruchomości związanych ze zmianą granic pasa drogowego 2) Opracowania wykazu zmian gruntowych oraz sporządzenia innych wymaganych przez ośrodek geodezyjno-kartograficzny dokumentów i opracowań na potrzeby zmian granic pasa drogowego (rozbudowy drogi) oraz wprowadzenia zmian do Ksiąg Wieczystych w wersji papierowej i numerycznej

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 261990,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 819241,50

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 261990,00

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NEOX sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 222020568

7.3.3) Ulica: Wały Piastowskie 1/1508

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-855

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 261990,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

dotyczy 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, w zakresie umożliwiającym złożenie kompletnego wniosku o zgodę na realizację robót budowlanych, o której mowa w §1 ust. 3 pkt. 19 projektu umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ wraz ze złożeniem tego wniosku do właściwego organu w imieniu Zamawiającego: do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnych Projektów Wykonawczych wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami a także Przedmiarów Robót, Kosztorysów Inwestorskich, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót, Projektu stałej organizacji ruchu: do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy. 3. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgody na realizację robót budowlanych, o której mowa w §1 ust. 3 pkt. 19 projektu umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ oraz dopełnienie innych niezbędnych formalności umożliwiających realizację robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji na wycinkę drzew i krzewów: do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy. 4. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych i współpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego oraz Inżynierem Budowy, wykonawcą robót i Zamawiającym tj. realizacja przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 3 pkt. 20 projektu umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ - w trakcie realizacji robót budowlanych: do 36 miesięcy od daty uzyskania zgody na realizację robót budowlanych, o której mowa w §1 ust. 3 pkt. 19 projektu umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ.